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Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 
následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

K apitola 1 TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 
ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 
a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2.2000.
Praha květen 2007

K apitola 2 TKP 
P říprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

K apitola 3 TKP 
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 
ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

K apitola 4 TKP 
Zem ní práce

MINISTERSTVO DOPR AVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
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se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1 
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

K apitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

K apitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 3 18/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

K apitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008
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Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP 
O brubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 11 
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 
se současným zrušením pátého znění této kapitoly 
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 
ze dne 29.8.2005 

Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008
K apitola 13 TKP
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Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP 
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP 
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, 
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP 
Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 
ze dne 20.12.2002 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
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ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016, 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
v  r ___

CAST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910- 
IPK/1 ze dne 12. 3. 2008 
Praha, prosinec 2013

K apitola 20 TKP 
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

K apitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

K apitola 22 TKP
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M ostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP 
M ostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
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Postřiky, pružné m em brány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP 
Em ulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění
kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP 
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAV 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 
ze dne 15.12.2003 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

K apitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
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Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 
Ze dne 19.3.1999 
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“) 

pro stavbu 

D48 Rybí -  MÚK Rychaltice

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním 
podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich obecná ustanovení. 
Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny 
MD-OI ve znění platném k základnímu datu a jsou součástí dílu 5 zadávací dokumentace 
předmětné stavby.

Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP , TKP, PPK a výkresů opakovaných 
řešení, vydaných s datem účinnosti k Základnímu datu podle Smluvních podmínek předmětné 
zakázky.

OBSAH:

1. Uvod

2. Dodatečné, nahrazující a zrušené články TKP a pozměňující a doplňující ustanovení 
jednotlivých článků TKP

3. Přílohy

Nedílnou součástí Technické specifikace jsou následující předpisy (viz odkazy):

o TKP -  Technické kvalitativní pomínky staveb pozemních komunikací 
(viz www.pjpk.cz) 

o PPK, a výkresy opakovaných řešení.
(viz www.rsd.cz)

o Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací 
zhotovitelem 
(viz www.rsd.cz) 

o Datové předpisy. (viz www.rsd.cz)
■ B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD

ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR
■ B3 - Datový předpis Kniha plánů -  telematika
■ C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro 

ŘSD ČR, verze 5.0
■ C4 - Datový předpis pro zpracování a předávání dat geotechnického 

průzkumu
■ XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových 

rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě
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1 Úvod

Technická specifikace stavby je  nadřazena Technickým kvalitativním podm ínkám  staveb 
pozemních kom unikací a upřesňuje a doplňuj e jejich obecná ustanovení. Články a 
paragrafy, které nejsou Technickou specifikací zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, ja k  
byly schváleny M D-OPK ve znění platném k základním u datu.

1.1 Specifikace (TKP)
Specifikacemi pro tuto zakázku se rozumí nejnovější platné vydání „Technických a 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací“ (TKP), vydaných Ministerstvem 
dopravy a spojů ČR v roce 1993 a změněné v letech 1994 až 2015. Poznámka: Seznam 
jednotlivých kapitol TKP je uveden na následující straně.

1.2 Technická specifikace 

Technická specifikace obsahuje:
1. Dodatečné články Technické specifikace formulují nové celé články, které tvoří dodatky ke 

znění Specifikací (TKP). Číslování dodatečných článků vychází z členění oddílů a odstavců 
TKP přičemž článkům jsou přidělena nová čísla, navazující na stávající čísla článků 
v kapitolách TKP.

2. Nahrazující články, nahrazují znění původních článků TKP. Číslování nahrazených článků 
zůstává zachováno dle TKP.

3. Zrušené články jsou články TKP, které byly odstraněny ze specifikací.
4. Pozměňující a doplňující ustanovení jednotlivých článků mění a doplňují obsah článků, 

obsažených ve Specifikacích (TKP). Číslování těchto článků Technické specifikace zůstává 
zachováno podle TKP.

5. Číslované dodatky jednotlivých kapitol TKP rozšiřují informace obsažené v TKP a obsahují 
podrobné specifikace pro vybrané konstrukce stavby.

V případech, kdy znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných článků je v rozporu 
s některým z ustanovení Specifikací (TKP), znění dodatečných, nahrazujících nebo 
pozměněných článků Technické specifikace jsou rozhodující. Zrušené články TKP pro tuto 
zakázku neplatí.

1.3 Kvalitativní požadavky na materiály
Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Dodavatel těchto 
materiálů musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo 
certifikát stejné váhy platnosti.
Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR 
týkajících se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, to znamená v době 
stavby.
Všechna odkazy a normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP) uvedené v projektové 
dokumentaci týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle 
jejich posledních verzí k základnímu datu podle smluvních podmínek, pokud není jinak ve 
smlouvě uvedeno.
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Přehled jednotlivých kapitol 
Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP)

r

závazných pro stavbu „R48 (D48) Rybí -  MUK Rychaltice“______________

1 Všeobecně (vč. příloh 1 -  9)
2 Příprava staveniště
3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
4 Zemní práce
5 Podkladní vrstvy
6 Cementobetonový kryt
7 Hutněné asfaltové vrstvy
8 Litý asfalt
9 Kryty z dlažeb a dílců
10 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní 

plochy
11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
12 Trvalé oplocení
13 V egetační úpravy
14 Dopravní značky a dopravní zařízení
15 Osvětlení pozemních komunikací
16 Piloty a podzemní stěny
18 Beton pro konstrukce (vč. 10 příloh)
19 část A: Ocelové mosty a konstrukce

část B: Protikorozní ochrana ocelových 
mostů a konstrukcí

20 Pylony a mostní závěsy
21 Izolace proti vodě
22 Mostní ložiska
23 Mostní závěry
24 Tunely
25 Protihlukové clony
26 Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek
27 Emulzní kalové vrstvy
29 Zvláštní zakládání
30 Speciální zemní konstrukce
31 Opravy betonových konstrukcí

MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 / 1. září 2007 
MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 / 1. května 2007 
MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 / 1. dubna 2009 
MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 / 1. ledna 2010 
MD-OPK č.j. 4/2015-120 -TN/2./ 1.února 2015 
MD-OPK č.j. 4/2015-120 -TN/3./ 1.února 2015 
MD-OI č.j. 318/08-910 -IPK/1./ 1.května 2008 
MD-OI č.j. 318/08-910 -IPK/1./ 1.května 2008 
MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 / 1. září 2010 
MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 / 1. září 2010

MD-OSI č.j. 205/10-910 -IPK/1./ 1.dubna 2010 
MD-OI č.j. 230/08-910 -IPK/1./ 1.dubna 2008 
MD-OPK č.j. 440/06-120-R/1 / 1. října 2006 
MD-OPK č.j. 9/2015-120 -TN/6./ 1. dubna 2015 
MD-OPK č.j. 9/2015-120 -TN/3./ 15.února 2015 
MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 / 1. ledna 2011 
MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2 / 15. ledna 2016 
MD-OPK č.j. 37/2015-120 -TN/3./ 23.dubna 2015 
MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/1 / 1. ledna 2014

MD-OI č.j. 318/08-910 -IPK/1./ 1.května 2008 
MD-OSI č.j. 205/10-910 -IPK/1./ 1.dubna 2010 
MD-OI č.j. 653/07 - 910 - IPK/1 / 1. září 2007 
MD-OI č.j. 653/ 07/910 - IPK/1 / 1. září 2007 
MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 / 1. května 2007 
MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 / 1. dubna 2009 
MD-OPK č.j. 9/2015-120 -TN/4 / 15.února 2015 
MD-OPK č.j. 9/2015-120 -TN/5 / 15.února 2015 
MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 / 1. ledna 2011 
MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 / 1. ledna 2010 
MD-OI č.j. 318/08-910 -IPK/1./ 1.května 2008
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1.4 Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky
Při provádění stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy 
a normami, platnými v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou 
ČSN a šestimístným číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětimístným označením. 
Normy je možno obdržet na adrese UNMZ -  Uřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, tel. 221 802 802.
Projektová dokumentace byla zpracována rovněž dle Technických podmínek vydaných a 
schválených Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Tyto 
technické podmínky jsou označeny zkratkou TP a pořadovým číslem (dvou nebo trojmístným 
číslem).
Jedním z hlavních předpokladů pro vypracování projektové dokumentace jsou Technické 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (v textu označeny TKP), vydané a 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 1993 se změnami v letech 1994-2015. TKP 
distribuuje firma PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, tel.

, fax. +.
Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, vydaných a s datem účinnosti 
k základnímu datu podle smluvních podmínek, není-li stanoveno jinak. Dále budou dodrženy 
předpisy PPK a Výkresy opakovaných řešení, uvedené na stránkách ŘSD - 
http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy.

2 Dodatečné, nahrazující a zrušené články TKP a pozměňující a 
doplňující ustanovení jednotlivých článků TKP

Kapitola 1 VŠEOBECNĚ (včetně příloh č. 1 až 9)

čl. 1.2.1 doplní se následující pojmy:
„ODPOVĚDNÝ GEO TECH NIK “ (48) je fyzická nebo právnická osoba zastupující správce 

stavby/zhotovitele v oboru geotechniky.
„ODPOVĚDNÝ G EO D ET“ (49) je úředně oprávněný zeměměřický inženýr (podle zákona 
č.200/1994 Sb, §13, odst. 1, písmeno c) zabezpečující kontrolu měřičské činnosti pro správce 
stavby/objednatele nebo provádějící měřičskou činnost pro zhotovitele.

1.3.1 Právní předpisy se doplňuje:
Dodavatel musí respektovat stavební povolení, vyjádření správců inženýrských sítí a další 
vyjádření, rozhodnutí a smlouvy, jež jsou přiloženy v zadávací dokumentaci.

U objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava 
kontaktní osoba: , referent projektového týmu

tel. , fax:

jsou k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě následující podklady:

Geometrické plány,
Objekty řady 200 -  statické výpočty,
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čl. 1.3.2 Technologický _postup se doplňuje následovně:
Zhotovitel vypracuje technologické postupy provádění objektů, nebo jejich částí, u kterých toto 
požadují TKP, ve kterých musí uvést způsob zajištění rozhodujících operací. Podkladem pro 
vypracování technologických postupů je RDS+TKP+ Technická specifikace. Technologické 
postupy podléhají schválení TDI a správce stavby. Lhůta pro schválení technologických 
postupů bude do 10 dnů od jejích předložení a je  lhůtou přiměřenou. Toto schválení však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti. Technologické postupy se předkládají správci stavby 
prostřednictvím TDI ve 4 vyhotoveních.

čl. 1.4.2 osmý odstavec se upravuje takto:
Ve smyslu jednotlivých kapitol TKP a SJ MDS (Věstník MD č.9/2001) je zásadně vyžadováno 
schválení konkrétního výrobku již při jeho projektové specifikaci v jednotlivých kapitolách této 
Technické specifikace (např. pro účely zpracování průkazních zkoušek) ve formě objednatelem 
nominovaného výrobku konkrétního výrobce (jmenovitého podzhotovitele). V zadávací 
dokumentaci (ZDS) objednatele jsou uváděny pouze obecně deklarované vlastnosti výrobků, 
v nabídce zhotovitele, která tvoří rozhodující doklad Smlouvy o dílo, pak musí být touto 
Technickou specifikací předepsané výrobní specifikace nominovaného výrobku s uvedením 
výrobce, resp. podzhotovitele, jednoznačně formulovány a oceněny.

čl. 1.4.4 druhý odstavec
Zhotovitel stavby a všichni jeho jmenovití podzhotovitelé (stavebních objektů a technologií) 
musí prokázat objednateli ve své nabídce a dále před zahájením prací na vymezených úsecích 
stavby svoji odbornou způsobilost, praktické zvládnutí, odborné vedení a zkoušení technicky 
náročných nebo dosud nedostatečně ověřených technologií za účelem praktického ověření 
technologických postupů, použitého strojního vybavení a dosažení deklarovaných technických 
parametrů konstrukcí a výrobků ve smyslu Nařízení vlády ČR čís. 163/2002 Sb.
Jedná se zejména o:
a) hlubinné zakládání mostů na vrtaných železobetonových pilotách ve smyslu TKP 16 a 

ČSN EN 1536
b) výrobu mostních ložisek, mostních závěrů a flexibilních ocelových konstrukcí a provádění 

jejich dlouhodobě účinné PKO formou kombinovaných povlaků žárového pokovení a 
vícevrstevných organických nátěrů s deklarovanou životností podle TKP 19

c) nastavení, montáž a osazování mostních ložisek a mostních závěrů a jejich zabetonování
d) výrobu a montáž ocelových mostních konstrukcí včetně spřahujících trnů a kozlíků
e) výrobu a montáž ocelových konstrukcí záchytných zařízení se stupněm zadržení vyšším 

než II dle TKP 19 a ČSN EN 1317-1,2,3, TP 101 a TP 114, včetně provádění jejich 
dlouhodobě účinné PKO formou kombinovaných povlaků žárového pokovení a 
vícevrstvých organických nátěrů s deklarovanou provozní trvanlivostí podle TKP 19 a TP 
84

f) provádění PKO ocelových konstrukcí s deklarovanou provozní životností PKO 30 let a 
vyšší vícevrstvými kombinovanými povlaky

g) provádění všech ocelových konstrukcí, provizorních mostních konstrukcí, mostních skruží, 
zavážecích mostů a inventárních podpěr a pilířů

h) technologii výstavby spřažených nosných konstrukcí mostů výsunem
i) dodávky ucelených předpínacích systémů, předpínání kabelů a jejich injektování 
j) provádění hydroizolačních souvrství mostovek
k) provádění nepropustných obsypů, filtračních vrstev a hutněných zásypů z velmi vhodných 

zemin v přechodových oblastech za mostními objekty 
l) provádění případných sanací, oprav vad a poruch podle TKP 31 a povrchových ochranných 

systémů betonových konstrukcí

Ředitelství silnic a dálnic ČR D48 Rybí -  MUK Rychaltice
Stavební práce v otevřeném řízení
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m) výroba a montáž odvodňovacích systémů na mostech včetně závěsných a revizních 
konstrukcí a jejich PKO s deklarovanou životností podle TKP 19 

n) výroba a montáž podlahových roštů zrcadel u mostů z polymerních sklovláknitých 
kompozitů/termosetů

o) výroba a montáž pohltivých a vysoce pohltivých stěnových výplní protihlukových clon 
z kompozitních materiálů GFRP a GFRC/SVB s deklarací provozní životnosti min. 35 let. 
Výroba a montáž průsvitných výplní protihlukových stěn na mostech.

p) zlepšování zemin
q) provádění zálivek dilatačních spár
r) stavba ražených tunelů kanalizace
s) další technologie podle požadavku stavebního dozoru

čl. 1.4.4.2 Kontrola kvality zhotovovacích prací se doplňuje následovně:
Kontrolní a zkušební plán po objektech nebo jeho částech:
Zhotovitel vypracuje kontrolní a zkušební plán na stavbě po jednotlivých objektech nebo jejich 
částech včetně uvedení laboratoře nebo instituce, které budou příslušné zkoušky provádět. 
Zkoušky budou provedeny laboratořemi, které musí schválit správce stavby.

1.6.1.3 Doplňuje se:
a) Průkazní zkoušky:
Pro ověření správnosti předpokladu statického výpočtu budou v rámci mostních objektů a zdí 
provedeny zatěžovací zkoušky pilot na nesystémové pilotě. Budou provedeny 2 zatěžovací 
zkoušky na 2 nesystémových pilotách u mostů C 231 (1. úsek) a C 244 (2. úsek). Rozsah a 
četnost zatěžovacích stavů je pro potřeby zadávací dokumentace definován v uvedených 
stavebních objektech.
Statická zatěžovací zkouška bude prováděna výhradně na nesystémové pilotě (zhotovené v 
rámci hlubinného založení objektu. U statické zkoušky bude vyhodnocován vztah zatížení a 
sedání zkoušené piloty. Zkouška bude prováděna až do mezní únosnosti stanovené ve statickém 
výpočtu příslušných objektů.
Nesystémová pilota a její zkouška bude provedena před zahájením projektových prací na 
objektu. Závěry zkoušek proto musí být zpracovány bezodkladně po předání staveniště.

1.6.3.2. Zeměměřičské činnosti zajišťované zhotovitelem:

V rám ci zeměměřičské činnosti zhotovitel mimo jiné zajistí následující činnosti, které 
uchazeč zahrne do nabídkové ceny:
1. Vytyčení a stálé udržování bodů vytyčovací sítě.
2. Soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu stavby, vytyčování hektometrů trasy 

stavebních objektů včetně údržby.
3. Vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení. Činnost bude 

zahrnuta v nákladech stavby.
4. Před zahájením prací na RDS bude pro potřeby zhotovení RDS provedeno z nově 

stabilizované vytyčovací sítě geodetické zaměření tzv. „kritických míst“, které mají 
rozhodující vliv na přesnou návaznost nových stavebních objektů na okolní objekty a 
plochy, jako jsou místa napojení nových silnic na stávající komunikace, podjezdné výšky 
mostů, obnažených trubních vedení a odkrytých inženýrských sítí, vyústění do vodotečí 
apod.). Předpoklad plochy činí 50 ha. Činnost bude zahrnuta v nákladech stavby.

5. Zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené části stavby dle jejich 
majetkových správců.
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6. Zhotovitel stavby zajistí smlouvy pro případná vzniklá nová věcná břemena, zrušení 
původních věcných břemen v souvislosti se změnou věcného břemene včetně zápisu do 
KN.

1.6.3.2.5. Zaměření skutečného _provedení 

Geometrický plán stavby:

Zhotovitel (dodavatel) k žádosti o převzetí stavby, jakož i k jednotlivým objektům, předloží 
geometrický plán, který musí být proveden dle skutečného provedení stavby, včetně 
geometrických plánů pro věcná břemena, ověřených příslušným katastrálním úřadem. 
Požadavky na zhotovení geometrického plánu dokončené stavby včetně geometrických plánů 
pro věcná břemena:

- stavba bude zhotovitelem omezníkována
- zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření osazení mezníků a následně 

zaměření silničního tělesa a ostatních pozemních objektů stavby za účelem vyhotovení 
GP

- zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření vlastního tělesa komunikací 
(obruby vozovky, dělící ostrůvky, chodníky) za účelem vyhotovení geom. plánu

- zpracovaný geometrický plán musí být proveden:
1. dle skutečného provedení stavby
2. rozčleněný na plochy dle jednotlivých správců stavebních objektů pro majetkový 

převod (sil. I. tř., sil. II. třídy, místní komunikace, chodníky, atd.). Toto rozčlenění 
bude provedeno ve spolupráci se stavebním dozorem, pracovníkem zadavatele ŘSD 
ČR Správy OVA a správcem objektů

- zhotovitel podklady pro zpracování jednotlivých GP předá v digitální formě
- koncept GP bude projednán s pracovníky objednatele
- geom. plán musí být zpracován tak, aby respektoval různé správce jednotlivých objektů
- zhotovitel zajistí pro všechny objekty stavby geometrický plán tak, aby GP ověřený 

K atastrálním  úřadem  byl předložen při přejímce jednotlivých objektů stavby, pro 
bezkolizní průběh kolaudačního řízení, vč. geometrického plánu pro uložení břemen na 
dotčených pozemcích (u přeložek IS)

- počet vyhotovení: 8 ks (více či méně dle potřeby objednatele)
- geometrický plán bude zhotovitelem předán nejpozději k žádosti o přejímku stavby, 

k přejímce jednotlivých objektů

Současně zhotovitel zajistí:
- dodání dokumentace skutečného provedení stavby, vč. zákresu stavby do katastrální mapy. 
K přejímce musí zhotovitel doložit veškeré dokumenty požadované budoucími správci těchto 
objektů, jak vyplývá ze smluv o přeložkách
(v případě, že dojde v průběhu výstavby ke změnám v katastrální mapě, např. z důvodu 
digitalizace KM. Požadujeme, aby společně se zaměřením skutečného stavu byl odevzdán 
přehled dotčených pozemků s původními i novými parcelními čísly, popřípadě aby byla 
dokumentace zaměření skutečného provedení stavby odevzdána na podkladě původní i nové 
katastrální mapy.)

1.6.3. Zeměměřická činnost se doplňuje o odstavec 1.6.3.5 následovně:

1.6.3.5 Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr zhotovitele
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1. Úvod
Jmenování a aktivní účast úředně oprávněného zeměměřického inženýra (dále jen UOZI) na 
přípravě a realizaci stavby je požadováno smluvně objednatelem jak u projektanta (výkon 
funkce UOZI-P), tak u zhotovitele stavby (výkon funkce UOZI-Z).
2. Specifikace činností ÚOZI-O
Pro objednatele stavby -  ŘSD ČR, Správa Ostrava tuto činnost smluvně zajišťuje „úředně 
oprávněný zeměměřický inženýr objednatele (technického dozoru investora) -  UOZI-O“. 
Výkon těchto činností ve vztahu k ŘSD ČR podléhá uzavřeným smluvním podmínkám a 
ostatním předpisům.
3. Specifikace činností ÚOZI-P
Není nezbytně nutný -  jeho činnost může v rámci této Smlouvy o dílo provádět ÚOZI-Z, je  však 
nezbytně nutný pro fázi zpracování RDS. Výkon těchto činností se řídí odsouhlasenými 
podmínkami mezi ŘSD ČR, zhotovitelem stavby, projektantem stavby a projektantem RDS.
4. Specifikace činností ÚOZI-Z
Před zahájením stavby zpracuje UOZI-Z návrh směrnice k zajištění činnosti úředně 
oprávněného zeměměřického inženýra zhotovitele stavby a k zajištění, provádění a řízení 
jakosti geodetických činností zhotovitele stavby.

V této směrnici bude mimo jiné uvedeno:
- systém řízení jakosti geodetických prací na stavbě (předpisy, použité přístroje, četnost 

komparace měřidel, odpovědnost, apod.)
- personální obsazení do úrovně objektové skladby stavby s uvedením jména UOZI-Z a 

jména výkonných geodetů
- specifikace činností UOZI-Z na jednotlivých objektech
- pravidla pro parametry výkresů, názvy adresářů, souborů, číslování podrobných bodů 

ve vazbě na dokumentaci stavby a platnou realizační dokumentaci stavby (RDS), 
identifikaci výstupních dat apod.

- pravidla pro zaměření skutečného provedení a jeho náležitosti
Jakákoliv změna musí být předem konzultována s UOZI-O a následně schválena Správcem 
stavby.

UOZI-Z zajistí hlavně tyto zeměměřické činnosti:
a) UOZI-Z spolupracuje po geodetické stránce při přejímce staveniště celé stavby ze strany 

UOZI-O a provádí kontrolní měření terénu. Po dobu výstavby stavby provádí průběžnou 
kontrolu vytyčených bodů obvodu staveniště (tzn. bodů trvalého záboru a záboru nad 1 rok). 
Chybějící (zničené) body okamžitě nahrazuje novými včetně identifikace číslem. Zajišťuje 
vytyčení a stabilizaci a označení bodů hektometrů hlavní trasy dálnice, které průběžně 
udržuje. Kontroluje RDS, zda je v souladu s vydanými stavebními povoleními, tj. 
nepřekročitelnost hranic trvalého a dočasného záboru.

b) Spolupracuje při stabilizaci bodů vytyčovací sítě celé stavby a dalších využitelných bodů 
bodového pole. Po dobu výstavby tyto body udržuje, přičemž údržbou se myslí nejen 
fyzická údržba či náhrada zničeného bodu, ale také jejich pravidelná geodetická kontrola 
v poloze a výšce, zejména po zimních měsících. O této činnosti průběžně měsíčně 
protokolárně informuje UOZI-O.

c) Vytyčuje a kontroluje dle schválené dokumentace prostorové vytyčení objektů stavby. 
O vytyčení vyhotovuje průběžně číslované protokoly (kopie průběžně měsíčně předává
Uo z i-o ).

d) Zajišťuje dle schválené projektové dokumentace (RDS) podrobné vytyčení stavebních a 
ostatních objektů. Průběžně provádí kontrolní geodetické měření v průběhu výstavby celé
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stavby, které průběžně měsíčně předává UOZI-O. Na žádost Správce stavby nebo UOZI-O 
předává protokolárně i dílčí výsledky měření rozestavěných objektů.

e) Průběžně předává eventuelnímu dalšímu schválenému podzhotoviteli vytyčení prostorové 
polohy objektu včetně podkladů (RDS) k podrobnému vytyčení předmětu jeho dodávky.

f) Provádí kontrolní geodetické práce v rozsahu vlastních dodávek a poddodávek. Výsledky 
kontrolních měření (např. průhyby mostních konstrukcí, sedání nebo náklony podpěr, 
pokrytí apod.) musí obsahovat i porovnání s tolerancemi dle RDS. Případné zjištěné 
odchylky nad povolenou mez musí být výrazně uvedeny jak na kontrolních tiscích tak i 
textově v protokolech. Průběžně kontroluje nepřekročitelnost hranice všech záborů 
s důrazem na nepřekročitelnost trvalého záboru (dále jen TZ) dle DZS. Případné nalezené 
nedostatky ihned protokolárně oznamuje vedoucímu TDS a UOZI-O.

g) Zajišťuje geodetickými metodami průběžné polohové a výškové zaměření skutečného 
provedení dokončených objektů nebo jejich částí včetně terénních úprav (u podzemních 
vedení a objektů zásadně před záhozem).

h) Zajišťuje číselné a grafické vyjádření skutečného provedení prací tak, aby dokumentace 
mohla být předána objednateli při odevzdání a převzetí dodávky jednotlivých SO. Předání 
bude vždy v písemné a grafické formě včetně digitálních souborů. Tato dokumentace 
skutečného provedení musí mít minimálně tyto náležitosti:
- protokol o zaměření skutečného provedení
- tabulka porovnání RDS a skutečného provedení včetně odchylek (x, y, z)
- seznam souřadnic a výšek všech bodů včetně textového popisu
- zaměření skutečného provedení ve vhodném měřítku včetně vyznačení všech záborů
- zaměření skutečného provedení s dotiskem aktuální katastrální mapy
- podélné profily (např. u kanalizací, vzdušného vedení apod.) s vyznačením budoucí

dálnice
- datové soubory dle aktuální verze směrnice C1, B2 -  ŘSD ČR a dle datového modelu

následného správce jednotlivých stavebních objektů (SO)
- dokumentace skutečného provedení musí být vyhotovena v termínu k žádosti o

přejímku daného stavebního objektu
i) Zajišťuje archivaci měřických záznamů a náčrtů k provedeným pracím jednotlivých SO, 

umožňuje UOZI-O nahlédnutí do těchto materiálů, popřípadě pořizování výpisů a kopií. 
Před skartací je nabídne objednateli. Průběžně vyhotovuje souborné zpracování 
dokumentace skutečného provedení v rozsahu všech záborů dle předpisu B2 -  ŘSD ČR a 
průběžně měsíčně ji předává UOZI-O včetně změnového protokolu.

j) Zajišťuje u správců všech stávajících inženýrských sítí a podzemních zařízení vytyčení 
jejich polohy před stavbou a respektuje všechny jejich požadavky. Na základě zaměření 
vytyčených sítí provede aktualizaci účelové mapy a před zahájením prací na RDS tuto předá 
objednateli (ŘSD ČR, Správa Ostrava) a UOZI-O. Zaměřuje všechny eventuelně nově 
zjištěné podzemní inženýrské sítě, průběžně aktualizuje účelovou mapu mimo trvalý zábor 
stavby a průběžně měsíčně ji předává UOZI-O včetně změnového protokolu. 

k) V případě, že při výstavbě dojde z objektivních důvodů ke změně trasy projektované 
přeložky inženýrských sítí, která si vyžádá změnu již provedených geometrických plánů na 
věcná břemena, zajišťuje vyhotovení GP na věcná břemena před provedením prací. Na 
základě zaměření skutečného provedení zajišťuje vyhotovení návrhu GP pro vyznačení 
věcného břemene včetně potřebných údajů pro ocenění. Po jeho schválení odpovědným 
pracovníkem ŘSD ČR, Správy Ostrava vyhotovuje GP pro vyznačení věcného břemene, 
který musí být vyhotoven a potvrzen místně příslušným KU. Pro tyto účely průběžně 
aktualizuje katastrální mapu v celém rozsahu stavby (včetně vyznačení provedených 
věcných břemen) a průběžně měsíčně ji předává UOZI-O včetně změnového protokolu.
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l) Před ukončením stavby na vyzvání objednatele provádí omezníkování kamennými 
mezníky. Mezní odchylka stabilizovaného bodu hranice trvalého záboru nepřekročí 
hodnotu +/-30mm, kterou prokáže zaměřením výpočtem a vyhotovením Záznamu 
podrobného měření změn včetně zaevidování do Katastru nemovitostí.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že UOZI-Z provádí a odpovídá za veškeré geodetické činnosti na 
stavbě. Drobné geodetické práce, např. vytyčení skrývek, svahování, drobné stavební vytyčení, 
které nepodléhají protokolárnímu výstupu, může ve spolupráci s UOZI-Z provádět navržený a 
odsouhlasený geodet stavební společnosti.

Náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra zhotovitele (UOZI-Z) a 
projektanta RDS (UOZI-P) zhotovitel zohlední v jednotkových cenách stavebních prací 
v jednotlivých stavebních objektech.

Předepsané geodetické systémy:
a) Geodetické práce se provádějí v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (systém S-JTSK).
b) Pro výškové měření se použije výškový systém baltský -  po vyrovnání (Bpv).

Požadavky odběratele na předávání geodetické dokumentace skutečného provedení 
(GDSP) pro ŘSD ČR

1. Povinnosti ÚOZI — zhotovitele (dále ÚOZI-Z) při předání GDSP
1.1 Spolupracovat s ŮOZI-objednatele (dále ŮOZI-O).
1.2 Geodetickou činnost v průběhu výstavby vykonávat dle platných předpisů, např. datový 
předpis pro tvorbu digitálních map C1 a B2 základní mapy dálnice (dále DZMD). Předávat 
GDSP přeložek inženýrských sítí (IS) správcům, dle instrukcí jednotlivých správců nebo 
vlastníků sítí před zakrytím a bezprostředně po stavebním dokončení. Jeden barevný výtisk a 
digitální zpracování na pevném nosiči dat předávat na Technickou dozorčí správu (dále TDS), 
další paré včetně digitální formy předávat UOZI-O. Jakékoli nedostatky v GDSP opravuje 
příslušný UOZI-Z.
1.3 Předávat GDSP ucelených částí stavby pro souborné zpracování a následně pro tvorbu 
DZMD. Jeden výtisk a digitální zpracování předá na TDS a jedno digitální paré předá UOZI-
O. Dokumentace musí vždy obsahovat informaci o úplnosti zaměření objektu, číslo stavby a 
objektu.
1.4 Projednávat a řešit nedostatky vyplývající z geodetické činnosti na stavbě s UOZI - O.
1.5 Všechny přílohy GDSP ověřit UOZI-Z kulatým razítkem.
1.6 Provádí pravidelně kontrolu (opakovaným vytyčením) dodržování trvalého záboru stavby, 
o překročení záboru neprodleně informuje stavbyvedoucího, TDS a UOZI-O.
1.7 GDSP musí vyhovovat svými náležitostmi požadavkům na zpracování geometrických 
plánů.

2. Náležitosti a form áty GDSP
2.1 Technická zpráva

Technická zpráva bude vyhotovena ve formátu *.doc nebo*.txt nebo v kódové stránce 
Latin 2
-Technická zpráva, případné tabulky ve formátu EXCEL (*.xls) musí osahovat:
- souřadnicový a výškový systém
- datum měření
- název a místo měřené stavby, číslo objektu, přeložky...
- účel měření
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- úplný název firmy
- jméno geodeta, který provedl zaměření, zpracování, ověření
- j méno nebo název nabyvatele, příp. následného správce stavby, objektu
- kód kvality - ve smyslu přílohy k vyhl. 190/96 Sb. v platném znění
- seznam použitých zkratek popisů

2.2 Bodové pole
Udaje o použitých bodech ZBP, PBPP a bodech vytyčovací sítě v tiskové a digitální 

formě, textové soubory seznamů souřadnic v ASCII a grafický přehled (pokud byly použity 
jiné body než předané UOZI-O).
2.3 Grafické zpracování
Výkres GDSP ve formátu *.dgn v tištěné formě a na pevném nosiči dat (zpravidla CD) dle 
předpisu C1, B2, u 3D dle odst. 3 této přílohy.
2.4 Podrobné body
Seznamy souřadnic a výšek podrobných bodů budou předávány v písemné formě a na pevném 
nosiči dat v textovém tvaru (souřadnice Y, X, Z s popisem bodů předmětu měření zvláště u 
inženýrských sítí zaměřených před záhozem).
2.5 K ontrolní m ěření
Výsledky kontrolních měření a doklady o dodržení příslušných technologických kroků 

předepsaných pro mapování základní mapy velkého měřítka (ZMVM).

3. Zásady zam ěřování GDSP inženýrských konstrukcí ve 3D

3.1 Geodetický základ
Není rozdílu v porovnání s měřením pro zpracování ve 2D. Větší pozornost je  třeba věnovat 
určování výšek (tj. všechny zaměřené body musí mít nadmořskou výšku)
3.2 M ěření detailu
Při zaměřování detailu je nutné mít na mysli zpracování. Z toho vyplývá, že je výhodnější 
všechny body potřebné pro kresbu tvaru konstrukcí změřit v terénu. Zásady zpracování řeší 
samostatný předpis.
3.3 Předm ěty měření 
Mosty, opěrné zdi.

3.3.2 Mosty
Dokumentují se všechny stavební fáze: Zakládání (hlubinné základy -  piloty, apod.), základová 
deska, spodní stavba, opěry, přechodové desky, mostovka, vrstvy konstrukce vozovky, další 
konstrukce připojené k mostovce (chodníky, římsy, zábradlí, stožáry VO apod.).
U plošných základů se zaměřuje podkladní beton a následně prostorový tvar základu. Při 

hlubinném zakládání na pilotách se piloty zaměřují třemi body tak, aby mohl být určen střed. 
Uspodní stavby se měří všechny hrany. Pokud je spodní stavba tvarově složitá, je  nutné použít 
profilery, laserové scanery či fotogrammetrii k zachycení tvaru. Profily je nutno volit tak, aby 
vzepětí oblouku nepřesáhlo 1 cm.

3.3.3 Nosné konstrukce mostních objektů
Trámové konstrukce montované lze zaměřovat tak, že jednotlivé konstrukční prvky se zaměří 
charakteristickými body, které umožní umístění typového prvku do výkresu při následném 
zpracování.
Konstrukce budované na skruži se z dolní strany zaměří obdobně jako prvky spodní stavby. 
Shora se měří mostovka před izolací zpravidla v charakteristických bodech příčného řezu po
2,0 m, v ose se zaměří také mostní závěr s body umístěnými ve všech lomech.
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Pokud mostovka sestává z dalších, po betonáži připojovaných, prvků, je  nutné je prostorově 
zachytit a pokud jsou v horním líci mostovky, zachytí se rozhraní konstrukcí.
Pokud je most jiné konstrukce než je popsáno výše, postupuje se analogicky tak, aby byly 
zaměřené body dostatečné k vyjádření tvaru. U atypických konstrukcí je nutné konzultovat 
zaměření s objednatelem.
Vnitřní části mostovek se nezaměřují, dokumentace se přebírá z projektu.
V případě využití typových konstrukčních prvků lze měřit charakteristické body těchto prvků a 
pro jejich zobrazení použít typový grafický prvek.
Vozovky na mostních konstrukcích se zaměřují ve všech konstrukčních vrstvách vozovky. 
Obrus se zaměřuje v řezech po 2,0 m tak, aby byly vystiženy všechny lomové hrany odvodnění 
vozovky.
Mostovka a jednotlivé vozovkové vrstvy budou v rámci stavby zaměřeny a vyhodnoceny 
v rozdílovém DMT.

3.3.4 Opěrné zdi
Na opěrných zdech se měří veškeré hrany v rámci dilatační sekce, pokud je objekt takto členěn. 
Zachycují se převázky a jednotlivé hlavy kotev.
Pilotové stěny je nutné měřit tak, aby byla zachycena poloha každé piloty po celé délce. Pilotu 
je třeba zachytit v úrovni každé převázky. Nelze se spokojit se zaměřením hlavy pilot.
Opěrné zdi z armované zeminy se měří na líci zdi vyskládané z tvarovek, v průběhu zasypávání 
se kontroluje rovinatost a sedání.

4. Působnost přílohy
4.1 Veškeré povinnosti UOZI-Z, související s odevzdáním a kvalitou GDSP, se v případě 
sdružení více firem přenáší na UOZI-Z koordinátora (vedoucí geodet sdružení).

čl. 1.6.4 zařazuje se nový článek - dokumentace o jakosti:
O odběru, výrobě vzorků a o výsledcích kontrolních zkoušek předepsaných technickými 
předpisy nebo TKP vede zhotovitel v laboratoři zhotovitele dokumentaci a přehlednou evidenci 
tak, aby byla možná přesná identifikace místa a času odběru vzorku nebo provedené zkoušky 
(měření), a aby bylo možno zjistit rozhodující okolnosti, které ovlivňují výsledky zkoušek 
(měření). U plošných konstrukcí jako jsou konstrukční vrstvy vozovek, aktivní zóna, úprava a 
sanace podloží apod. se pro každou technologickou vrstvu vede půdorysné schéma, ve kterém 
jsou vyznačeny úseky s denním prováděním prací, poloha míst pro odběr vzorků nebo 
provádění zkoušek. Tuto evidenci poskytuje zhotovitel na vyžádání správci stavby a je povinen 
ji vést podle jeho požadavků (např. v grafické úpravě s vyznačením polohy a výšky místa 
odběru vzorku v zemním tělese, konstrukci vozovky nebo ostění tunelu).
Přehledná evidence (záznamy o odběru všech odebraných vzorků a výsledky všech 
provedených kontrolních zkoušek a měření) je vedena v samostatném laboratorním deníku, 
který je součástí stavebního deníku. Kopie laboratorního deníku jsou předávány správci stavby 
v termínech dle požadavků správce stavby, který potvrdí převzetí svým podpisem a datem. 
Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele i externích) tvoří přílohy 
k laboratornímu deníku a musí být předávány správci stavby v originále a záznam o předání 
musí být uveden ve stavebním deníku.
Výsledky zkoušek a měření se správci stavby předkládají v souladu s ustanoveními 
jednotlivých kapitol TKP, avšak vždy bez zbytečného prodlení. Pokud jsou zjištěny 
nevyhovující výsledky zkoušek a měření, je  zhotovitel povinen o výsledcích neprodleně 
informovat správce stavby telefonicky a následně v písemné formě.
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Přehledná evidence obsahuje zejména následující údaje:
a) Pořadové číslo vzorku (měření), vzorkem se rozumí každé jednotlivé zkušební těleso nebo

odběr (v případě, že je více vzorků vyrobeno z jedné záměsi, má každý vzorek samostatné 
pořadové číslo)

b) Název stavby a objektu
c) Datum odběru a datum zkoušky (měření)
d) Místo odběru vzorku (zkoušky, měření), část nebo prvek konstrukce
e) Požadované a skutečné podmínky pro ošetřování a uskladnění vzorku, podmínky provedení

zkoušky (např. stáří vzorku) a měření
f) Naměřené hodnoty při zkoušce
g) Jméno osoby, která odběr nebo zkoušku nebo měření provedla
Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele i externích) tvoří přílohy k 
laboratornímu deníku a musí být předávány správci stavby v originále a záznam o předání musí 
být uveden ve staveb. deníku.

1.7.1 Odsouhlasení prací se doplňuje takto:

Soupis prací
Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací 
zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených 
ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v 
soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů, 
nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i když nejsou v 
soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší 
náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, 
fotodokumentace, opravy škod, pomocné práce, vytýčení ing. sítí, RDS, posudky apod.).
Je zakázáno oceňovat práce nulovou jednotkovou cenou s tím, že požadované práce jsou 
zahrnuty v jiné položce, je  tedy nutno ocenit všechny položky.
Žádné fyzické překážky a podmínky však nemohou být důvodem pro změnu jednotkových cen 
zemních prací ani ceny díla z titulu změn zhotovitelem v nabídce uvažované těžitelnosti a 
rozpojitelnosti zemin.
Práce vyplývající z případných dalších podmínek a požadavků orgánů státní správy budou 
oceňovány jako změněné práce, pokud budou nad rámec požadavků, vyplývajících z 
vyjádření jednotlivých účastníků při stavebním řízení.

Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i následující práce a činnosti:
- návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků
- návrh, projednání s dotčenými orgány, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech

objížďkových tras včetně dopravního značení (vč. správních poplatků). Provizorní 
objížďkové trasy -  komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě 
zhotovitele.

- zajištění stanovení dopravního značení
- trvalé a pravidelné čistění veřejných komunikací dotčených provozem stavby
- vytyčení a soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště
- vytyčení a stálé udržování bodů vytyčovací sítě
- vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení, toto vytýčení vč.

zaměření bude před zahájením projekčních prací předáno v digitální formě správci stavby
-  v celém obvodu staveniště

- zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené části stavby
- poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť
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- poplatky a zajištění výluk při propojení inženýrských sítí (např. úhrada propojení 
plynovodu)

- poplatky vyplývající ze smluv se správci sítí, včetně poplatků za zřízení přípojných míst
- součástí objektů budou náklady na dozor správců sítí technické infrastruktury
- náklady na vyhotovení revize vč. protokolu o revizi
- respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů 

jejich majetkových správců
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot, nevhodných a kontaminovaných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (UOZI-Z)
- náklady na činnost pracovníka odpovědného za ekologický dozor (biolog)
- stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí
- trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště
- výrobní dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky
- provozní dokumentace, provozní řády a návody v českém jazyce, provozně-manipulační 

řády pro objekty, u kterých jsou ve stavebních povoleních vyžadovány
- navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zjišťování případného úniku 

závadných látek na staveništi
- náklady na vypracování návrhu, projednání, odsouhlasení a realizaci omezníkování stavby
- náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS 

(urychlení konsolidace násypů, trvalá ochrana pláně před povětrnostními vlivy, 
realizovaným postupem výstavby zajištění stálého odtoku vody ze staveniště, pročišťování 
a zprovozňování návazných napojovacích bodů odvodnění, rekultivace dotčených terénů a 
ploch, hospodaření s ornicí, ochrana solitérní zeleně a předepsaných objektů a míst

- náklady na návrh a provedení monitoringu kvality povrchových vod
- náklady na doplňující průzkumy a diagnostiku, pokud budou potřeba pro zpracování RDS
- náklady na zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby
- poplatky za předepsaný dozor na správu sítí dokumentace skutečného provedení, vč.

digitálního zpracování dat podle předpisů objednatele (tj. předpis C1, C2 a B2) -
dokumentaci DSPS 6 x v tištěné podobě + 1x na CD (ve formátu dgn, pdf, dwg)

- revize energetických objektů, vypracování revizních zpráv
- vypracování mostních listů a zajištění prvních hlavních mostních prohlídek
- staveništní náklady zhotovitele (staveništní komunikace, ochrana nových pozemních sítí 

panely v místě prohybu mechanismů, ploch pro zřízení staveniště, pomocné ztužující 
konstrukce).

- náklady spojené s dočasným záborem
- uvedení pozemků narušených stavbou, které jsou v dočasném záboru, po dokončení 

výstavby do původního stavu. Zhotovitel doloží u přejímky objektů souhlas vlastníka 
pozemku s provedenými úpravami

- vyhotovení digitální základní mapy v rozsahu trvalého a dočasného záboru stavby
- finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací nad rámec

PDPS vyplývající z navržené technologie zhotovitele
- sledování vlivu stavby na úroveň hladiny podzemních vod (monitoring-návrh, pořízení a 

provozování a zrušení monitorovacích bodů) po dobu výstavby
- monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby
- zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání rozhodnutí o trvalém užívání 

stavby
- provedení zkušebního přeměření protismykových vlastností vozovky a rovinatosti 

průkazným způsobem a doložení dokladu o výsledcích měření k přejímacímu řízení
- a ostatní náklady vyplývající ze zadávací dokumentace

Ředitelství silnic a dálnic ČR D48 Rybí -  MUK Rychaltice
Stavební práce v otevřeném řízení
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Zhotovitel také uhradí všechny platby, poplatky a výlohy spojené s ukládáním nevhodných a 
kontaminovaných zemin a vybouraných hmot i na placené skládky, které vyhledá a komplexně 
zajistí zhotovitel. Tyto poplatky musí být součástí jednotkových cen.
Zhotovitel rovněž uhradí všechny poplatky a výlohy spojené s natěžením, dovozem a uložením 
násypových materiálů.
Zhotovitel zajistí vyhodnocení výstupu důlních plynů v místech stavební činnosti 
akreditovanou laboratoří.
Hospodaření s ornicí a využití přebytečné ornice podléhá souhlasu správce stavby. 

čl. 1.7.2 Převzetí_prací se doplňuje následovně:
Zhotovitel je povinen používat programů a statistických metod pro zpracování a vyhodnocení 
závěrečných zpráv, které ŘSD ČR vyžaduje k souhrnnému hodnocení jakosti díla.
Zhotovitel je povinen si před zahájením prací na souhrnných závěrečných zprávách zhotovitele 
o hodnocení jakosti díla upřesnit pravidla pro zpracování a vydání závěrečných zpráv 
se Správcem stavby/objednatelem. Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti 
díla budou opatřeny jednoznačnou identifikací v záhlaví stránek a v zápatí stránky údajem o 
pořadí stránky z celkového počtu stránek textové a tabulkové části.
Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla musí být k předložení 
podepsána s uvedením data podpisu:

- hodnotitelem (zpracovatelem) souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele
- v případě „sdružení“ schvaluje svým podpisem úplnost a správnost souhrnné

závěrečné zprávy zhotovitele pověřený odpovědný zástupce „sdružení“
- pověřeným zástupcem Správce stavby, který prověřil správnost údajů v textové a

tabulkové části zprávy a dále potvrzuje shodu a kompletnost přiložených dokladů 
ve zprávě s doklady předanými Správci stavby v průběhu výstavby.

Textovou a tabulkovou část zprávy odevzdá zhotovitel v písemné formě ve 3 výtiscích a 2x na 
CD-ROM (v kompletním rozsahu). Dokladová část se předává ve 3 výtiscích a obsahuje 
zejména očíslované doklady všech průkazních a kontrolních zkoušek materiálů, výrobků a 
prací, protokoly geodetických měření, prohlášení shody, certifikáty včetně protokolů, 
schvalovací protokoly a další související doklady (viz SGŘ č. 5/99).
Po ukončení všech prací převezme objednatel dodávku na písemné vyzvání zhotovitele. 
Přílohou žádosti o převzetí bude závěrečná zpráva o kvalitě provedených prací a protokoly o 
provedených zkouškách, DSPS a geometrický plán.

Převzetí dokončené části stavby je  možné jen:
- u úseku nebo objektu, nebo jejich částí, které jsou dle rozhodnutí správce stavby schopny 

samostatného provozu, pro který byly budovány
- části stavby, které požaduje objednatel nebo správce stavby

Převzetí prací, které mají být zakryty

Zhotovitel vyzve písemně správce stavby k převzetí prací, které mají být zakryty zápisem do 
stavebního deníku. Převzetí výzvy potvrdí svým podpisem správce stavby a provede zápis o 
kontrole.
Zhotovitel protokolárně předá, prostřednictvím projektanta RDS, geodetickými metodami 
polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených částí stavebních objektů před  
zakrytím vč. popisu předmětu měření a kvalitativního posouzení.
Součástí tohoto protokolu bude písemné vyjádření projektanta k případným odchylkám vůči 
projektu.
Součástí tohoto protokolu bude písemné vyjádření majitele nebo správce objektu.
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čl. 1.8 Staveniště se doplňuje o:
Bude provedena pasportizace uvažovaných přístupových tras na stavbu, které hodlá zhotovitel 
využívat. Tato pasportizace bude vč. objektů, které by mohly být poškozeny provozem stavby. 
Zároveň bude provedena i pasportizace studní v okolí stavby. (Toto bude sloužit hlavně 
zhotoviteli jako obrana před neopodstatněnými nároky majitelů objektů dotčených provozem 
stavby. Viz článek 4.15. Smluvních podmínek PK). Tato pasportizace musí být provedena 
zhotovitelem, protože jen jemu jsou známy zdroje materiálu, dodavatele a jejich příjezdové 
trasy. Pasportizaci objektů kolem stavby studní předá investorovi (tyto činnosti budou zahrnuty 
do nákladů stavby).

1.8.1. Předání staveniště se doplňuje:
Přístup na staveniště ze stávajících komunikací, jejichž stav bude zdokumentován a pořízen 
videozáznam za přítomnosti jejich vlastníka nebo správce před zahájením stavebních prací. 
Podmínky používání pro účely stavby budou dohodnuty s vlastníkem nebo správcem a budou 
zdokumentovány.
Před zahájením výstavby příslušné části stavby bude zdokumentován stav objektů 
v bezprostředním okolí stavby. Posouzení stavu vybraných objektů bude potvrzeno majiteli 
(správci) objektů. (Činnost bude zahrnuta v nákladech stavby)
Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Zhotovitel je 
povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemků, zajištění 
souhlasů k napojení na veřejné sítě a projednání přístupových cest. Výjimkou jsou ty části, které 
jsou umístěny v ploše trvalého záboru. Zhotovitel je zodpovědný i za škody na plodinách, které 
vzniknou prováděním stavby.
Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k nemovitostem podél celé stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby - trvalý zábor. Je povinen zajistit a 
udržovat jeho trvalé vyznačení v terénu ve viditelné formě tak, aby bylo možno vždy zjistit jeho 
stav. Veškeré škody způsobené zhotovitelem stavby, mimo obvod trvalého záboru hradí 
zhotovitel.

Předpokládaný dočasný zábor je vyspecifikovaný v projektové dokumentaci -  záborový 
elaborát. Smlouvy o uložení věcného břemene, případně jiné smlouvy pro jednotlivé inženýrské 
sítě jsou uzavřeny s vlastníky pozemků. Nájemní smlouvy pro dočasný zábor pozemků pro 
svoji vlastní stavební činnost si zajistí zhotovitel, vč. případných náhrad za způsobené škody či 
úhradu za nutné odstranění překážek.

Zhotovitel si zajistí:
- vstupy, rozsah VB nutno dodržet; nahlášení prací správcům inž.sítí a vlastníkům

pozemků, dodržení smlouvy o VB a zabezpečení realizace obj ektu
- plochy zařízení staveniště včetně smluv s vlastníky a všechna potřebná rozhodnutí a

povolení veškeré skládky
- případné krátkodobé uzávěry silnice
- případné zvláštní užívání silnic
- provedení vytýčení obvodu stavby a jejího obnovování
- zhotovitel je  povinen zajistit dodržení obvodu stavby
- zajištění manipulačních ploch
- zhotovitel bude oznamovat vlastníkům a ŘSD vstupy na pozemky a termíny

prováděných prací
- na zhotovitele přechází povinnosti ze smluv o přeložkách s jejich správci
- zhotovitel nahlásí práce správcům inženýrských sítí (viz smlouvy o přeložkách)

26



- k označení stavby použije zhotovitel informační tabule dle vzoru ŘSD, které budou 
odsouhlaseny správcem stavby

- zhotovitel zajistí havarijní i protipovodňové plány včetně jejich schválení příslušnými 
orgány

čl. 1.8.2 Objekty a zařízení_pro objednatele/správce stavby se doplňuje následovně:

Detailní rozpis jednotlivých položek m ateriálního vybavení pro správce stavby: 

(1) Detailní rozpis položky -  Prostory objednatele, místnost pro technický dozor, 
konferenční místnost

Zahrnuje nájem místnosti a vybavení kanceláře, sociální zařízení a vybavení kancelářskými 
potřebami po celou dobu stavby. Kancelář správce stavby: psací stůl, křeslo, stolní lampa, 
odkládací stůl, minimálně 2 židle pro hosty, skříně na šanony, šatní skříň, uzavřená skříň, 
žaluzie, připojení na internet, stolek pod počítač, stolní ventilátor, zabezpečení úklidu, přístup 
k pitné vodě a sociální zařízení v dosahu kanceláře, ke kopírce, tiskárně a internetu.
Součástí položky bude i zajištění konferenční místnosti cca 1x týdně tj. 4 dny v měsíci. 
Sociální zařízení -  standardní vybavení v souladu s hygienickými předpisy -  WC pro muže a 
ženy, umyvadlo, studená a teplá voda.

(2) Detailní rozpis položky -  Prostory pro supervizi
Samostatná uzamykatelná místnost přístupná pouze pro supervizi po celou dobu realizace. 
Místnost bude umístěna přímo na staveništi nebo v jeho blízkosti, vybavena kancelářským 
nábytkem min: 2x stůl, 3x židle, 3x skříň na dokumenty, 1x šatní skříň, vč. připojení k 
elektrické síti, zajištění úklidu místnosti 1x týdně, v případě možností i připojení k internetu a 
klimatizace. Zajištění přístupu k sociálnímu zařízení, do konferenční místnosti, kuchyňky a ke 
kopírce, zajištění parkovacího stání.
Obsahem jsou náklady na pořízení, provozování, udržování a případnou likvidaci prostor. 

čl. 1.8.3 Informační tabule se doplňuje následovně:
Zhotovitel dodá a osadí na stavbě viditelně minimálně 2 ks „Informačních tabulí“ .
“Informační tabule“ bude odsouhlasena se Správcem stavby (vzhled, obsah a umístění). 
Informační tabule včetně osazení a údržby po dobu výstavby - specifikace dle Pravidla pro 
publicitu v rámci Operačního programu Doprava (viz www.rsd.cz).

Po skončení stavby zajistí zhotovitel odstranění těchto tabulí, nejdříve však 6 měsíců 
po dokončení stavby.

Zhotovitel taktéž zajistí dodání a osazení pamětní desky (vzhled viz www.rsd.cz) . Činnost bude 
zahrnuta v nákladech stavby.

čl. 1.8.4 Vytyčení se doplňuje o:
Zhotovitel zajistí po dobu výstavby provedení průběžné kontroly vytyčených bodů obvodu 
staveniště (tzn. bodů trvalého záboru a záboru nad 1 rok). Chybějící (zničené) body okamžitě 
nahrazuje novými včetně identifikace číslem.

čl. 1.8.6 Technická infrastruktura (inženýrské sítě) se doplňuje následovně
Stávající inženýrské sítě jsou v PD zakresleny dle podkladů poskytnutých jejich správci pouze
informativně.

Ředitelství silnic a dálnic ČR D48 Rybí -  MUK Rychaltice
Stavební práce v otevřeném řízení
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Ověření existence a zajištění vytýčení všech podzemních inženýrských sítí jejich správci 
provede zhotovitel na vlastní náklady. O vytýčení a ověření funkčnosti bude proveden zápis do 
stavebního deníku a bude potvrzen správcem vedení.

Zhotovitel je v průběhu výstavby povinen zajistit ochranu stávajících i nově přeložených 
inženýrských sítí. Pokud dojde k porušení jakýchkoliv inženýrských sítí, hradí veškeré náklady 
vzniklých škod zhotovitel. Náklady na zajištění ochrany IS a poplatky požadované vlastníky 
inženýrských sítí za např. výluky, média, stavební dozor apod. zhotovitel zohlední 
v jednotkových cenách stavebních prací v jednotlivých stavebních objektech.
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných zákonů, 
vyhlášek, norem a předpisů a údajů správců.
V rámci inženýrské činnosti zajišťované zhotovitelem budou zajištěny výjimky pro práce ve 
všech ochranných pásmech, které se týkají této stavby.

Závazky zhotovitele pro zajištění inženýrských sítí a sankce
Vyplývají ze smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky inženýrských sítí s tím, že veškerá práva 
a povinnosti přecházejí na zhotovitele -  viz kopie přiložených vyjádření a smluv (část 3 - 
Přílohy).

čl. 1.8.7 Organizace _prací za veřejného _provozu se doplňuje následovně:
Vedení veřejného provozu bude realizováno na náklady zhotovitele ve smyslu projektové 
dokumentace část A.5 -  Zásady organizace výstavby. Postup výstavby může být zhotovitelem 
upraven. Zhotovitel odpovídá za škody na komunikacích, které vznikly jeho zvýšeným a 
zvlášnym užíváním.
Případné úpravy či změny musí být projednány s příslušným správním orgánem a zhotovitel 
následně seznámí s novým řešením objednatele.
Práce budou prováděny při dopravních omezeních a částečných uzavírkách.
Montáž, demontáž a změna provizorního dopravního značení bude prováděna za provozu a 
bude odsouhlasena vždy na místním šetření za účasti správce stavby a silničního správního 
orgánu. Zhotovitel tato dopravní opatření projedná s příslušnými orgány.
Zhotovitel neprodleně odstraní veškeré eventuální znečištění či poškození dopravních ploch, 
komunikací a přilehlých pozemků způsobené jeho činností.
Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během 
stavby majetkem zhotovitele.
Při provádění prací nesmí zhotovitel svými zařízeními a stroji zasahovat do prostoru určeného 
v jednotlivých stavebních etapách pro veřejnou dopravu.
Osvětlení staveniště nesmí oslňovat účastníky silničního provozu a jeho návrh musí být 
odsouhlasen správcem stavby.
Zhotovitel zajistí proškolení svých pracovníků pro provádění prací za provozu na 
komunikacích.
Vlastníkům sousedních pozemků či objektů musí být zachován přístup k jejich majetku. Jejich 
případné omezení si projedná zhotovitel. Organizace prací za veřejného provozu musí být 
přizpůsobena a vzájemně koordinována, případné změny v organizaci si zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel si zajistí všechna případná vyjádření, která by k této koordinaci byla potřebná.

čl. 1.8.9 Zařízení staveniště se doplňuje o:
Zhotovitel zajistí plochy zařízení staveniště včetně smluv s vlastníky a všechna potřebná 
rozhodnutí a povolení.
Objednatel nezabezpečuje zdroj elektrického proudu a vody, ubytování pracovníků zhotovitele, 
skládky, plochy zařízení staveniště apod. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady.
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čl. 1.8.10 Základní podmínky pro užívání stavby odstavec 3. se doplňuje o:
Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v § 24e -  Stavby, musí být stavba zabezpečena proti vstupu 
nepovolaných osob. Tato činnost bude zahrnuta do nákladů stavby.

čl. 1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště se doplňuje o odstavce:
1. Zhotovitel zajistí veškeré skládky.

2. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a pozemkům jednotlivých
vlastníků podél celé trasy. Jejich případné omezení si projedná zhotovitel.

3. Před zahájením výstavby příslušné části stavby bude zpracován monitoring vlivu stavby na
vybrané objekty (opakovaná měření před začátkem stavby, v průběhu a po dokončení 
stavby)

4. Při provádění stavby v blízkosti objektů se smí použít taková technologické zařízení, aby
nedošlo k poškození na objektech.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby. Veškeré škody způsobené 
zhotovitelem stavby mimo obvod trvalého záboru hradí zhotovitel.

6. Veškeré oplocené pozemky musí zůstat trvale oplocené v průběhu celé realizace.

7. Zhotovitel je zodpovědný i za škody na plodinách, které vzniknou prováděním stavby, 
především přeložek inženýrských sítí.

8. Zhotovitel si zajistí veškeré vstupy na pozemky, které nejsou v záboru a bude oznamovat
vlastníkům a objednateli ŘSD vstupy na pozemky a termíny prováděných prací. (např. pro 
body s nucenou centrací).

9. Provizorní komunikace a objížďky jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě 
zhotovitele.

10. Výkopy musí být v co nejkratší době zasypány. Zásypový materiál inertní musí být bez 
příměsí látek nebezpečných povrchovým a podpovrchovým vodám.

11. Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny 
a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

čl. 1.9.1 Provádění prací -  Všeobecně se doplňuje následovně:
Zhotovitel vypracuje podrobný program postupu stavebních prací včetně termínů.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti práce vlastním pověřeným pracovníkem a 
právo zastavení probíhajících prací v případě hrubého porušení platných předpisů, které by 
ohrožovaly provoz na komunikaci.
Zahájení prací zhotovitel oznámí archeologickým ústavem pověřené organizaci Archaia 
Olomouc o.p.s.
Zhotovitel ve věci vytěženého materiálu bude postupovat dle směrnice ŘSD č. 15/2003. 
Zhotovitel provede skrývku ornice i podornice v celé výšce dle skutečného stavu.
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Veškeré dílčí smlouvy s jím najatými podzhotoviteli může zhotovitel uzavřít pouze po
předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž souhlas nebude ze strany objednatele
bezdůvodně odpírán ani prodlužován.

Vedení veřejného provozu bude realizováno ve smyslu projektové dokumentace část A.5 -
Zásady organizace výstavby.

Soupis prováděných prací, které zhotovitel ocení v nabídce
1. Revizi podrobného písemného a s vlastníky projednaného a odsouhlaseného pasportu 

pozemních objektů, potencionálně dotčených vibracemi, včetně fotodokumentace a 
pasportizaci studní do vzdálenosti 100 m od obvodu stavby před vlastním zahájením 
stavebních prací. Zhotovitel zvolí správnou technologii, aby nedošlo k narušení zdroje 
spodní vody. Případné vodní zdroje, jejichž vydatnost bude snížena nebo budou 
poškozeny z důvodů nešetrného postupu realizačních prací, nahradí zhotovitel stavby na 
svoje náklady.

2. Respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a 
údajů jejich majetkových správců.

3. Zařízení staveniště na vlastní náklady včetně přípojek inženýrských sítí a všech povolení.
4. Trvalé provozování, údržbu, správu a ochranu zařízení staveniště.
5. Náklady na doplňující průzkumy a diagnostiku, pokud budou potřeba pro zpracování 

RDS.

Doplňkový geotechnický průzkum bude zajištěn v následujícím minimálním rozsahu:
• C 246 -  1x statická penetrační sonda dl. 20m + 1x statická penetrační sonda dl. 15m

+ 1x geologický vrt dl. 16m
• C 248 -  1x statická penetrační sonda dl. 10m
• C 249 - 1x statická penetrační sonda dl. 10m
• C 280 - 1x statická penetrační sonda dl. 6m + 2x statická penetrační sonda dl. 9m +

1x geologický vrt dl. 9m
• C 105.2 -  1 x geologický vrt dl. 20 m

6. Realizační dokumentace, výrobní dokumentace, technologické předpisy, předepsané 
zkoušky.

7. Provozní dokumentace, provozní řády a návody v českém jazyce. Provozně-manipulační 
řády pro objekty, u kterých jsou ve stavebních povoleních vyžadovány, mostní listy, první 
mostní prohlídky

8. Navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zjišťování případného 
úniku závadných látek na staveništi.

9. Náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v DSP a 
PDPS (urychlení konsolidace násypů, trvalá ochrana pláně před povětrnostními vlivy, 
realizovaným postupem výstavby zajištění stálého odtoku vody ze staveniště, 
pročišťování a zprovozňování návazných napojovacích bodů odvodnění, rekultivace 
dotčených terénů a ploch, hospodaření s ornicí, ochrana solitérní zeleně a předepsaných 
objektů a míst).

10. Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro všechny rozhodovací procesy v souvislosti 
s výstavbou a zejména s odchylkami od zadávací dokumentace. Zhotovitel, pokud žáda o 
nějaké rozhodnutí musí na své náklady připravit projekt, rozpočet případně další 
vyjádření.
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11. Staveništní náklady zhotovitele (staveništní komunikace, ochrana nových pozemních sítí 
panely v místě prohybu mechanismů, ploch pro zřízení staveniště). Ochranu stávajících a 
nově přeložených inženýrských sítí zhotovitel ocení v nabídce.

12. Zajištění údržby provedených prací (objektů) po dobu výstavby (např. zimní údržba).
13. Náklady na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací v rozsahu 

DSP/PDPS. Zajištění a úhrada poplatků vzniklých na základě harmonogramu zhotovitele 
v souladu s POV (zvláštní používání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství, 
škody na plodinách apod.). Tato činnost bude zahrnuta do nákladů stavby.

14. Hospodaření s vytěženým materiálem dle pokynů majetkového správce uvedených ve 
Vytěžovacím protokolu pořízeném a odsouhlaseném před zahájením stavebních prací.

15. Dopravní značky -  svislé předat protokolem správci komunikace (ŘSD ČR Správa 
Ostrava, Správa silnic Moravskoslezského kraje).
Náklady na odvoz a předání odstraněných stávajících dopravních značek.

16. Vypracování podkladů pro vyřazení rušených objektů z majetku vlastníků (dle pokynů 
jejich majetkových správců) (rušené propustky, studny, komunikace atd.).

17. Provádění vodorovného dopravního značení ve dvou fázích.
18. Zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání rozhodnutí o trvalém 

užívání stavby.
19. Zhotovitelem zajištené nájemní smlouvy pro dočasný zábor pro jeho vlastní stavební 

činnost včetně finančního vyrovnání a včetně případných náhrad za způsobené škody.
20. Náklady na činnost odpovědného geotechnika zhotovitele a projektanta.
21. Zajištení ochrany vzrostlých stromů ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa dle podmínky 

č. 3 v čl. 1.11.1.2 a stejným způsobem i v případě mimolesní zeleně. Zhotovitel zohlední 
v jednotkových cenách soupisu prací.

čl. 1.9.5 Práce za veřejného _provozu na PK  se doplňují o:
čl. 1.9.5.1 se doplňuje o:
Zhotovitel zajistí trvalé a pravidelné čistění veřejných komunikací dotčených provozem stavby. 
Zajištění údržby provedených prací (objektů) po dobu výstavby (např. zimní údržba).
Tato činnost bude zahrnuta do nákladů stavby.

Zhotovitel zajistí úpravu vodorovného a svislého dopravního značení na dotčených 
komunikacích I.,II., III. tř. a MK, které vyvolá stavba po uvedení do trvalého provozu, včetně 
návrhu a stanovení DZ, projednání a souhlasu dotčených orgánů státní správy, správců 
komunikací. Zhotovitel zohlední v jednotkových cenách soupisu prací stavebního objektu 161.

čl. 1.9.5.2 Náklady na opravy veřejných komunikací dotčených stavbou se doplňuje o:

Při návrhu veřejně přístupných pozemních komunikací (neboli přístupové cesty) se postupuje 
podle č. 4.15 Smluvních podmínek. Součástí nabídky uchazeče je:

-  zákres i popis všech přístupových cest, které bude využívat v souvislosti s realizací
stavby, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací a jejich předání objednateli minimálně se čtrnáctidenním předstihem před 
jejich použitím pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů,

-  pasportizace všech přístupových cest před zahájením používání i případných oprav a po
ukončení jejich používání podle následujících předpisů:

TP 82 Katalog poruch vozovek s asfaltovým krytem,
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TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem

TP 72 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTŮ PK, Schváleno MD -  OI čj. 225/09-810-IPK/1 
ze dne 23. 03. 2009 s účinností od 1. dubna 2009

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek TECHNICKÉ PODMÍNKY Metodika 
návrhu oprav vozovek Schváleno MD -  Odbor silniční infrastruktury č.j. 165/10-910-IPK/1 ze 
dne 25. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK 2008 

TP 216 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK 2010 

ČSN ISO 13822:2005. Zásady navrhování konstrukcí -  Hodnocení existujících konstrukcí. 

ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd 

ČSN 73 6200 Názvosloví mostů

ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací 

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací

KATALOG ZÁVAD MOSTNÍCH OBJEKTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Schváleno MD 
-  OI č.j. 850/08-910-IPK/1 ze dne 26.09.2008 s účinností od 1. října 2008

-  zajištění stavebně-technického stavu přístupových cest pro možnost jejich užívání
staveništní dopravou před a v průběhu jejich využívání,

-  odstranění veškerých znečištění přístupových cest,

-  veškeré opravy způsobené nesprávným užíváním přístupových cest.

doplňuje se čl. 1.9.5.3 Objízdné trasy:

Návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků a 
návrh, projednání, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech objížďkových tras vyvolaných a 
navržených zhotovitelem stavby včetně dopravního značení (vč. správních poplatků) si uchazeč 
zahrne do nabídkové ceny.

Návrh, projednání a odsouhlasení objízdných tras musí být projednáno s příslušným silničním 
správním orgánem. Případné nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních 
komunikací, vyplývající z navržené technologie zhotovitele, bude zhotovitel řešit v realizační 
dokumentaci a tyto si samostatně projedná s dotčenými orgány.

Zhotovitel zajistí přechodné úpravy provozu po celou dobu stavby, tj. přechodné dopravní 
značení pro jednotlivé fáze výstavby včetně potřebné projektové dokumentace, včetně zajištění 
příslušných vyjádření a povolení.

Provizorní objížďkové trasy - komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě 
zhotovitele.

Předpokládané finanční náklady jdou k tíži zhotovitele.

Objízdné trasy stanovené objednatelem nejsou navrženy.

Do výše uvedeného bude zahrnuto i případné zřízení provizorních kom unikací nutných pro 
zachování provozu na silnicích I. -III. tříd  a místních komunikacích při budovaní napojení 
přeložek těchto komunikací na stávající komunikace.
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čl. 1.9.6 Nálezy na staveništi:
Zhotovitel zajistí koordinaci archeologického dohledu odbornou organizací 14 před 

zahájením zemních prací na stavebních objektech. Odborný archeologický dohled je nezbytný 
již při skrývkách orniční vrstvy, v opačném případě hrozí poškození archeologických nálezů, 
které jsou dle povahy jejich nálezových okolností majetkem obce, kraje či státu.

čl. 1.9.7 Komunikace mezi účastníky výstavby:
Stavba "R48 (D48) Rybí -  MUK Rychaltice" je charakterizována jako velká a zhotovitel musí 
vést stavební deník dle čl.1.9.7.3 Stavební deník na velké stavbě.

čl. 1.9.8 Bezpečnost a ochrana zdraví se doplňuje odst.1.9.8.4 následovně:
Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. bude dodržování plánu BOZP zabezpečovat koordinátor 
BOZP určený zadavatelem. Zhotovitel je po dobu výstavby povinen brát v úvahu podněty 
koordinátora BOZP a plnit jím navržená opatření. Veškeré změny v plánu BOZP podléhají 
odsouhlasení koordinátora BOZP.
Vrtné práce musí být vykonávány v souladu s vyhláškou ČBU č. 239/1998 Sb. v platném znění. 
Zajištění bezpečnostních postupů dalšími podzhotoviteli zhotovitele (pokud existují) je 
povinností zhotovitele, není-li v Technologických postupech a Dokumentaci stavby stanoveno 
jinak.
Zhotovitel zajistí proškolení svých pracovníků pro provádění prací za provozu na komunikacích 
odbornými pracovníky ŘSD ČR.
Staveniště musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti 
pádu do výkopu.
Zhotovitel nechá schválit havarijní a protipovodňový plán. 

čl. 1.9.9 Program _ provádění _ prací:
Program provádění prací předloží zhotovitel čtvrtletně správci stavby a cestou TDI objednateli 
a dále vždy do 21 dnů od obdržení písemného vyžádání. Kromě toho bude zhotovitel vždy 
každý pátek do 12:00 hod. předkládat správci stavby a TDI plán prací na následný týden 
s uvedením, kde a kdy je nutná osobní účast pracovníků oddělení správce stavby podle 
Technické specifikace a TKP a to pro každý den následujícího týdne s uvedením místa a času 
těchto prací (resp. zkoušek) s tím, že o případných změnách programu bude informovat 
nejpozději den předem. Tento program bude předáván v písemné formě s uvedením objektu a 
konstrukčního celku. Každý měsíc předloží zhotovitel Zprávu o laboratorní činnosti, kde bude 
po objektech uvedeno, jaké zkoušky byly prováděny a čísla odpovídajících protokolů.

čl. 1.9.10 Další faktory omezující postup výstavby:
Další faktory omezující postup výstavby, které musí zhotovitel zohlednit:

• veškerá dopravní opatření musí být projednána s příslušnými orgány
• zhotovitel předá při předání staveniště organizační strukturu stavby vč. jmen až do 

úrovně mistrů. Při každé změně automaticky předá i změněnou organizační strukturu. 
Veškeré dílčí smlouvy s jím najatými podzhotoviteli může zhotovitel uzavřít pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatel, přičemž souhlas nebude ze strany 
objednatele bezdůvodně odpírán ani prodlužován.

• stavba bude realizována za provozu po stávající silnici I/48, pro každý směr bude během 
stavby zachován minimálně jeden jízdní pruh

• zhotovitel umožní veřejný provoz na nedokončené části stavby na dobu časově 
omezenou dle harmonogramu provádění prací.

• případné poruchy vzniklé veřejným provozem na nedokončené části budou před
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zahájením další fáze stavby komisionálně posouzeny a objednatelem zhotoviteli 
uhrazeny.

• při provádění prací nesmí dojít k poškození přilehlých veřejných komunikací a cizího 
majetku.

• objednatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti práce vlastním pověřeným 
pracovníkem a právo zastavení probíhajících prací v případě hrubého porušení platných 
předpisů, které by ohrožovaly provoz na komunikaci.

• veškeré dovozní trasy musí být projednány s příslušným silničním správním orgánem.
• plynovody C 503 a C 505 -  součástí objektu budou i náklady na projednání a zajištění 

dočasného omezení přístupu k okolním nemovitostem
• C 280 - Výstavba objektu bude probíhat v těsné blízkosti stávajícího oplocení regulační 

stanice plynovodu. Zhotovitel zvolí takovou technologii výstavby, aby nebylo oplocení 
narušeno, případně zahrne opravu oplocení do stavebních nákladů

• C 104, C 117, C 278 a C 292 -  Výstavba bude probíhat v místě uložení stávajícího 
vodovodního potrubí a v okolí rozvaděčů NN. Zhotovitel zvolí takovou technologii 
výstavby, aby vodovodní potrubí a rozvaděče nebyly narušeny.

čl.1.10 Dokumentace stavby se doplňuje:

Zhotovitel je  povinen dodržovat podmínky a doporučení v nich uvedené.
Zhotovitel je povinen plnit podmínky vydaných povolení, rozhodnutí a vyjádření.
Součástí nabídky dodavatele budou oceněné výkazy výměr (soupis prací) u jednotlivých 
objektů včetně souhrnného rozpočtu.

čl. 1.10.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby se doplňuje o:

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby tvoří:

1) Projektová dokumentace R48 (D48) Rybí -  MUK Rychaltice, VD-ZDS -  zhotovitel 
„Společnost R48 -  Morava“, 2015

Společnost „R48-M orava“ tvoří:

Vedoucí společník: Stráský, H ustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno
Společník: SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Společník: DOPRAVOPROJEKT O strava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 
Společník: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Společník: PK  OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno 
Společník: G-Consult, spol. s r.o.
Trocnovská 749/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
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2) Silnice R48 (D48) Rybí -  MUK Rychaltice, Inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum,
G-Consult, 2007

čl. 1.10.4 Soupis prací se doplňuje následovně:

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací 
zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených 
ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v 
soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů, 
nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i když nejsou v 
soupisech prací případně konkrétně uvedeny (např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, 
lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly apod.). Je 
zakázáno oceňovat práce nulovou jednotkovou cenou s tím, že požadované práce jsou zahrnuty 
v jiné položce. Musí být oceněny všechny položky.

Žádné fyzické překážky a podmínky však nemohou být důvodem pro změnu jednotkových cen 
zemních prací ani ceny díla z titulu změn zhotovitelem v nabídce uvažované těžitelnosti a 
rozpojitelnosti zemin. Práce vyplývající z případných dalších podmínek a požadavků orgánů 
státní správy budou oceňovány jako změněné práce, pokud budou nad rámec požadavků, 
vyplývajících z vyjádření jednotlivých účastníků při stavebním řízení.

Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i následující práce a činnosti:

1. Poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť.
2. Poplatky a zajištění výluk při propojení inženýrských sítí.
3. Poplatky za média.
4. Poplatek za násypový materiál -  veškerý násypový materiál zajišťuje zhotovitel. 

Zhotovitel rozhoduje o tom jaký material bude v násypech. Pokud ho bude nakupovat, 
zahrne jeho cenu do nabídky. Odpovídá koncepci Soupisu prací stavby.

5. Poplatek za odvoz a za uložení vybouraných hmot, nevhodných a kontaminovaných 
zemin.

6. Náklady na vypracování návrhu, projednání, odsouhlasení a realizaci omezníkování 
stavby (objektů) jako součást soupisu prací jednotlivých stavebních objektů.

7. Náklady na splnění dodatečných podmínek uvedených v předaných stavebních 
povoleních v ZDS nebo Technické specifikaci neuvedených a náklady na splnění 
smluvních podmínek se třetími stranami (ČEZ, RWE, CETIN, apod.).

8. Realizační dokumentace (RDS) zpracovanou dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (2010) a přehledu předpisů pro projektování pozemních 
komunikací, viz příloha této směrnice. Zhotovitel zahrne do nákladů stavby.

9. Výrobní dokumentace stavebních prvků.
10. Dokumentace skutečného provedení, vč. digitálního zpracování dat podle předpisů 

objednatele (tj. předpis C1 a B2).
11. Revize energetických objektů, vypracování revizních zpráv, prvních hlavních prohlídek 

mostů a mostních listů.
12. V případě přeložek vodovodů v objektové řadě 3xx je nutno harmonogram postupu 

prací řešit v návaznosti na zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice, 
stacionární zásobníky). V případě nutnosti náhradního zásobování vodou, bude toto 
zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady zhotovitele přeložky. Do ceny díla 
je rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde
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o manipulační práce -  odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních 
řadů a uvedení vodovodu do řádného provozu.

13. Finanční náklady plynoucí z této „Technické specifikace“.

Výše uvedené činnosti a práce musí být obsaženy v jednotkových cenách soupisu prací, 
případně v části 000 - Všeobecné a předběžné položky.

Do části 000 - Všeobecné a předběžné položky Soupisu prací (SP) musí být zahrnuty  i 
ostatní položky (uvedené s odkazem) v doplněných či pozměněných kapitolách této 
Technické specifikace.

Zhotovitel také uhradí všechny platby, poplatky a výlohy spojené s ukládáním nevhodných a 
kontaminovaných zemin a vybouraných hmot i na placené skládky, které vyhledá a komplexně 
zajistí zhotovitel. Tyto poplatky musí být součástí jednotkových cen.

Zhotovitel rovněž uhradí všechny poplatky a výlohy spojené s natěžením, dovozem a uložením 
násypových materiálů.

Další faktory omezující postup výstavby, k teré musí zhotovitel zohlednit a ocenit v soupise 
prací jsou uvedeny v čl. 1.9.9.

čl. 1.10.5 Realizační dokumentace stavby se doplňuje o odst. 1.10.5.4 následovně:
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby Realizační dokumentaci (RDS) zpracovanou dle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
Pro potřeby ŘSD ČR bude předána RDS ve 4 vyhotoveních čistopisu (3 x koncept) a DSPS v 4 
vyhotoveních.

Realizační dokum entace bude zpracována v následujícím rozsahu:
- Realizační dokumentace RDS všech stavebních objektů

o včetně výpočtu stability zemních konstrukcí 
o včetně výpočtu časového průběhu sedání zemních těles 
o včetně dokumentace pro geotechnický monitoring vysokých násypů 
o včetně havarijního plánu zhoršení jakosti vody 
o včetně mostních listů 
o včetně první hlavní prohlídky mostů

- Projektová dokumentace úprav dopravního značení navazujících komunikací, které 
budou vyvolány realizací celé stavby

Součástí RDS není dílenská dokumentace zhotovitele.
Zhotovitel zajistí zpracování harmonogramu předávání RDS ke schválení k termínu zahájení 
stavby a jeho aktualizaci vždy k datu kontrolního dne v prvním měsíci každého čtvrtletí.

Požadavky na RDS (resp. Požaduje se):
a) Realizační dokumentace bude respektovat podmínky rozhodnutí vydaných pro stavbu, 

včetně expertních posudků.
b) Realizační dokumentace bude zahrnovat aktualizaci technického řešení v rozsahu 

stanoveném v kapitole 1.14.
c) Dokumentace bude schválena Správcem stavby (po připominkovaní TDI) a 

odsouhlasena budoucím majetkovým správcem, bude konzultována se zpracovatelem 
DSP/VD-ZDS (PDPS) a případně ostatními dotčenými fyzickými nebo právnickými 
osobami.

d) Případné změny rozhodnutí vyvolané zpracováním realizační dokumentace zajistí 
zhotovitel a budou součástí této dokumentace.
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e) Koncept dokumentace RDS bude předán ve třech vyhotoveních Správci stavby ke 
schválení nejméně 1 měsíc před zahájením prací na předmětné části stavby. Zároveň 
bude ve stejné lhůtě předána ke schválení dokumentace majetkovému správci objektu.

f) Lhůta pro schválení realizační dokumentace bude do 30 dnů od jejího předložení a je 
lhůtou přiměřenou. Toto schválení však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správné 
řešení. Změny a projednání RDS se řídí metodickým pokynem vydaným ŘSD ČR 
„Zásady zajišťování a projednávání RDS a změn oproti nabídce“ a Směrnicí zadavateel 
pro změnové procesy.

g) Žádný z mostních objektů nebude opatřen stálým zařízením.
h) Kladný výsledek projednání realizační dokumentace objektů s jejich budoucími správci 

dle přehledu správců stavebních objektů /viz. ZDS/. RDS musí být konzultována také 
se zpracovatelem předchozího stupně, tj. DSP/ VD-ZDS (PDPS). Výkresy a data RDS 
budou v návaznosti na DSP a ZVS zpracovány v digitální formě minimálně dle předpisu 
ŘSD ČR C2 „Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro 
ŘSD ČR“ v aktualizované verzi. Zdrojová digitální data budou předávána na CD/DVD.

i) Zapracování doplňků a dodatků do realizační dokumentace včetně statického výpočtu 
zakládání, spodní stavby a nosné konstrukce, vyplývající buď ze zkoušek materiálů 
použitých konkrétně pro konstrukci, eventuelně z neočekávaných rozdílů geologického 
profilu v místě objektu, nebo související se změnou chování jednotlivých částí mostní 
konstrukce během stavby až do doby uvedení do provozu ve srovnání s předpoklady 
realizační dokumentace.

j) Projednání a písemné odsouhlasení RDS nejen zhotovitelem, ale i rozhodujícími 
podzhotoviteli.

k) Zapracování průběžného vyhodnocování pórových tlaků do RDS objektu hlavní trasy a 
do postupu prací při provádění násypů.

l) Všechna potřebná vyjádření a podklady pro případnou změnu v RDS, (pokud není 
v rozporu se stavebním povolením či rozhodnutím, ale vyžadují změnu stavby před 
dokončením).

m) Navržení a odsouhlasení silničním a správním orgánem definitivního i provizorního 
dopravního značení pro jednotlivé fáze výstavby v RDS vč. zajištění všech příslušných 
rozhodnutí a povolení.

n) Projednaná a schválená RDS bude vypracována a dodána ŘSD ČR v provedení trvalou 
reprodukční technikou ve 4 vyhotoveních (paré 1-4), statické výpočty budou doloženy 
do 2 vyhotovení (paré 1 -2).

o) Veškeré náklady na projednání a odsouhlasení RDS jsou součásti ceny za RDS (např. i 
cena za projednání se zpracovatelem předchozího stupně, tj. PDPS). 

p) V případě zjištění vážných nedostatků při zpracovávání RDS je zhotovitel povinen 
na žádost objednatele změnit zpracovatele RDS bez nároku na úhradu možných vyšších 
nákladů s touto změnou spojených. 

q) Před zahájením prací na RDS, event. i na jinou výzvu objednatele, bude zhotovitelem 
svoláno vstupní jednání. Průběh prací na RDS bude nejméně jedenkrát za měsíc 
konzultován s odpovědným pracovníkem ŘSD ČR, Správa Ostrava, který bude 
zadavatelem určen při předání staveniště. 

r) Před dokončením bude RDS v konceptu předložena zadavateli k odsouhlasení a to 
včetně technické zprávy a soupisu prací. Náklady na projednání a odsouhlasení RDS 
musí být zahrnuty do ceny RDS. 

s) RDS každého objektu bude schválena správcem stavby a TDI, opatřena schvalovací 
doložkou a podpisem (příp. razítkem). 

t) Projekty podpěrných skruží budou předloženy k odsouhlasení specialistovi TDI a 
správci stavby nejpozději měsíc před zahájením prací. Projekt bude dodán ve třech
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vyhotoveních, z toho jedno bude po schválení předáno zhotoviteli k uložení na stavbě a 
bude kdykoliv k dispozici správci stavby, TDI a zástupci objednatele. 

u) RDS každého objektu (mimo řadu 200) bude obsahovat koordinační situaci vč. 
aktuálního podkladu z katastru nemovitostí, nadzemní a podzemní sítě a objekty 
(stromy, stožáry, billboardy atd.). Řada objektů 200 bude obsahovat situaci se všemi 
sítěmi, stávajícími i překládanými. 

v) Součástí RDS bude plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vody vč. 
postupu v případě vodohospodářské havárie (u objektů souvisejících nebo ovlivňujících 
podmínky vodního hospodářství v dotčené oblasti) a manipulační a provozní řády. 

w) V RDS nutno doplnit specifikaci betonů pro monolitické a prefabrikované konstrukce 
dle TKP a norem, betony přicházející do styku se zasolenými vodami a mrazem musí 
být o min. kvalitě C 30/37 XF4. 

x) RDS pro pomocné práce bude zpracována podle potřeby zhotovitele a bude předána 3x. 
y) RDS bude zpracována pro všechny objekty stavby.

čl. 1.10.6 doplněk odst. 4)
Zhotovitel na své náklady zabezpečí nivelační měření a sledování sedání základových 
konstrukcí mostů (min. na 2 bodech u každého základu, vč. osazení značek) v pravidelných 
časových intervalech, tj. min 1x za tři měsíce až do dokončení objektu a jeho předání.
Po dokončení nosných konstrukcí zhotovitel na své náklady zabezpečí sledování tvaru nosné 
konstrukce dle projektu měření v RDS, avšak min. 2x ročně až do předání objektu.
Zhotovitel provede zákres stavby do katastrální mapy -  počet vyhotovení: 2x (dle potřeby 
objednatele).

čl. 1.10.7 Dokumentace skutečného _provedení díla se doplňuje následovně:

Zhotovitel je  povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen DSPS), tímto 
se rozumí výkresy, které zobrazují stavbu tak, jak byla zhotovena, včetně výkresů, ve kterých 
jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění díla a soubor souvisejících 
písemností potřebných pro evidenci, údržbu, opravy a případné stavební změny. DSPS se 
zpracuje s využitím RDS. V průběhu stavby jako podklad pro vyhotovení DSPS vyznačuje 
zhotovitel stavby veškeré změny, které nevyžadují povolení změny stavebním úřadem, do 
realizační dokumentace stavby. Čtyři soupravy dokumentace skutečného provedení stavby 
předá zhotovitel objednateli bezplatně nejpozději se žádostí o převzetí díla. Každý předaný 
výkres DSPS musí být označen nápisem "Skutečné provedení stavby" a podepsán odpovědným 
zástupcem zhotovitele, zástupcem technického dozora investora a zástupcem objednatele. 
Kromě toho bude DSPS vyhotovena v digitální formě dle předpisu C1, C2 a B2 ŘSD ČR, 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Geodetická část DSPS bude 
ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Data budou předána na CD vč. 
kontrolní kresby.
U mostních objektů bude součástí dokumentace skutečného provedení i vypracování prvních 
hlavních prohlídek mostů dle ČSN 73 6221 a vypracování mostních listů dle ČSN 73 6020 ve 
čtyřech vyhotoveních podle skutečného provedení a zaměření skutečného stavu UOZI-Z ve 
dvou vyhotoveních vč. vazby na pozemky dle katastru nemovitostí. Zaměření musí obsahovat 
především ověření hranic trvalého záboru, podjezdné výšky, průjezdného profilu na i pod 
mostem, rozpětí polí, šikmost atd. Tyto doklady budou předloženy nejpozději k přejímacímu 
řízení objektu.
Zaměření se týká v přiměřené míře i všech ostatních objektů.
Dokumentován musí být jak samotný předávaný objekt, tak práce a technologie, které byly při 
výstavbě použity. DSPS bude uspořádána tak, že musí poskytovat přehledným způsobem a 
jednoznačně nezbytné údaje o realizované stavbě, resp. musí obsahovat odvolávky na příslušné
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dokumenty, obsažené v Souhrnné zprávě o jakosti (např. geodetický protokol o zaměření 
stavby), z kterých lze tyto údaje odvodit. Dokumentována musí být i opatření, která zhotovitel 
při výstavbě prováděl (např. snižování hladiny podzemní vody, ohřev betonu aj.).
V případech, že postup výstavby by vedl k odchylkám vyžadujícím opětovné statické 
posouzení, musí být součástí DSPS nový statický přepočet nosných konstrukcí, resp. jejich 
dílčích prvků.
Musí vycházet z výsledků měření (velikost vnášených sil, velikost ztrát předpětí atd.) s tím, že 
bude obsahovat přednostně popis výpočetního modelu s definicemi všech vstupů použitého 
výpočetního programu tak, aby výpočty mohly být v budoucnu ve stejném rozsahu a za stejných 
podmínek reprodukovatelné.
Součástí dokumentace skutečného provedení je rovněž vypracování a příslušné schválení 
provozních, manipulačních, hygienických, bezpečnostních řádů a zajištění příslušných školení 
pro obsluhu.

čl. 1.10.8 se doplňuje:
Zhotovitel bude každý měsíc pořizovat fotodokumentaci technicky důležitých prací podle 
požadavků správce stavby, zejména zakládání, konstrukčních prvků před zakrytím, izolace 
apod. Současně bude z významných prací pořízen videozáznam (podle dodatečné specifikace 
správce stavby) v rozsahu cca 15 minut za měsíc. Fotodokumentaci i videozáznamy zhotovitel 
předává v dohodnutých termínech v utříděné formě s jednoznačnou identifikací Správci stavby 
k archivaci. Dodání fotografií digitálně na záznamu CD (3x CD). Zhotovitel zahrne do nákladů 
stavby.

čl. 1.10.9. Geodetická dokumentace se doplňuje o odst.6) Geodetické body:
V případě zničení geodetických bodu je požadována finanční náhrada Zeměměřičským 

úřadem.

čl. 1.11. Životní prostředí se doplňuje následovně:

doplňuje se čl. 1.11.1.1 Podmínky souhlasu k  odnětí zemědělské půdy ze ZPF:
Zhotovitel stavby zajistí splnění následujících podmínek doplňujících souhlas k odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF:

1. Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice budoucího záboru zemědělské 
půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

2. Na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad odděleně skrývka 
ornice a dalších hlouběji uložených, zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s nově 
zpracovaným podrobným pedologickým průzkumem zpracován firmou Ekola spol. 
s.r.o., Vratimov, který bude součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. Sejmutá 
ornice a další kulturní vrstvy půdy budou uloženy na deponiích a zabezpečeny proti 
znehodnocení a zcizení. Nejpozději 60 dnů před podáním žádosti o stavební povolení 
předloží Ministerstvu životního prostředí a Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru 
životního prostředí a zemědělství, Městskému úřadu Nový Jičín, oboru životního 
prostředí a Městskému úřadu Kopřivnice odboru životního prostředí a zemědělství k 
projednání a odsouhlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a 
rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a 
písemné souhlasy jejich vlastníků (uživatelů). Budou splněny i další podmínky nezbytné 
pro řádné hospodaření s ornicí.

3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev 
půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti
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rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu 
s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen Ministerstvu 
životního prostředí a Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a 
zemědělství, Městskému úřadu Nový Jičín, oboru životního prostředí a Městskému 
úřadu Kopřivnice odboru životního prostředí a zemědělství při případné kontrole 
dodržování podmínek tohoto souhlasu.

4. Bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo 
narušení přístupových tras k těmto pozemkům, bude zřízena na náklad zhotovitele jejich 
náhrada.

5. Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo 
zařízení na nich vybudovaných, zajistí zhotovitel na svůj náklad provedení nápravných 
opatření.

6. Termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli dotčených 
pozemků tak, aby nedošlo ke vzniku škody na porostech, přičemž zahájení skrývky 
ornice bude v předstihu oznámeno Ministerstvu životního prostředí a Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a zemědělství, Městskému úřadu Nový Jičín 
odboru životního prostředí a Městskému úřadu Kopřivnice odboru životního prostředí 
a zemědělství Na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému 
využití na dobu kratší než jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního 
stavu.

7. Na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému využití na dobu 
kratší než jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního stavu.

8. Žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminací půdy.
9. Nejpozději 45 dnů před předáním a převzetím Díla předloží žadatel Ministerstvu 

životního prostředí a Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a 
zemědělství, Městskému úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí a Městskému 
úřadu Kopřivnice odboru životního prostředí a zemědělství doklady o způsobu využití 
ornice a potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného množství 
ornice a podorničí na jednotlivých pozemcích.

doplňuje se čl. 1.11.1.3_____ Podmínky pro stavbu z hlediska _ jejího vlivu na migrační
prostupnost území:
S ohledem na migrující živočichy místně přítomných populací a jejich ochranu před 
negativními vlivy stavby jako při výstavbě, tak při jejím provozu, je nutno dodržet následující 
opatření:

Všeobecně:
1) Zhotovitel zajistí poučení pracovníků stavby o možnosti výskytu chráněných druhů 

obojživelníků a o tom, že pří jejich nálezu je nutné přenést je  mimo stavbu.
2) Důsledně provede kontroly drobných ploch vzniklých při zemních pracích v období 

březen-červen, kdy může dojít k obsazení těchto vodních ploch obojživelníky a může 
zde dojít k jejich rozmnožování. Také v těchto případech bude nutné odlovit snůšky 
případně pulce a přenést je na náhradní lokalitu.

3) V úsecích, kde stavba přiléhá k některé z vodních ploch vybudovat zábrany zamezující 
vstupu migrujících jedinců na vozovku (stavbu).

Obojživelníci:
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1) ve vytypovaných lokalitách je třeba umístit nejpozději před vlastním zahájením 
stavebních prací soustavu přenosných bariér a odchytových nádob. Ve spolupráci s 
odbornou organizací a orgánem ochrany přírody je třeba předem určit také konkrétní 
náhradní lokality, na které budou odchycení obojživelníci přemísťováni. Přenosné 
bariéry představují obvykle plastové pásy, které je  třeba vhodně upevnit proti 
podhrabání nebo vytržení. Učinnost bariér a rozmístění odchytových nádob (jejich 
vzdálenost, četnost kontrol) je  třeba průběžně vyhodnocovat a případně upravovat podle 
aktuálních podmínek. Přenosné bariéry je třeba udržovat po celou dobu výstavby. Po 
jejím dokončení se stanoví rozsah a charakter bariér trvalých. Tam, kde bude na základě 
vyhodnocení bariéra vypuštěna, je možné takto vzniklé volné plochy osázet v rámci 
doplnění vegetačních úprav.
Pro vybudování trvalých zábran, které by byly co nejvíce funkční (obvykle není možné 
zachytit 100% migrující populace) a současně ekonomické, je  nezbytné soustavné 
hodnocení účinnosti navržených přenosných bariér v průběhu stavby, jejich 
přizpůsobování místní situaci a aktuální četnosti migrující populace (počet a kontrola 
odchytových nádob, změny ve směru migrace vyvolané umístěnými zábranami).

2) Trvalé bariéry by měly být vysoké nejméně 40 cm nad terénem a provedeny ze 
speciálních stavebních dílců. Ty jsou obvykle již tvarovány tak, že obojživelníkům 
znemožňují překonání překážky (profilování, ohnutí horní resp. dolní části dílce apod.).

3) V některých místech bude oplocení, určené pro savce, plnit i úlohu bariéry zabraňující 
vstupu obojživelníků a plazů. V takových případech je třeba doplnit oplocení o pás výše 
popsaných neprůhledných bariér umístěných z vnější strany oplocení (dále od vozovky).

4) Popsaná opatření a typy zábran budou vyhovovat i pro zjištěné druhy plazů.
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Savci:
1) V případě zjištěných druhů savců nebude největší riziko střetu živočichů s komunikací 

představovat období výstavby, ale především období vlastního provozu na dokončené 
komunikaci. Projekt předpokládá instalaci oplocení, popř. protihlukových stěn. 
Oplocení je nutné vhodným způsobem napojit na podmostí tak, aby jeho provedení 
neumožňovalo proniknutí zvířat na vozovku a spolu s vegetačními úpravami vhodně 
usměrňovalo migraci.

2) Bylo zjištěno, že předmětný silniční úsek se nachází v kategorii IV. Oblasti méně 
významné, není tedy očekáván významný vliv na migrace z nadregionálního pohledu.

Jde o oblast bez výskytu jelena, rysa, losa, vlka a medvěda, s pravidelným výskytem 
srnce a prasete, čemuž odpovídají navržená opatření ke zmírnění negativních účinků 
záměru na migrace fauny.

Zhotovitel zajistí činnost jednoho pracovníka odpovědného za ekologický resp. biologický 
dozor na staveništi. Odborný biologický dozor může provádět vysokoškolsky vzdělaná osoba 
pracující v oblasti ochrany přírody nebo příbuzných přírodovědných oborech.

V případě potřeby zhotovitel zajistí instalaci přechodných zábran pro obojživelníky, 
odchytových nádob a sběr a transfer živočichů včetně vyhodnocení účinnosti. Zhotovitel ocení 
ve stavebních objektech, kterých se uvedená opatření týkají.

čl. 1.11.5 Ochrana _povrchových a _podzemních vod se doplňuje následovně:
Zhotovitel zajistí provedení odběru analýzy kvality vody a o výsledku bude informovat do 
jednoho měsíce od zahájení stavby investora a vodohospodářský orgán.
Před zahájením výstavby zhotovitel zajistí provedení monitoringu hladiny podzemní vody na 
vybraných studních, jímacích objektech v blízkosti stavby (předpoklad do 100 m od obvodu 
stavby) na základě schváleného projektu monitoringu. Před zahájením výstavby doporučujeme 
realizovat „vstupní odběr“ podzemní vody a analýzu v rozsahu základního rozboru podzemní 
vody (základní aniony a kationty) s rozšířením o některé parametry vyskytující se během 
provozu a ovlivňující jakost vod (látky skupiny NEL).
Při monitorování podzemních vod budou sledovány jednak úrovně hladiny podzemních vod 
v hydrogeologických objektech (domovní studny, hydrogeologické vrty) a jednak i kvalitativní 
parametry. V rámci monitoringu vodních toků budou sledovány jen kvalitativní parametry.

1 M onitorování hladiny podzemních vod

Monitorování úrovně hladin podzemních vod bude zahájeno před započetím stavby a bude 
pokračovat po dobu stavby následovně.

• v „zóně potenciálního ovlivnění úrovně podzem ní vody vlivem stavby“ u všech 
domovních studní v intervalu 4 x ročně

• v „zóně doporučeného režimního měření úrovně hladin hydrogeologických 
o b jek tů  u všech domovních studní v intervalu 2 x ročně -  jaro a podzim

Navržený monitoring úrovně hladiny vodních zdrojů bude vyhodnocen před zahájením stavby 
dílčí zprávou, ve které bude upřesněn rozsah monitoringu na dobu stavby. Z navrženého 
monitoringu budou vyloučeny ty vodní zdroje, které budou stavbou prokazatelně zničeny.

Ředitelství silnic a dálnic ČR D48 Rybí -  MUK Rychaltice
Stavební práce v otevřeném řízení
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2. M onitorování kvality podzemních vod

Monitorování kvality podzemních vod bude zahájeno před započetím stavby a bude 
pokračovat po dobu stavby.
Zhotovitel zajistí monitoring povrchových vod a ocení ho v nabídce v rámci jednotkových cen 
jednotlivých stavebních objektů (viz. čl. 1.10.4 Soupis prací).

1. věta se upřesňuje:
V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
Článek se dále doplňuje:
Stavební činností nesmí dojít k narušení hydrogeologických poměrů v území.
Zhotovitel vypracuje a nechá schválit havarijn í plán pro případný únik závadných látek do 
toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli. Zhotovitel zahrne 
do jednotkových cen v příslušných stavebních objektech.
Stavba bude zabezpečena proti úniku závadných látek do toku (ropné látky, cement, směs atd.) 
včetně zákalu vody ve vodním toku. Pro případ úniku ropných látek bude připravena norná 
stěna.

Z hlediska ochrany vodních zdrojů  podzemních vod (v blízkosti domovních studní, resp. 
v území proti směru proudění podzemní vody od nich) je zhotovitel povinen po dobu stavby 
respektovat následující body:

a) neprovádět činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod (např. 
manipulace s látkami závadnými vodám, umístění zařízení staveniště a mezideponie 
vytěženého materiálu).

b) stavební práce realizovat tak, aby případné domovní studny v blízkosti trasy nebyly 
zbytečně poškozeny.

c) zhotovitel při realizaci stavebních prací v blízkosti domovních studní zvolí. resp. 
přizpůsobí technologické postupy prací tak, aby bylo minimalizováno případné negativní 
ovlivnění vodních zdrojů

d) zhotovitel bude počítat s náhradou negativně ovlivněných, popř. zničených vodních zdrojů

V údolních nivách vodotečí bude zhotovitel dodržovat při stavební činnosti následující zásady:
e) zařízení staveniště, sklady, parkování mechanizace lokalizovat mimo záplavová území 

vodotečí
f) při čerpání vod ze stavebních jam zajistit (při jejich případném schváleném vypouštění do 

vodotečí) odsazování kalů, aby se ve významnějším množství nedostával do vodoteče
g) mít zpracovaný havarijní plán schválený správcem toku
h) na staveništi mít k dispozici prostředky na prvotní sanační zásah na vodoteči (norná stěna, 

sorbent)
i) dodržovat případné další požadavky příslušných orgánů týkajících se ochrany vodních toků 

čl. 1.11.6. Odpady se doplňuje následovně:
Zhotovitel zpracuje plán odpadového hospodářství. Podmínkou pro dodavatele je odkoupení 
vytěženého materiálu. Pro odkoupení bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

čl. 1.11.6.3. Zařazení odpadu se doplňuje následovně:
Zhotovitel provede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými 
látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech. Zhotovitel určí skládky na 
přebytečný materiál a k přejímce doloží doklady o nakládání s odpady.
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doplňuje se čl. 1.11.8. Ochrana dřevin _při stavební činnosti:

Dřeviny mohou být při budoucí stavbě ohroženy zejména chemickým znečištěním, ohněm, 
mechanickým poškozením, přemisťováním zeminy (navážky a odkopávky), stavebními 
jámami a jinými hloubenými výkopy, zhutněním stavebního podloží a půdy přejížděním, 
odstavováním vozidel, skladováním stavebních hmot apod.
Zhotovitel při stavební činnosti zajistí splnění následujících podmínek:
Ochrana před chemickým znečištěním - vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami 
škodlivými pro rostliny nebo půdu (zejména oleji, pohonnými hmotami, solemi atd.).
Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji - ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být 
zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie korun stromů a keřů. 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením - dřeviny na staveništi je  nutno chránit před 
pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů a před poškozením koruny oplocením, nejméně 1,8 
m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot má ochránit celou kořenovou 
zónu (plocha pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny zvětšená o 1.5 m, u 
sloupovitých forem o 5 m). V případě že není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je 
nutno kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranné bednění se musí připevnit bez poškození 
dřeviny a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 
Korunu je nutné chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí 
vyvázat nahoru s podložením úvazů.
Ochrana kořenové zóny při navážce - pokud se nelze vyhnout navážce v kořenové zóně lze 
navážet pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál ne blíže než 1 m od 
kmene.
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů - 
Pokud se nelze vyhnout hloubeným výkopům v kořenovém prostoru musí být výkop prováděn 
ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Přerušení kořenů o průměru větším 
než 3 cm je nutné provést hladkým řezem a ránu ošetřit.
Další podrobnosti ochrany dřevin při stavebních činnostech jsou uvedeny v ČSN 83 9061.
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Kapitola 2 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

čl. 2.10.2. Skládky, mezideponie se doplňuje následovně:
Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

Určení místa skládky a započítání odvozné vzdálenosti do nákladů je  povinnosti 
zhotovitele.

Zhotovitel si musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek v době podávání 
nabídky a přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí 
projednat se správci komunikací. Do cen je  potřeba kalkulovat i případné meziskládky 
zeminy.

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ______________

čl. 3.1.2 doplňuje se _poslední věta:
... pod pozemními komunikacemi, ČSN 75 6230 „Podchody stok a kanalizačních přípojek pod 
dráhou a pozemní komunikací“ a „Technickým a uživatelským požadavkům ŘSD Praha“ na 
odvodnění mostních objektů.

čl. 3.1.4 doplňuje se _poslední věta:
a „Technickým a uživatelským požadavkům ŘSD Praha“ na odvodnění mostních objektů. 

čl. 3.1.4 doplňuje se odstavec:
Musí být respektovány zásady pro odvedení srážek z mostních konstrukcí, uvedené v TP 83, 
TP 107 a ČSN 736201, čl.13.12 a 15.14. Při této intenzitě nesmí šířka rozlití zasahovat do 
přilehlého jízdního pruhu.

čl. 3.2 Popis a kvalita stavebních materiálů se doplňuje na konec článku 3.2.1 věta:
Pro odvodnění mostů není možno používat potrubí z materiálů, které jsou hořlavé nebo snadno 
hořlavé.
Prvky v dosahu osob nelze provést z kovových a PVC materiálů.
Materiál trub musí splňovat doplňující požadavky uvedené ve čl. 3.2.4 této Technické 
specifikace.

čl. 3.2.1 doplňuje se na konec předposledního odstavce věta:
Pro odvodnění mostů není možno používat potrubí z materiálů, které jsou hořlavé nebo snadno 
hořlavé. Potrubí bude odolné UV záření.

čl. 3.2.2.2 se doplňuje:
Materiál trub musí splňovat doplňující požadavky uvedené ve čl. 3.2.4 této Technické 
specifikace. Betonové (železobetonové) potrubí musí vyhovovat zatížení odpovídajícímu 
výšce nadnásypu.

čl. 3.2.2.4 se doplňuje:
Potrubí pro přípojky od vpustí bude plastové PP DN, min. SN12, s rozměry dle DIN 16 961 a 
s vnitřní stěnou ve světlé barvě. Maximální přípustná změna deformace potrubí je  4% při 
převzetí díla a 7% před koncem záruky.
Potrubí pro stoky dešťové kanalizace DN 300 -  DN 500 bude plastové z PP, min. SN12, s 
rozměry dle DIN 16 961. Potrubí bude spojované pomocí hrdel s masivním pryžovým
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profilovaným těsněním spoje. Maximální přípustná změna deformace potrubí je  4% při převzetí 
díla a 7% před koncem záruky.

čl. 3.2.2.8 se doplňuje:
Odvodnění musí svým provedením zajišťovat elektroizolační oddělení od spodní stavby nebo 
navazujících staveb.

č. 3.2.3 se doplňuje:
Přechody cizích zařízení (inženýrských sítí) vedené průběžně po mostě přes mostní závěry 
mostu z navazujících staveb musí být konstrukčně řešeny tak, aby nedocházelo k vodivému 
překlenutí izolačního odporu mostních závěrů. Pro vedení inženýrských sítí budou použity 
HDPE chráničky. Zejména pokud některý ze správců bude požadovat přechod zemnícího pásku 
přes most, bude tento uložen v trubce HDPE a nebude spojen s NK mostu.

čl. 3.2.4 se doplňuje:
Betonové konstrukce musí splnit požadavek odolnosti proti agresivitě spodní vody - stupeň 
XA1 -  XA2 (agresivita podzemní vody), XD3 (výztuž betonových konstrukcí - styk s vodou 
s obsahem chloridů) a XF4 (beton vystavený střídavému působené mrazu) dle ČSN EN 206-1. 
Minimální pevnostní třída bude C30/37.

Těmto poměrům musí vyhovovat i veškeré betonové prefabrikáty.

čl. 3.2.6 doplňuje se:
Vývody drenáže na líci odvodňovaných betonových konstrukcí musí být provedeny 
z nekorodujícího trvanlivého materiálu (např. tavěný čedič, HDPE).
Vyústění odvodňovacích žlábků na opěrách bude provedeno rovněž z trvanlivého materiálu. 

doplňuje se nový článek čl. 3.2.12 Kabelové prostupy:
Povrch konstrukce kabelových prostupů (tzn. jak podélných „přejezdů SDP, tak příčných“ 
kabelovodů SOS hlásek, kabelovodů VO a osvětlení portálů DZ) musí být nejvýše v úrovni 
pláně. Konstrukce (příp. povrch betonu) kabelových prostupů nesmí zasahovat do ochranné 
vrstvy vozovky.
Průchodnost kabelovodů -  bude doložena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsaná 
stavbyvedoucím a správcem stavby. Po kalibraci bude kabelovod zavíčkován. Protokol o 
kalibraci bude součástí dokladů k přejímacímu řízení. Výjimku tvoří kabelové prostupy sloužící 
pro kabelové trasy cizích vedení, které je  umístěno níže.

čl. 3.3.1 doplňuje se za 1.odstavec článku věta:
Výkopy pro rýhy u komunikací na vysokých násypech se nehloubí až od úrovně pláně, ale 
úroveň stanoví projekt podle místních podmínek (1,5 -  2,0 m nade dnem uložení potrubí). Nad 
touto úrovní se pak buduje násyp bez porušení.

čl. 3.3.2 se doplňuje nový odstavec (ODD Kabelové_prostupy):
Povrch konstrukce kabelových prostupů (tzn. jak podélných „přejezdů SDP, tak příčných“ 
kabelovodů SOS hlásek, kabelovodů VO a osvětlení portálů DZ) musí být nejvýše v úrovni 
pláně. Konstrukce (příp. povrch betonu) kabelových prostupů nesmí zasahovat do ochranné 
vrstvy vozovky.
Průchodnost kabelovodů -  bude doložena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsaná 
stavbyvedoucím a správcem stavby. Po kalibraci bude kabelovod zavíčkován. Protokol o 
kalibraci bude součástí dokladů k přejímacímu řízení. Výjimku tvoří kabelové prostupy sloužící 
pro kabelové trasy cizích vedení, které je  umístěno níže.
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Čl. 3.3.3.2 se doplňuje:

Betonové trouby budou uloženy na podkladní desku, sedla a pražce s úhlem opásání 120°. Třída 
betonu pro sedlo musí vyhovovat agresivitě prostředí - viz 3.2.4 dle ČSN ENV 206-1. Při 
výskytu spodní vody bude rýha po dobu výstavby odvodněna drenáží.

Čl. 3.3.3.3 se doplňuje:

Uložení potrubí z PP, PE-HD/PP je uvažováno do štěrkopískového lože tl. 150 mm. Podsyp 
potrubí bude proveden materiálem frakce 0-16, s max. velikostí zrna do 20 mm.
Nejvyšší vrstvu v podloží musí tedy tvořit hladký rovný homogenní polštář tl. min. 200 mm ze 
štěrkopísku s velikostí zrna max. 22 mm a míra zhutnění musí odpovídat min. 98 % Proctor 
Standard. V rýze se nesmí vyskytnout žádné větší kameny (např. náhodně vypadlé ze stěn 
výkopu).
Minimální únosnost podloží ve styku s plastovou troubou musí být 200 kPa, modul přetvárnosti 
min. 30 MN/m2, úhel vnitřního tření této horní vrstvy min 36°.
Poslední vrstva o výšce žebra korugované trouby se nehutní, aby trouba dosedla na tuto vrstvu 
i mezi žebry.

Čl. 3.3.4 se doplňuje:

Zaústění přípojek do hlavní stoky se navrhuje do šachet, do její spodní části nebo navrtáním do 
skruží včetně odpovídající vložky. Výjimečně se provede napojení do potrubí s navrtáním a 
osazením odpovídající vložky.
Jakékoliv trhliny v troubách stok, propustků, chrániček a.j. jsou považovány za vadu, kterou 
musí zhotovitel odstranit schváleným způsobem. U potrubí z plastu a sklolaminátu je za stejnou 
vadu považována i tvarová deformace větší než je přípustná pro konkrétní trubní materiál. 
Spojování trub DN 1200 se provede extruzním svařováním nebo podle požadavků výrobce.
Je -  li to při kladení trub nutné, vyhloubí se montážní jamky tak, aby mohly být spoje správně 
provedeny. Montážní jamky nemají být větší, než vyžaduje provedení spoje.
Musí se dodržovat ostatní pokyny k pokládání trub podle jiných odpovídajících norem a 
požadavky výrobce.

Čl. 3.3.5.1 se doplňuje:
Obsyp do vzdálenosti 0,5 DN od stěny trouby a zásyp v tl. 0,5 m nad vrcholem trouby se 
provede z písku dobře zrněného SW (ČSN 73 1001), který umožní zaplnění prostor mezi žebry 
korugace a dobré přilnutí k potrubí.
Obsyp potrubí z PP a PE-HD/PP se provede štěrkopískem s max. velikost zrna 20 mm do 
úrovně 300 mm nad vrchol potrubí. Nevylučuje se po odsouhlasení objednatelem ani využití 
jiného vhodného materiálu.
Zásyp výše jak 0,5 m od vrcholy trouby se provede podle projektové dokumentace na zemní 
těleso.
Hutnění obsypu potrubí z PP a PE-HD/PP se provede po stranách potrubí strojně (např. pomocí 
vibrační desky), aby bylo dosaženo stupně zhutnění min. 98% PS. Nad vrcholem potrubí, až do 
úrovně 300 mm nad troubu, je třeba ke zhutnění použít lehké vibrační desky o hmotnosti do 
100 kg. Výšku sypané vrstvy je třeba zvolit tak, aby po jejím zhutnění byla deska max. 150 mm 
nad vrcholem potrubí.

čl. 3.3.5.2 se doplňuje:
V místech nově navrhované komunikace se zásyp rýh pod vozovkou provede štěrkopískem. 
Nevylučuje se po odsouhlasení objednatelem využití vhodného výkopového materiálu.
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3.3.5.4 Požadavky na zhutnění zásypů 
Doplňuje následujícím textem:
Zasypávání a hutnění se provádí na obou stranách symetricky (výškový rozdíl max. 300 mm) 
ve vrstvách max. 300 mm. Nutno dosáhnout míry zhutnění 0,85 ID dle ČSN 736244. Nad 
vrcholem trouby musí být dodržena tloušťka obsypu min. 0,25 DN.
Během provádění zásypu a hutnění se musí průběžně sledovat deformace zasypávaného 
potrubí, která nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 DN. Měření provádí zhotovitel objektu a 
výsledky předává objednateli.
Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů musí být v souladu se zhutňovacím 
materiálem. Pro zhutnění obsypu do vzdálenosti 0,5 DN od stěny trouby a 0,5 m nad vrcholem 
trouby se hutnění provádí lehkými zhutňovacími stroji s hutnícím účinkem do hloubky max. 
0,35 m nebo podle požadavků výrobce trub. Do výše 1 m nad vrcholem trouby se používají 
lehká vibrační dusadla s hmotností do 60 kg. Po dosažení této výšky lze použít i těžké 
zhutňovací mechanizmy.
Pro odvedení srážkové vody je nutno zajistit řádné odvodnění. 

čl.3.3.6.1 se doplňuje:
Veškerá vyústění rubových drenáží (i jiných potrubí) do šachet (event. i do spadišť) musí být 
provedena pomocí prefabrikovaného vtokového kusu nebo prostupem otvorem, který je vyvrtán 
diamantovou korunkou. Probourávání prostupů stěnou šachty jiným způsobem není povoleno. 
Drenážní potrubí bude provedeno z částečně perforovaných trub □ 150mm a je vždy vyústěno 
na terén do skluzu nebo vsakovací jímky.

doplňuje se nový čl. 3.3.7.5 Drenáže pro přechodové oblasti mostů:
Prostor přechodových oblastí je  odvodněn drenážním systémem 0150 mm uloženým 
v drenážním betonu dle detailu VL 4/204.01 s podélným min. sklonem 3 % s tím, že drenáž se 
ukládá na základ o tloušťce 150 mm.
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Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí - požadavky na nekonstrukční beton

Tab.1

Konstrukce
Třída betonu a vliv 

prostředí
Poznámka

1 Lože pro odvodňovací proužky a 
prefabrikované odvodňovací žlaby na 
PK s intenzivním používáním CHRL

suchá směs 
spáry hmotouXF4 

(XF3)

Silnice I., II. a III. třídy

2 Lože pod obrubník
suchá směs

Silnice I., II. a III. třídy

3 Podkladní betony pro dlažby pod 
mosty, obklad kuželů, podklad 
konstrukcí skluzů z betonových 
tvárnic nebo kamene, obslužná 
schodiště

suchá směs 
XF4(XF3)

Podkladové betony pro skluzy a dlažby se 
sklonem větším než 10%, dostatečně 
o d vo dněné, částečně chráněné

4 Podkladní betony dlažeb zpevnění 
koryt, lapačů spalvenin, propustků, 
dlažeb kolem mostních pilířů, dlažeb 
odvodňovacích příkopů a rigolů 
apod.

suchá směs 
XF4(XF3)

Podkladní betony konstrukcí odvodnění 
nebo zpevnění ploch s malým sklonem

5a) Lože pro drenáže C8/10 Podkladní beton pro konstrukce bez vlivu 
mrazu5b) Lože pro kanalizace C12/15

5c) Podkladní betony základů, 
propustků, přechodových desek C8/10

Viz. tab. 18-2, řádek 6

6 Lože - základ pro štěrbinové trouby

MCB - 10 nebo 
C16/20nXF1

a) Pevnost v tlaku po 28 dnech dle TKP 18, 
čl. 18.2.9
b) Označování mezerovitého cement. 
betonu (MCB) pro pevnost min. 10 MPa je 
takto: MCB-10

7 Přechodové klíny nebo drenážní 
vrstvy za opěrami apod. MCB - 8

Viz. poznámka k řádku ad (6)

8 Obetonování kanalizačních trub
Min. C 20/25

Vliv prostředí a další požadavky viz řádek 
32, tab. 18-2 TKP 18

9 Malty pro speciální dlažby, 
odvodňovací proužky apod.

M 25 XF4, XF3

XF3 mimo dosah CHRL,
M25 dle ČSN EN 998,
doplňkové vlastnosti dle ČSN EN 206-1 a
TKP18

čl. 3. 3. 9. - 6. odstavec se mění:
Vodu z rigolů, vozovky a ostatních nepropustných ploch je nutno usměrnit do místa vtoku nebo 
do skluzu. Skluzy je nutno provést tak, aby byl snížen dynamický účinek stékajícího vodního 
proudu vhodně zvolenými dílci pro zhotovení skluzu nebo retardéry, kapacita a počet skluzů 
musí být posouzeny hydrotechnickým výpočtem.

49



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D48 Rybí -  MUK Rychaltice

Konstrukce skluzů o sklonu větším než 20 % a délce větší než 5 m musí být vždy z důvodu 
stability konstrukce, tlumení energie vodního proudu a kapacity navrženy a provedeny jako 
zpevněné plochy z lomového kamene tl.min.150 mm do betonového lože C 25/30 XF2 
tl.min.200 mm se spárami vyplněnými CM odolnou pro prostředí XF4, doplněnými výstupky 
a retardéry. Hladké žlabové dílce z betonu nejsou povoleny

Čl. 3.3.12 upravuje se a doplňuje:
Trubní propustky z flexibilních ocelových trub

Uložení trub - stejnorodé, řádně zhutněné ploché lože tl. min. 200 mm ( v ose trouby )
- materiál: - nenamrzavé, propustné, nesoudržné ( písčité, štěrkovité ) zeminy zrnitosti 0

-  22 mm
- hutnění: - zhutnit na min. 98 % PS

- horních min. 50 mm nehutnit

Obsypy a zásypy -  obsypy, zásypy a hutnění se provede podle TKP kap. 4 Zemní práce. Dále 
je třeba důsledně dodržovat příslušná ustanovení TP 157 a Technologický předpis dodavatele 
trub.
- materiál: - nenamrzavé, propustné, nesoudržné ( písčité, štěrkovité ) zeminy zrnitosti 0

-  32 mm ( v blízkosti trub volit menší velikosti zrn )
- hutnění: - symetricky po vrstvách tl. max. 150 mm ( max. rozdíl 1 vrstvy )

- zhutnit na min. 98 % PS
- v bezprostřední blízkosti trouby ( 200 mm ), zejména pod troubou, hutnit

ručními pěchy na min. 95 % PS

Upravy vtoků a výtoků - zpevnění dna i svahů příkopů před vtokem i za výtokem propustků a 
také kolem koncových seříznutí trub bude provedeno dlažbou z lomového kamene tl. 20 cm ( 
s vyspárováním cem. maltou s odolností vůči CHRL -  XF2 ) v betonovém loži C 25/30 -  XF3 
tl. 10 cm na ŠP podkladu tl. 10 cm. Dlažba příkopů je z obou stran ukončena betonovými prahy 
60 x 30 cm ( C 30/37 -  XF4 ) opět na ŠP podkladu tl. 10 cm
- materiál: - dlažební kámen musí mít nasákavost dle ČSN 72 1860 tab.1 třída I. Podkladní

beton pod kamenné dlažby, obruby a žlaby dle Technické specifikace.

čl. 3.4 vkládá se za nadpis článku:
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled (šéfmontáž) výrobce (dovozce) 
odvodňovacích trub a příslušenství při odběru dodávky, uskladnění, osazování, montáži a 
zkoušení odvodnění.

čl. 3.9 doplnit:
TV prohlídky
První kontrolní prohlídka potrubí TV kam erou se požaduje včetně přípojek. Odpovídající 
kvalita kanalizačního potrubí musí být před uvedením do provozu zhotovitelem prokázána tím, 
že budou všechny stoky prohlédnuty kamerou a doloženy záznamem odborně způsobilé 
nezávislé zkušebny. Náklady na tuto prohlídku budou zahrnuty do soupisu prací příslušných 
stavebních objektů řady 3xx.
D ruhá kontrolní prohlídka TV kam erou i p ři konci záruční doby se požaduje. Rozsah 
vad a poruch určených k opravě bude stanoven na základě srovnání se stejným 
videozáznamem z přejímky.

čl. 3.11 doplnit:
ČSN EN 1610 (ČSN 75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
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ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok -  Změna 1
ČSN EN 13 476 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN ISO 9969 Plastové trubky. Stanovení kruhové tuhosti
TP 177 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím korugovaných plastových trub 

POŽADAVKY na přeložky trubních sítí objektové řady 300:

T rubní m ateriál
Maximálně přípustná změna tvarové deformace plastového potrubí po obsypu a zásypu 
rýhy se stanovuje na 4 % a po roce od zabudování na maximálně 7 %.
Požadovaná tuhost potrubí činí SN 10 pro stoky i přípojky.

Uložení potrubí
Při návrhu uložení potrubí postupovat v souladu se vzorovými uloženími dle příslušného 
výrobce s ohledem na statiku potrubí. Zásyp rýhy vhodnou zeminou je u potrubí v rostlém 
terénu na min. 92 % PS -  v násypových partiích 95 % PS -  Posledních 500 mm pod plání 
komunikace -  aktivní zóna minimálně 100 % PS. Nevylučuje se použití zlepšené zeminy -  
vápněním.

Zaústění vpustí do stoky
V návrhu RDS může být část vpustí zaústěna přímo do potrubí a nikoli do šachet. Pokud 
bude možné snížení počtu vpustí z titulu snížení intenzity návrhového deště, dle prvního 
bodu této Technické specifikace, pak je třeba vynechat právě vpusti zaústěné do běžné trati 
kanalizace.

Poklopy šachet
Litinové poklopy musí být opatřeny schváleným znakem objednatele ŘSD ČR. Kanalizační 
šachty na přejezdech SDP a mimo silnici budou osazeny kompozitními poklopy bez znaku.

Požadavky na beton a malty
a/ Požadavky na vlastnosti konstrukčních betonů jsou stanoveny v TKP 18. Při stanovení 

příslušné třídy je nutno rozlišovat, zda jde o konstrukce železobetonové nebo o konstrukce 
z prostého betonu.

b/ Pro prosté nekonstrukční betony (převážně jde o podkladní betony a lože, které nejsou 
bezprostředně v kontaktu s přímými vlivy prostředí, (tj. jsou překryty alespoň 80 mm 
tlustou konstrukcí) jsou specifikovány požadavky a stanoveny třídy betonu ve vzorových 
listech VL 2.2 -  Odvodnění, schválených MD-OI č.j. 629/08-910-IPK/1 ze dne 18.7.2008 
s účinností od 1.srpna 2008 s podrobnostmi v Tabulce 1 na následující straně.

K apitola 4. ZEM NÍ PRÁCE

čl. 4.2.3.4 Výkopy v trase se doplní o odstavec
Zhotovitel provede skrývku ornice i podornice v celé výšce dle skutečného stavu. Jakékoliv 
změny v tloušťkách oproti PDPS je nutné zdokumentovat odpovědným geodetem stavby a 
dodatečnou skrývku provést na základě souhlasu odpovědného geologa stavby a správce 
stavby.

čl. 4.3.4.5 doplňuje se:
Při provádění výkopu na základovou spáru, při jejím převzetí a při provádění štěrkodrťového 
polštáře zajišťuje zhotovitel odvodnění výkopové jámy resp. snížení hladiny spodní vody pod 
úroveň základové spáry.
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čl. 4.3.10.2 zavádí se nový článek Zemní_prostředí_přesypaných tenkostěnných objektů: 
Zemní prostředí, v kterém se nosná konstrukce tenkostěnných přesypaných objektů nachází, je 
součástí statického působení systému.
Definuje se:
• Základová oblast: geologické prostředí pod úrovní základové spáry, které spolupůsobí se 
stavební konstrukcí.
• Oblast zásypu základu: bude proveden z těženého štěrkopísku frakce 0-45mm, nejméně třídy 
B dle ČSN 72 1512 ve vrstvách tloušťky max. 300mm a hutněný pouze lehkými hutnícím i 
prostředky na 98% PS, symetricky po obou stranách konstrukce při výškovém rozdílu max. 1 
vrstva.
• Přechodová oblast: ve shodě s ČSN 73 6244 je ohraničena rovinou se sklonem min 1:1,5 a 
protíná povrch zásypu základu ve vzdálenosti cca 1.00 m od tubusu a dále povrchem silniční 
pláně (dle ČSN 73 6244 č1.7.2.4).
• Aktivní oblast: je  součástí přechodové oblasti a je  vymezena pásem do vzdálenosti 1,0 m od 
konstrukce.
RDS předepíše požadavky na symetrii zásypu (maximální přípustný rozdíl ve výšce zásypu 
zleva a zprava a způsob zasypávání po vrchol) a požadavky na mechanizmy, konkrétní materiál 
a technologii hutnění. Postup zasypávání, hutnění a kontroly bude obsahem Technologického 
předpisu zásypu objektu, který předloží zhotovitel k odsouhlasení zároveň s RDS objektu. Míra 
zhutnění bude dokladována na základě objemové zkoušky. Nelze použít zkoušku poměru Ed ef.

čl. 4.5.2 Zkoušení úvodní odstavec se nahrazuje:
Zkoušky prováděné podle požadavků v následujících tabulkách, budou odebírány rovnoměrně 
tak, aby reprezentovaly zkoušenou výměru. Tímto není dotčeno provádění zkoušky při 
změnách materiálů nebo na vyžádání stavebním dozorem. Každá kontrolní zkouška nebo 
odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musí mít ihned přiděleno své číslo 
(laboratorní). Tato čísla je nepřípustné rozšiřovat o indexy. Zkoušky s laboratorními čísly 
rozšířenými o indexy nebudou uznány za platné.

čl. 4.5.2.1 Těžba zemin doplňuje se:
Do protokolů zkoušek se uvede klasifikace zeminy dle ČSN 73 1001 a ČSN 72 1002 (vhodnost 
pro násypy a podloží).

P řípadné použití štětovnic při zemních pracích musí zhotovitel ocenit v jednotkové 
ceně zemních prací.

Zhotovitel si musí prověřit aktuální stav zemníků a skládek v době podávání nabídky 
a přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za nákup. Přístupové trasy musí projednat se 
správci komunikací.

Započítání nákladů na rozvozy, deponie, nakládání a příčný přehoz do ceny zemních 
prací je  věcí zhotovitele a musí být zohledněno při podání cenové nabídky.

čl. 4.5.2.3 Podloží násypu doplňuje se:
Vzorky pro zkoušku zhutnitelnosti budou odebírány tak, aby k nim byly vztaženy vždy 2 
kontrolní zkoušky objemové hmotnosti v podloží násypu. Při alternativní zkoušce míry 
zhutnění podloží násypu statickou zatěžovací deskou se postupuje v souladu s ČSN 72 1006 
tab. 6 a tab.7, pokud dokumentace stavby neurčí jinak. Provede se klasifikace zemin dle ČSN 
73 1001 a ČSN 72 1002 (vhodnost pro násypy a podloží).
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čl. 4.5.2.3 TABULKA 2 doplňuje se komentář:
„Pokud jsou v kolonce minimální počet zkoušek uvedeny 2 kritéria, nesmí být překročeno 
žádné z nich“.

čl. 4.5.2.9 zavádí se nový článek Zemní prostředí přesypaných tenkostěnných objektů:
• Míru zhutnění základové spáry a povrchu štěrkodrťového polštáře stanoví RDS, míra zhutnění 
nesmí být menší než míra zhutnění ochranné vrstvy v konstrukci vozovky
• Míra zhutnění zásypu základu je dána ČSN 73 6244, příloha I, tabulka A.1, položka 1 (Id =0,75 
resp. 0,80 pro hrubozrnné zeminy, D=95% pro směsné a jemnozrnné).
• Těsnící vrstva překrývající násyp základu zeminou dle ČSN 73 6244, č1.5.2 s propustností 
nejméně k=10-7 m.s-1, zhutněním na 100% D dle ČSN 73 6244 položka 2 tabulky A.1.
• Podloží násypu je upraveno dle RDS a zhutněno ve smyslu TKP kap.4, č1.4.3.6 s požadavky 
dle ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133.
• Přechodová oblast se vyplní vhodnou resp. velmi vhodnou sypaninou, dobře zhutnitelnou na 
míru zhutnění u zemin hrubozrnných Id =0,85 (štěrky), resp. Id =0,9 (písky), v případě použití 
zemin směsných a jemnozrnných na D=98%PS. V aktivní oblasti se předpokládá použití 
nesoudržných směsných a jemnozrnných zemin s číslem nestejnozrnnosti Cu>15 a s nejmenší 
mírou zhutnění dle TKP 4 s parametry pro AZ.

čl. 4.5.3.6 zavádí se nový Kontrola zemního prostředí přesypaných tenkostěnných 
objektů:

Kontrola zhutnění se provádí dle TKP kap.4, č1.4.5 a ČSN 72 1006. Druh a četnost zkoušek při 
kontrole zhutnění podloží násypu a násypu uvádí ČSN 73 6644. Nejmenší četnost zkoušek při 
ověřování vlastností použitých materiálů uvádí ČSN 73 6644.
Kontrola zhutnění a únosnosti násupu u tenkostěnných konstrukcí se nedá bezpečně prokazovat 
zatěžovací deskou a proto je nutná jiná alternativní metoda. RDS předepíše na základě 
použitého materiálu nejmenší počet pojezdů pro zhutnění v oblasti obsypu mostu.
Kontrola zhutnění přechodové oblasti se provádí pro každou vrstvu zásypu a platí pro ni 
ustanovení ČSN 73 6144.

čl. 4.5.4.c) Zkušební postupy doplňuje se na konec odstavce:
„Program zhutňovací zkoušky podléhá odsouhlasení objednatele/správce stavby. Bez 
odsouhlaseného programu zhutňovací zkoušky a bez přizvání zástupce objednatele/správce 
stavby ke zkoušce, nesmí být zhutňovací zkouška zahájena. Pokud je cílem zhutňovací zkoušky 
i stanovení kritérií pro následnou kontrolu míry zhutnění statickou zatěžovací deskou, musí se 
po dosažení předepsaných dílčích počtů pojezdů u nesoudržných zemin (0, 2, 4, 8, 16) 
v průběhu zhutňovací zkoušky provádět minimálně dvě statické zatěžovací zkoušky. Při 
korelaci lehké dynamické desky na desku statickou, provádí se lehkou dynamickou dekou 
pětinásobný počet měření. Vyhodnocení korelačního vztahu podléhá odsouhlasení správce 
stavby/obj ednatele.

čl. 4.6.1 Odchylky výšek doplňuje se věta na konec 1. odstavce :
Body v příčném profilu musí být umístěny tak, aby je bylo možné využít pro měření tloušťky 
vrstev vozovky. Měření se provádí s přesností na „mm“.

čl. 4.6.3 Nerovnosti _povrchu doplňuje se 2. odstavec:
Odchylky od příčného sklonu zemní pláně se kontrolují v každém příčném profilu dle 
dokumentace stavby a nesmí se lišit více jak +-0,5 % od příčného sklonu pláně stanoveného
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dokumentací stavby při čemž na pláni se nesmí vyskytovat prohlubně, ze kterých není zajištěn
odtok vody.

čl. 4.8.1 Odsouhlasení prací doplňuje se:
Podmínkou odsouhlasení pláně je, aby byla provedena:
-  z materiálu dle projektové dokumentace nebo schválených následných změn,
-  v předepsaných příčných a podélných sklonech,
-  ve výškových, šířkových a směrových tolerancích, tvarově odpovídala vzorovému 

příčnému řezu, bylo provedeno veškeré odvodnění (kanalizace, přípojky vpustí, drenáže) a 
byly předloženy vyhovující výsledky předepsaných kontrolních zkoušek a měření 
v požadovaném množství. Ucelený úsek je  zásadně přebírán na celou šířku pláně dle 
vzorového příčného řezu. Podmínkou k odsouhlasení pláně jsou správcem stavby 
odsouhlasené přilehlé svahy zemních těles a geodetická zaměření podélného sklonu 
položených drenáží splňující požadavky kap 3. Bez splnění výše uvedeních požadavků, 
nesmí být zemní pláň správcem stavby odsouhlasena a nesmí být zahájeno pokládání 
podkladních vrstev.

čl. 4.10 Ekologie doplňuje se:
Minimalizovat pohyb mechanizace ve významných krajinných prvcích. Stroje pracující ve
vodních tocích vybavit ekologickými náplněmi.

Kapitola 5. PODKLADNÍ VRSTVY

Doplnění jednotlivých kapitol Technické specifikace

čl. 5.1.4.3 Způsobilost doplňuje se nový odstavec:
Výrobny směsí (MZK, stabilizované směsi) podléhají před zahájením výroby směsi kontrole a 
schválení technického vybavení Správcem stavby/objednatelem.

čl. 5.5.2 Kontrolní zkoušky 2.odstavec se doplňuje:
Kontrolní zkoušky, měření a odběry vzorků ke zkouškám v laboratoři se provádí zásadně 
v místě pokládky.
Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musí mít 
ihned přiděleno své číslo (laboratorní). Tyto čísla je nepřípustné rozšiřovat o indexy. Zkoušky 
s laboratorními čísly rozšířenými o indexy nebudou uznány za platné.

čl. 5.5.4 Zkušební_postupy doplňuje se:
ad c) Tloušťku vrstvy prokazuje zhotovitel geodeticky s přesností na „mm“. Správce stavby 
může provést své kontrolní měření i přímou metodou (sonda, vývrt).
Místa geodetických měření musí být volena tak, aby bylo možné využití těchto měření pro 
vrstvu samotnou, ale i pro vrstvy vozovky nad ní.

čl. 5.8.1 Odsouhlasení prací doplňuje se:
Odsouhlasení prací se může provádět po dílčích úsecích, které splňují všechny náležitosti 
tohoto článku, na základě odsouhlasení Správcem stavby. Doklady k dílčím zprávám 
odsouhlasovaných prací úseků budou seřazeny a opatřeny seznamy. Dílčí zprávy budou 
opatřeny jednoznačnou identifikací v záhlaví stránek a v zápatí stránky údajem o pořadí stránky 
z celkového počtu stránek textové a tabulkové části.
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čl. 5.A.2____ doplňuje se:
U štěrkodrťového polštáře v podzákladí vyztuženého geomříží pro zachycení příčných tahů, 
požaduje se geomříž s parametry pro nosný směr 5 % protažení/min. 25 kN/m a životnost 100 
let.

čl. 5.A.2.2 Kontrolní zkoušky se doplňuje:

d) M íra zhutnění a modul přetvárnosti
doplňuje se odstavec:
„Pokud nelze stanovit maximální objemovou hmotnost štěrkodrtě pro kontrolu míry zhutnění 
podle Proctorovy modifikované zkoušky metoda D (viz tab. 9 ČSN 73 6126), určí se míra 
zhutnění hodnotou relativní ulehlosti Id  s minimálním požadavkem Id > = 0,85. Požadovaná 
minimální hodnotu míry zhutnění štěrkodrtě D = 98 % PM.

e) M odul přetvárnosti na konec druhého odstavce se doplňuje
Výsledek zkoušky lehkou dynamickou deskou musí být doložen grafickým výstupem 
z tiskárny. Bez tohoto výstupu nebude zkouška uznána. 
a dále se doplňuje:
Pokud je míra zhutnění kontrolována statickou zatěžovací deskou (nebo zkouškou korelovanou 
na ni) platí pro míru zhutnění a druh materiálu hodnoty poměrů modulů Ed ef 2/Ed ef 1 u vedené 
v tab. č. 6 a 7 ČSN 72 1006.

čl. 5.A.3 doplnit o nový odstavec:
Vrstvy MZK na objektech s TDZ I až III musí být pokládány finišerem. Pokud se MZK provádí 
ve dvou vrstvách, platí tento požadavek pro vrchní vrstvu.

Kapitola 6 CEM ENTOBETONOVÝ KRYT_______________________________________

čl. 6.1.3.6 doplňuje se odst.e)

Styk cementobetonového krytu a asfaltového krytu bude řešen zesílením dvou koncových desek 
cementobetonového krytu.

čl.6.3.9.6.3 odst.a) se doplňuje na konci odstavce.

Podélná spára nesmí být blíže než 100 mm od podélné dělící čáry (vodorovného značení).

Kapitola 7 ASFALTOVÉ HUTNĚNÉ VRSTVY___________________________________

Zhotovitel bude respektovat ČSN EN pro asfaltové směsi a ČSN pro Stavbu vozovek -  
hutněné asfaltové vrstvy -  provádění a kontrola shody.
Zhotovitel bude postupovat dle platných norem ke dni rozhodného data. Laboratoře zhotovitelů 
již musí postupovat podle nových předpisů.

Používání nových ČSN EN pro asfaltové směsi:

1 Asfaltové směsi -  specifikace pro materiály - část 1: Asfaltový beton (březen 2008)
ČSN EN 13 108
2 Asfaltové směsi -  specifikace pro materiály - část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy 
(březen 2008)
ČSN EN 13 108
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5 Asfaltové směsi -  specifikace pro materiály - část 5: Asfaltový koberec mastixový (březen 
2008)
ČSN EN 13 108
7 Asfaltové směsi -  specifikace pro materiály - část 7: Asfaltový koberec drenážní (březen 
2008)
ČSN 736121 (březen 2008)
Stavba vozovek -  Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody 
Současně skončila platnost staré ČSN 73 6121 pro hutněné asfaltové vrstvy.
MD ČR v návaznosti na tyto předpisy bude zhotovitel postupovat podle revidované TKP 7 - 
Hutněné asfaltové vrstvy a TKP 8 - Litý asfalt.
S odvoláním na tyto platné předpisy je nyní nutno při provádění prací na stavbách i při 
projektování poustupovat pouze podle nových předpisů.

Doplnění jednotlivých kapitol Technické specifikace

čl. 7.2.6.2 doplňuje se :
Pevnost spojení vrstev smyk. zkouškou podle Leutnera musí být min. 15,0 kN při průměru 
vývrtu 150 mm nebo 6,7 kN při průměru 100 mm pro všechny vrstvy. Zkoušky pevnosti spojení 
vrstev, pokud styčné plochy vrstev jsou nerovné, mají pouze informativní charakter, hodnoty 
jsou obvykle vyšší. Pro stanovení závazných hodnot je nutno provést odzkoušení při zkušební 
pokládce asfaltové vrstvy na odfrézovaný podklad.

čl. 7.3.5 doplňuje se :
Dávkování asfaltu musí být dodrženo s přesností ± 2% dávkovaného množství a u kameniva 
s přesností ± 4%.

čl. 7.3.8 doplňuje se :
- Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel zajistit v celé šířce 

(i na okraji zpevněné části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím válce s přítlačným 
zařízením boku pokládané vrstvy.

- Styčné plochy obrubníků, rigolů, žlabů, dešťových vpustí apod. se opatří tlustou vrstvou 
asfalt. pojiva s následným proříznutím obrusné vrstvy na šířku min. 10 mm a hloubku 
min. 20 mm a zalitím modifikovanou asfalt. zálivkou. Zálivková hmota musí vyhovovat 
parametrům uvedeným v TP 115 čl. 7.4.

čl. 7.3.7_____ doplňuje se 6. odstavec:
Asfaltové vrstvy se kladou zásadně současně na celou šířku vozovky. Pro pokládku rychlého a 
pomalého pruhu je široký finišer podmínkou. Odstavný pruh může být kladen dalším finišerem. 
Ten však musí být za širokým finišerem v těsném sledu.
Do všech pruhů vozovek nesmí být umisťovány šachty, vpustě, poklopy apod. U přejezdů 
středního pasu mohou výjimečně být umístěny, avšak poklopy musí být uzamykatelné a snížené 
o max. -  5 mm.

čl. 7.3.7_____ na konec článku se doplňuje:
U obrusných vrstev musí být podélné i příčné pracovní spáry zaříznuty a opatřeny spojovacím 
postřikem a po položení sousední vrstvy proříznuty a utěsněny modifikovanou zálivkou.

čl. 7.3.8_____ odstavec se doplňuje:
Návrh hutnění se ověřuje u všech druhů asfalt. vrstev pro vozovky TDZ I-III hutnícím pokusem. 
Přitom se stanoví potřebný počet, druh válců a počty pojezdů, zaznamenávají se klimatické
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podmínky a teploty směsi. Dále se hodnotí tloušťka vrstvy, jednotný příčný sklon, dodržení 
proj. výšek, makrotextura, homogenita a současně MZ a M hotové vrstvy.
Hutnící pokus se neprovádí v místech, která jsou nepřístupná pro hutnění válci (např. podél 
dilat. závěrů mostů, mostních křídel, závěrných zídek, v ostrých rozích atp.) a musí proto být 
hutněna mech. pěchy, vibr. deskami, ručně vedenými válci nebo jinými hutnícími prostředky. 
Požaduje se však, aby byla po celou dobu hutnění v těchto místech průběžně zjišťována míra 
zhutnění (např. nakalibrovanou radiosondou).
Hutnění smí být ukončeno teprve po dosažení předepsané míry zhutnění. Způsob hutnění a jeho 
kontrola musí být předem podrobně popsána v technologickém postupu prací na základě 
hutnícího pokusu.

čl. 7.5.1 se doplňuje o nový odstavce:
Pro možnost kontroly provádění pokládky asfaltových vrstev a identifikací odběru vzorků musí 
mít každá vrstva vyznačené staničení min.po 100 metrech. Staničení se nevyznačuje na vrstvě, 
pokud je zajištěno jiným spolehlivým způsobem.
Doklady o odběru vzorků, protokoly a záznamy z provedených zkoušek musí zhotovitel 
archivovat.

čl. 7.5.2______článek se doplňuje:
Na obrusné vrstvě hlavní trasy provede zhotovitel měření součinitele podélného tření zařízením 
TRT ve všech jízdních pruzích kontinuálně při rychlosti 60 km/hod a minimálně na dvou 
úsecích při rychlosti 70 až 120 km/hod.

čl. 7.5.4______článek se doplňuje:
Měření výšek vrstev se provede po 20 m; v každém profilu se zaměří nejméně 2 krajní a 1 bod 
uprostřed. Větve a přídavné pruhy dálnice se měří zvlášť. Před a na mostech stanoví krok 
měření TKP tab. 4. Měření výšek všech asfalt. vrstev se provádí v síti polohově určených bodů 
tak, aby měřené body ve všech vrstvách byly nad sebou.
Protismykové vlastnosti se zjišťují na hlavní trase podle ČSN 73 6177 - příloha, zařízením TRT 
ve všech jízdních pruzích.
Požaduje se zjištění povrchových vlastností vozovky na hlavní trase multifunkčním vozidlem 
(měří se IRI, makrotextura, příčný sklon atd.).

K apitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAV. PLOCHY

čl. 10.1.4 doplňuje se o následující text:
Svahy u opěr mostů, manipulační chodníky a pásy svahů š. 500 mm podél opěr musí být 
navrženy a provedeny zásadně jako zpevněné plochy z lomového kamene tl.min.200 mm 
kladenými do zavlhlého betonu, pokud v jednotlivých případech DZS nestanovuje jinak.

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

čl. 13.A.1.1 se upravuje:
Názvosloví je uvedeno v ČSN 46 4902, ČSN 83 9001 -  Sadovnictví a krajinářství -  
Terminologie -  Základní odborné termíny a definice a dalších ČSN a ON uváděných v této 
kapitole.
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čl. 13.A. 2.2.1 se upravuje :
V případě, že budou použity dřeviny cizího původu, je nutno projednat výjimku ze zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Použijí se výpěstky I. třídy jakosti. Výpěstky nižší třídy jakosti není povoleno použít. 

čl. 13.A.2.2.2 doplňuje se:
Keře se požadují v kontejnerech o objemu 2 l, listnaté stromy (špičáky, pyramidální tvary 
stromů, keřové tvary) a jehličnaté stromy se požadují v kontejnerech o objemu 5 -  10 l.

čl. 13.A.2.2.3 doplňuje se:_________________________________________________________
V realizační dokumentaci musí být dodržena druhová skladba dřevin, která byla odsouhlasena 
v předchozím stupni dokumentace.
Minimální velikost vysazovaného materiálu, kterou je nutno dodržet: 

listnaté keře -  výška 60 cm 
špičáky listnatých stromů -  výška 1,50 m 
pyramidální a keřové tvary listnatých stromů -  výška 1,20 m 

Rostlinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený, s řádně rozvinutým kořenovým 
systémem. Nadzemní část bude pravidelně vyvinutá, nepoškozená, sazenice solitérních stromů 
budou mít zapěstovanou korunu, minimálně se 4-5 kosterními větvemi a nepoškozeným 
terminálem.

čl. 13.A.2.4 se upravuje:
Životnost kůlů musí být minimálně 4 roky.

čl. 13.A.2.5 se upravuje:
Upevňovací materiály musí mít životnost minimálně 4 roky.

čl. 13.A.3.1 doplňuje se:
Při výsadbách je nutno dodržovat tyto vzdálenosti:
Na zářezovém svahu bude první řada keřů ve vzdálenosti 3-3,5 m od hrany zpevněného 
příkopu. Na násypovém svahu bude první řada keřů ve vzdálenosti 3-3,5 m od vnější hrany 
krajnice. Pokud je pod svahem příkop, poslední řada může být vzdálena nejméně 2,5 m ode dna 
příkopu. Pro výsadbu stromů je nutno dodržet ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a na 
svazích je nelze vysazovat do prvních dvou řad.

U spořádání výsadeb:
Svahy:
Výsadby jsou uspořádány v řadách. Na násypovém svahu je první řada keřů vysázena ve 
vzdálenosti 3 m od hrany krajnice. Pokud je pod násypem příkop, poslední řada je vzdálena ode 
dna příkopu 2 m.
Řady jsou navrženy ve vzdálenosti 1,2 m od sebe, keře v řadách ve vzdálenosti 0,70 mStromy 
se vysazují mezi keře ve sponu 6 x 6 m, přičemž je nelze sázet do prvních třech řad.
Ssvahy se neosazují celoplošně, ale pásy se skládají ze 4 řad dřevin, mezi kterými budou 3 m 
široké travnaté plochy. Pásy jsou přerušované po asi 150 m (v závislosti na délce svahu) pro 
usnadnění údržby.
Mostní kužely se osazují celoplošně keři ve sponu 1,2 m x 0,7 m (navržený spon keřů v řadách). 
Na mostní kužele nelze sázet stromy.
Od svodidel bude první řada keřů vzdálena minimálně 2 m.

Oka křižovatek:
Při osazování je nutno dbát na rozhledové poměry.
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čl. 13.A.3.2.3 Výsadba na svazích:
Výsadby budou prováděny do zatravněných svahů. Plochy trávníku budou před výsadbou 
posekány a vyhrabány.
Vegetační úpravy musí respektovat polohu a tvar spodní stavby mostů. Musí např. zakrývat 
větší betonové plochy křídel, event. opěr a pilířů.

čl. 13.A.3.4 doplňuje se:
Výhony všech keřů včetně kontejnerovaných budou zakráceny. 

čl. 13.A.3.6 se upravuje:
Listnaté stromy s obvodem kmene přes 16 cm a jehličnaté stromy výšky přes 1,80 m musí být
upevněny třemi kůly.

čl. 13.A.3.8 A se doplňuje:
Výsadby na svazích budou namulčovány v pásech o šířce 0,5 m, výsadby keřů v rovině budou 
namulčovány celoplošně. Mulčovací materiál bude rozložen okolo dřevin ve vrstvě 8-10cm po 
slehnutí. Jako mulč může být použita borová kůra, příp. jiný materiál dle dostupnosti v místě 
stavby (např. odpadní sláma, která má vyrovnanější poměr C:N). Není přípustné použití 
rozložené nebo částečně rozložené a zaplevelené kůry. Mulčování musí mít účinek 2 roky od 
převzetí. Převažující frakce musí být 10 -  20 cm.

čl. 13.A.3.9 A se doplňuje:
Keře a stromy budou přihnojeny pomalu rozpustným minerálním hnojivem a kompostem. 

čl. 13.A.3.11 se upravuje:
V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je  nutno o vegetační úpravy 
pečovat.
Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch a nahrazení 
uhynulých jedinců. Zálivka bude aplikována během vegetační sezóny dle povětrnostních 
podmínek. U všech keřových skupin bude proveden komparativní řez po výsadbě. Při 
podzimním termínu výsadby se provede ochranný nátěr proti okusu.
Dřeviny je nutné po výsadbě zalít množstvím vody 10 l/1 keř a 20 l/strom špičák. Uvažuje se 
zálivka jen v prvním roce po výsadbě (3 dávky).
Pro zálivku po dobu stavby doporučujeme využít vodu z místních vodotečí nebo vodu dovézt 
v cisternách.

13.B Zakládání trávníků

čl. 13.B. 2. 2. A Se doplňuje o:
Silniční svahy se zatravňují hydroosevem. Pro zatravnění silničních svahů a ploch v rovině je 
navržena travní směs dle následující tabulky. Doporučený výsevek je 20 g/m2. Doporučená
travní směs pro jižní svahy:______________________
10% kostřava červená trsnatá Ferota_____________
10% kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
10% kostřava červená trsnatá Valašská___________
20% kostřava červená výběžkatá Táborská________
10% kostřava ovčí Jana_________________________
20% lipnice luční Krasa________________________
10% psineček tenký Golf (Teno)_________________
10% jílek vytrvalý Sport (Bača)_________________
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10% kostřava červená trsnatá Ferota__________
10% kostřava červená krátce výběžkatá Rosana 
10% kostřava červená výběžkatá Táborská
40% lipnice hajní Dekora___________________
10% psineček tenký Golf (Teno)_____________
10% jílek vytrvalý Sport (Bača)_____________
10% poháňka hřebenitá Rožnovská__________
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Trávník bude v rovině zakládán ve středním dělícím pásu nebo na plochách, kde není možná 
výsadba dřevin. Doporučený výsevek pro trávník v rovině je 25 g na 1m2, pro střední dělící pás 
18 g na 1m2.Doporučená travní směs pro střední dělící pás:
25% kostřava červená výběžkatá Rosana
10% kostřava červená trsnatá Ferota
10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská 
(Valašská)_____________________________________
32% kostřava ovčí Jana
20% lipnice smáčknutá Razula
3% metlice trsnatá Meta

Zhotovitel před zahájením prací provede vyhodnocení stanoviště a na základě toho může 
provést změnu v navrženém složení travní směsi. Změna musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby a musí být dodrženy podmínky TKP 13 týkající se vlastností 
navržených druhů trav.

čl. 13.B.3.6 se doplňuje:
Chemické odplevelení se provede v průměru 1x.

čl. 13.B.3.7 se upravuje:
První celoplošné sekání je součástí zakládání trávníku.

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
TKP kapitola 14 z března 2009 se mění následovně:

14.A.1.1 Všeobecně
první odrážka ve třetím odstavci zní takto:
- svislých dopravních značek včetně proměnných (dále jen SDZ) na pozemních 

komunikacích (dále jen PK), část B této kapitoly Technické specifikace,

za čtvrtý odstavec se doplňuje tento text:
„Tato Technická specifikace uvádí pouze obecnější požadavky na provedení a kvalitu 
dopravních značek a dopravních zařízení. Detailní požadavky uvádějí Požadavky na provedení 
a kvalitu (PPK) pro jednotlivé prvky dopravního značení a výkresy opakovaných řešení (R- 
plány), které tvoří nedílnou část této Technické specifikace (viz www.rds.cz, sekce Technické 
předpisy). Odkazy na ně jsou uvedeny v příslušných článcích.“

šestý odstavec zní takto:
„Pokud se jedná o běžnou obnovu vodorovného značení ve stávajících typech čar a rozměrech 
nebo o obměnu svislých dopravních značek či jejich doplnění (po havárii, odcizení apod.),
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připouští se vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby. Náležitosti této 
dokumentace určí objednatel podle potřeb příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice pro 
dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací a požadavků objednatele 
s potřebným technickým popisem prací (dále jen specifikace objednatele), která se ve smlouvě 
o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí.“

sedmý odstavec zní takto:
„Technický popis a podmínky na dodržování kvality musí odpovídat této kapitole TKP, zde 
uvedeným ČSN a příslušným technickým předpisům (TP a PPK). Pro velkoplošné dopravní 
značky je vždy třeba zpracovat dílenský výkres, který provozní úsek GŘ ŘSD schválí před 
zahájením výroby (viz PPK -  ZNA).“

Na konec článku se doplňuje nový odstavec s textem:
„Realizační dokumentace stavby musí být zpracována dle Požadavků na provedení a rozsah 
projektu dopravního znační v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních 
silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK -  ZNA). Ve shodě s kapitolou 1 TKP (čl. 1.10.5) a Směrnicí 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (čl. 11.4.2.1.4) se realizační dokumentace 
zpracovává pro konkrétní výrobky vybraného zhotovitele.“

14.B.1.1 Všeobecně
na konec sedmého odstavce se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu tabulek k označení 
evidenčních čísel mostů a uzavíracích stavítek na kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  TOM), Požadavcích na provedení a kvalitu bezpečnostních 
značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic (PPK -  PHS) a příslušných R-plánech.“

14.B.1.2 Požadavky na SDZ 
na konec článku se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky na pevné svislé dopravní značky, proměnné svislé dopravní značky, 
portály, osvětlení dopravních značek na portálech jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a 
kvalitu stálých svislých dopravních značek na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic (PPK -  SZ), Požadavcích na provedení a kvalitu proměnných dopravních značek a 
zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic (PPK -  POR) a příslušných R-plánech. Detailní požadavky na přechodné značení jsou 
uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a 
rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK -  PRE) a příslušných R-plánech.“

14.B.2.1. Základy SDZ
na konec článku se doplňuje tento text:
„Další požadavky na základy svislých dopravních značek a portálů jsou uvedeny v PPK -  SZ a 
v PPK -  POR.“

14.B.2.2 Nosná konstrukce -  podpěrné sloupky, kotvící patky, příhradové konstrukce, stojky
velkoplošných SDZ, portály
první odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK -  SZ, PPK -  POR, PPK -  PRE 
a příslušných R-plánech.“
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14.B.2.3 Retroreflexní SDZ
na konec článku se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky na svislé dopravní značky jsou uvedeny v PPK -  SZ a PPK -  PRE.“

14.B.2.5 Přenosné SDZ
na konec článku se doplňuje tento text:
„Detailní požadavky na přenosné SDZ jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu 
přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (PPK -  PRE).“

14.B.2.7 Proměnné SDZ 
článek se nahrazuje tímto textem:
„Pro materiál a grafickou úpravu činné plochy proměnných SDZ s nespojitou činnou plochou 
(ze svítících bodů), ZPI a signálů S8a až S8e se signální plochou vytvořenou ze svítících bodů 
a pro světelně technické vlastnosti této úpravy platí PPK -  PDZ, ČSN EN 12966-1 vč. NA, TP 
165, TP 205, a kap. 19 TKP.“
Pro materiál skříně a základní rozměry činné plochy proměnné SDZ a pro materiál a grafickou 
úpravu činné plochy proměnných SDZ se spojitou činnou plochou platí stejné zásady jako pro 
retroreflexní SDZ. Přiměřeně pro ně platí i ČSN EN 12966-1 vč. NA, TP 141, TP 165, a kap. 
19 TKP.“

14.B.3.2 Nosná konstrukce -  podpěrné sloupky, kotvící patky, stojky nebo příhradové nosné 
konstrukce velkoplošných SDZ, portály 
první odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Způsob osazení sloupků značek do kotvících patek nebo zabetonování sloupů přímo do 
základů určí dokumentace a PPK -  SZ.“

první věta třetího odstavce zní takto:
„Velkoplošné značky se osazují na nosné konstrukce, tj. ocelové příhradové konstrukce nebo 
portály.“

za poslední odstavec se vkládá text:
„Detailní požadavky na dimenzování, výrobu a montáž portálů jsou uvedeny v PPK -  POR.“

14.B.3.3 Retroreflexní a neretroreflexní SDZ 
první dva odstavce zní takto:
„Systém spojení štítu značky se sloupkem nebo stojkami určuje dokumentace. Preferuje se 
použití oceli na úkor hliníkových slitin. Montáž dopravních značek na sloupky nebo stojky se 
provede podle dokumentace stavby, PPK -  SZ a technologického předpisu.

Umístění a osazení značek na komunikaci stanoví dokumentace a PPK -  SZ.“

poslední odstavec zní takto:
„Křížové přelepení oranžově-černým pruhem se nesmí použít pro neplatnost značek 
upravujících přednost a pro zrušení některých údajů na značkách.“
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14.B.3.4 Prosvětlované, osvětlované a _proměnné SDZ 
první odstavec zní takto:
„Použití prosvětlovaných, osvětlovaných nebo proměnných SDZ určí dokumentace, detaily 
upravují PPK -  SZ, PPK -  POR a PPK -  PDZ.“

14.B.3.5 Přenosné SDZ 
text článku zní takto:
„Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci stanoví 
dokumentace, přičemž je nutno dodržet ustanovení TP 66, TP 143 a PPK -  PRE.“

14.B.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 
text článku se nahrazuje tímto textem:
„Kontrolní zkoušky pro pevné a přenosné SDZ se nepožadují, pokud dokumentace nebo 
objednatel/správce stavby nestanoví jinak. Provádí se vizuální prohlídka vybraných výrobků 
(namátkově cca 10% z celkového počtu značek, přičemž se přihlíží k poměrnému zastoupení 
všech typů značek), kontroluje se provedení, tj. přilepení folie, puchýřky, šmouhy, překrytí 
sítotisku, soulad s VL6.1 apod.
Pokud dokumentace nebo objednatel/správce stavby požaduje rozšířené zkoušky u 
retroreflexních značek, kromě výše uvedených vlastností se ještě zkouší chromatičnost a činitel 
jasu a součinitel retroreflexe (při a=20', P=5°) dle ČSN EN 12 899-1.
Pokud dokumentace nebo objednatel/správce stavby požaduje rozšířené zkoušky u značek 
osvětlených vnějším světelným zdrojem, kromě výše uvedených vlastností se ještě zkouší 
průměrný jas a rovnoměrnost jasu dle ČSN EN 12 899-1.

Funkční zkoušky proměnných SDZ a ZPI
U proměnných hranolových značek se kromě vizuální kontroly pro retroreflexní značky dále u 
každého výrobku zkouší:
- společná doba změny obsahu na všech značkách v daném příčném řezu,
- správnost zobrazení všech údajů a symbolů na každé značce a dodatkové tabulce,
- natočení činné plochy hranolů do společné roviny,
- správnost údaje o zobrazených symbolech v místě dálkového dohledu (dispečink),
- možnost nejméně pěti změn zobrazení a přenosu údajů o zobrazených symbolech do místa 
dálkového dohledu při vypnutém napájení značky,
- funkce výstražných světel (signálů S 7).

U světelných proměnných značek (včetně ZPI) a signálů pro pruhovou signalizaci se u každého 
výrobku zkouší:
- společná změna jasu na všech značkách v daném příčném řezu,
- společná doba změny obsahu na všech značkách v daném příčném řezu,
- správnost zobrazení všech údajů a symbolů na každé značce a dodatkové tabulce,
- stejný světelný účinek všech značek v daném příčném řezu na řidiče,
- správnost údaje o zobrazené značce v místě dálkového dohledu (dispečink).

Pokud 5 a více procent zkoušených značek nesplňuje požadované hodnoty o 1 až 10% (při 
rozšířených zkouškách u viditelnosti za denního světla -  pokud značky nesplňují požadavky 
třídy R2, ale splňují ještě požadavky třídy R1), zkouší se dalších 10% namátkou vybraných 
značek.
Pokud 5 a více procent zkoušených značek nesplňuje požadované hodnoty o více než 10% 
(resp. nesplňují ani třídu R1 při požadavku na třídu R2), zkouší se všechny značky v dodávce.
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Všechny značky, které nesplňují požadované hodnoty, se nepřevezmou a nahradí se novými. 
Pokud nesplňují požadované hodnoty značky osvětlené vnějším světelným zdrojem, je nutná 
úprava osvětlovacího zařízení.
Požadavek na kontrolní zkoušky betonu základů velkoplošných SDZ stanoví dokumentace 
nebo PPK -  SZ.
Pro portály platí příslušná ustanovení kap. 18 a 19 TKP.
Náklady na všechny zkoušky hradí zhotovitel.“

14.B.6 Přípustné odchylky 
druhý odstavec zní takto“
„Umístění SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK -  SZ. V souvislém úseku komunikace musí 
být značky umístěny jednotně. Při osazení SDZ je  povolena v příčném řezu výšková odchylka 
± 0,1 m a směrová ± 0,3 m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených 
v dokumentaci, přičemž nesmí být překročeny minimální hodnoty uvedené v PPK -  SZ nebo 
TP 6 5 “

14.B.8 Odsouhlasení a převzetí prací
za odrážky ve druhém odstavci se doplní tento text:
„Případné další doklady potřebné k přejímce stanovují PPK -  SZ, PPK -  PRE, PPK -  POR, 
PPK -  PDZ.“

třetí odstavec zní takto:
„Ověří se soulad umístění SDZ s dokumentací, soulad s PPK -  SZ, PPK -  PRE a PPK -  PDZ, 
označení SDZ na zadní straně dle ČSN EN 12 899-1 a národní přílohy NA, svislost sloupků, 
natočení SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlasení nebo převzetí portálové konstrukce platí 
ustanovení kap. 18 a 19 TKP a PPK -  POR.“

14.B.9 Sledování deformací 
text článku zní takto:
„Sledování deformací u značek se nepožaduje. U portálů předepisují kontroly a prohlídky PPK 
-  POR.“

14.C.1.1 Všeobecně 
na konec článku se vkládá text:
„Detailní požadavky na vodorovné dopravní značení jsou uvedeny v Požadavcích na provedení 
a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na dálnicích a 
silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  VZ).“

14.C.1.3 Požadavky na VDZ 
na konec článku se doplňuje text:
„a PPK -  VZ.“

14.C.2 Popis a kvalita stavebních materiálů 
poslední věta článku zní takto:
„Neretroreflexní vodorovné značení lze provádět pouze na komunikacích s nemotorovou 
dopravou.“

na konec článku se vkládá text:
„Detailní požadavky jsou uvedeny v PPK -  VZ.“
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14.C.3.1 Provádění a odstranění dopravních značek 
na konec článku se vkládá text:
„Detaily provedení a umístění určují PPK -  VZ a příslušné R-plány.“

14.C.6 Přípustné odchylky
na konec druhého odstavce se doplňuje text:
„a PPK -  VZ.“

14.C.8 Odsouhlasení a převzetí prací
druhý, čtvrtý a pátý odstavec se nahrazují tímto textem:
„Požadovaná délka záruční doby, potřebné doklady k přejímce a požadované parametry 
značení během záruky jsou uvedeny v PPK -  VZ a TP 70.“

14.E.1 Úvod
Na konec článku se doplňuje nový odstavec s textem:
„Kromě výše uvedených předpisů stanovují další požadavky na dopravní kužely, směrovací 
desky, vodící desky, zvýrazňující desky, vodící prahy, podkladní desky, stojany, podpěrné 
sloupky, výstražná světla, pojízdné uzavírkové tabule a zařízení předběžné výstrahy standardy 
PPK -  PRE a PPK -  VOZ. Pro zařízení pro provozní informace platí stejné předpisy a 
požadavky jako pro proměnné dopravní značky. Požadované vlastnosti dopravních knoflíků 
jsou uvedeny v PPK -  VZ.“

Zásady provedení dopravního značení:
• Všechny značky na silnici R48 (D48) se provedou z fólie třídy 2. Na ostatních silnicích 

se značky provedou z fólie třídy 1. Značky zvýrazněné žlutozelenou fluorescenční fólií 
se vyrobí celoplošně z fólie třídy 3,

• Součástí trvalého dopravního značení jsou také tabulky pro označení evidenčních čísel 
mostů, které se všechny vyrobí z fólie třídy 1,

• Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného 
plechu s plnými rohy,

• Velkoplošné značky (VLKP) umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových 
pozinkovaných lamel, VLKP umístěné nad vozovkou se provedou z protahovaných 
lamel z Al slitiny,

• Základy standardních značek musí být z betonu min. třídy C 20/25 -  XF 4,
• Základy VLKP musí být z betonu min. třídy C 20/25 (doporučuje se C 25/30) -  XF 4,
• Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek 

osazených do patek,
• VLKP se osazují na příhradové stojky,
• Značky kromě VLKP a některá dopravní zařízení se osazují dolní hranou nebo dolní 

hranou dodatkové tabulky pod značkou ve výši nad vozovkou takto:
o kilometrovníky IS 18b -  800 mm,
o C 4 v rozštěpech a dopravních ostrůvcích -  600 mm,
o dopravní zařízení č. Z 3 zkrácená -  1000 mm,
o značky typu č. IS 16 a IS 17 (čísla silnic) -  1200 mm,
o ostatní značky se osadí dolní hranou do výše 1800 mm nad vozovku. V případě

značky s dodatkovou tabulkou je ve výši 1800 mm dolní hrana značky a
dodatková tabulka se umístí níže, 

o tytéž značky v místech s pohybem chodců -  2200 mm,
o výška dolní hrany VLKP je 1500 mm nad vozovkou.
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• Dolní hrana značek na portálech se osadí 5350 mm nad nejvyšším bodem vozovky nebo 
zpevněné krajnice v daném příčném řezu.

• Na pevně zabudované značky a dopravní zařízení zhotovitel předloží ke každému typu 
výrobku úplnou kopii certifikátu výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb. a úplnou kopii 
stavebního technického osvědčení, bylo-li vydáno,

• na svislé dopravní značky a dopravní zařízení je požadována záruční doba 5 let. Funkční 
životnost fólie třídy 1 musí být nejméně 7 let, životnost fólie třídy 2 nebo 3 nejméně 10 
let. Funkční životnost celé konstrukce svislých značek a dopravních zařízení včetně 
upevňovacích prvků musí být nejméně 15 let a životnost povrchové ochrany všech částí 
nejméně 10 let.

• Definitivní vodorovné značení se provádí ve dvou fázích. V první fázi je  na novou 
obrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní značení pouze jednosložkovou 
rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností 
povrchu vozovky se provede druhá fáze, kdy se značení provádí z dvousložkového 
plastu,

• značení musí být profilované a/nebo strukturální pro zajištění odtoku vody a viditelnosti 
za vlhka a za deště,

• značky č. V 4, č. V 1a mezi značkou č. V 13a a značkou č. V 2b a značka č. V 2b s 
kadencí 1,5/1,5 m budou z profilovaného značení s vibračním a zvukovým efektem. 
Ostatní podélné čáry budou profilované s nehlučnou úpravou,

• na silnici R48 (D48) se ve směrově rozděleném úseku na podélné čáře přerušované č. 
V 2a 3/6/,0125 a V 2b 6/3/0,125 osadí zapuštěné jednostranné bílé dopravní knoflíky. 
Na čáře V 2a ve vzájemné vzdálenosti 18 m (do každé druhé mezery), na čáře V 2b ve 
vzájemné vzdálenosti 9 m (do každé mezery). Na mostech delších než 30 m a v úsecích 
200 m před nimi se kromě bílých knoflíků osadí modré dopravní knoflíky,

• příčné čáry (stíny č. V 13, parkovací stání apod.) budou hladké z dvousložkového plastu,
• na jednotlivé prvky vodorovného dopravního značení se požadují nejméně tyto záruční 

doby:
• vodorovné značení dvousložkovým plastem - 3 roky,
• vodorovné značení jednosložkovou barvou - 2 roky,
• dopravní knoflíky zapuštěné - 5 let (tělo i reflektor).

Ostatní podmínky pro výrobu a osazení značek, včetně záručních podmínek a požadavků na 
zhotovitele, se řídí podle podrobných předpisů, jejichž aktuální verze je dostupná na internetové 
adrese www.rsd.cz a to zejména:
• PPK -  EM -  Požadavky na provedení a kvalitu mýtných stanic včetně projektové 

koordinace a obsahu projektové dokumentace staveb zohledňující Elektronický systém 
výkonového zpoplatnění na nových úsecích dálnic a rychlostních silnic ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (09/2009).

• PPK -  FOL -  Tabulka pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (03/2003 ).

• PPK -  POR -  Požadavky na provedení a kvalitu portálů pro svislé dopravní značky a 
zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic (01/2006).

• PPK -  SDP -  Požadavky na provedení a kvalitu přejezdů středního dělicícího pasu na 
dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (09/2005).

• PPK -  SZ -  Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na
stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (03/2004).
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• PPK -  TOM -  Požadavky na provedení a kvalitu tabulek k označení evidenčních čísel 
mostů a uzavíracích stavítek na kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic (05/2005).

• PPK -  VZ -  Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního 
značení a dopravních knoflíků na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic (10/2012).

K apitola 16 PILOTY A PODZEM NÍ STĚNY

čl. 16.1.2____ bod 1. se upravuje:
... v souladu s ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací -  Vrtané piloty. 

čl. 16.1.2____ bod 2. se upravuje:
... dalších pilot provedených souladu s ČSN EN 1997-1 Navrhování geodetických konstrukcí
-  Část 1: Obecná pravidla

čl. 16.1.4 doplňuje se:
Pro ověření předpokladu statického výpočtu je nutné pro návrh založení provést doplňující 
průzkum. Průzkum bude proveden bez odkladu po předání staveniště a jeho závěry použity při 
zpracování dokumentace RDS. Tyto práce budou zohledněny v nabídce.

zavádí se nový:

čl. 16.1.7 Požadavky na realizační dokumentaci_____
RDS obsahuje:
- vytýčení středů každé piloty,
- výškové kóty piloty,
- geometrii a plán piloty, úpravu hlavy piloty včetně výztuže,
- návrh opatření pro kontrolní zkoušky dle těchto ZTKP,
- pokyny pro provádění (těžení zeminy ve výkopu v případě rozdílu mezi úrovní vrtání a

čistého betonu, omezení vlivu stavební činnosti na čerstvý beton),
- geologii prostředí piloty (včetně údajů o naražené a ustálené hladině podzemní vody), 

podle které bylo pilotové založení navrženo.
RDS předepíše přípustné tolerance provádění:
- polohy středu piloty,
- svislosti piloty,
- kóty čistého betonu,
- výškového umístění armokoše ve vrtu,
- polohy výztuže v armokoši.

čl. 16.2.2____ 5.odstavec se upravuje:
Kamenivo ... největším zrnem 22 mm, ...

čl. 16.3.1____ 3.odstavec se upravuje:
... odlišné od ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací -  Vrtané piloty a ČSN 
EN 1997-1 jsou ...

čl. 16.3.5.1 1.odstavec se upravuje:
... vrtaných pilot platí ustanovení ČSN EN 1536 a aplikace ustanovení ČSN EN 1997-1.
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čl. 16.3.5.1 4. odstavec se mění takto:
Vrty všech pilot po dokončení musí být převzaty správcem stavby za účasti geotechnického 
dohledu. Kontrolu, porovnání s předpoklady realizační dokumentace a odsouhlasení piloty 
musí provádět odborné způsobilý pracovník, s odpovídající kvalifikací v geologickém 
průzkumu. U všech pilot se pořizuje fotodokumentace paty piloty. Činnost a zjištěné údaje o 
geologii piloty se zaznamenají do protokolu o vrtané pilotě, fotodokumentace se odevzdává do 
1 týdne správci stavby.
U vrtu první piloty každé podpěry bude provedeno podrobné porovnání předpokladů 
geologického průzkumu a statického výpočtu se skutečností. Součástí převzetí bude i prohlídka 
dna (vizuální resp. audiovizuální).
Pokud skutečné geologické podmínky nebudou v souladu s výsledky geologického průzkumu, 
může správce stavby požadovat odebrání vzorků zeminy ze dna a stěn pro další vyhodnocení. 
Na základě zjištěných skutečností musí projektant učinit příslušná opatření (ve smyslu čl. 
8.1.1.6 EN 1536) a správce stavby (technický dozorce) tato opatření odsouhlasit ještě před 
dalším postupem pilotovacích prací. Proto výstavba a vyhodnocování výsledku musí být 
organizována tak, aby bylo možno zpětně návrh RDS upravit (např. délku vrtu, prodloužení 
resp. zkrácení armokoše atd.).
Způsob návrhu, vyhodnocování a přejímky musí být zapracován v příslušných technologických 
předpisech.
Podmínky pro bezpečné zpřístupnění dna, odčerpání vody ze dna a odebírání vzorků zajišťuje 
zhotovitel.
Náklady na kontrolu dna pilot, odběr vzorků a dokumentaci dna jsou zahrnuty do nákladů na 
zakládání. Odsouhlasení vrtů pro piloty provede správce stavby písemně na základě protokolů, 
zápisů a vlastních kontrol.

čl. 16.3.5.2.1 2. odstavec, 1. věta se mění takto:
Výpažnice musí dosahovat do hloubky dna (paty) pilot, pokud nebude zdůvodněn jiný postup.

čl. 16.3.5.3 poslední odstavec se mění a doplňuje:
Mění se podle změny čl. 16.3.5.1 -  4. odstavec.
Pokud se geotechnické poměry v místě piloty liší od předpokladů PIGP návrhu, musí projektant 
učinit příslušná opatření (čl. 8.1.1.6 ČSN EN 1536) a správce stavby (technický dozorce) tato 
opatření odsouhlasit ještě před dalším postupem pilotovacích prací. Pokud jsou piloty 
prováděny v zemině, jejíž vlastnosti se mohou s časem zhoršovat a výjimečně není možné piloty 
v tomtéž pracovním dnu dokončit, musí se zbylá délka piloty rovná nejméně dvojnásobku 
průměru piloty (čl. 8.1.1.8 ČSN EN 1536) vyhloubit v příštím pracovním dni bezprostředně 
před betonáží piloty. Pokud se hloubení piloty zastaví na nepřekonatelné překážce před 
dosažením navržené hloubky piloty, navrhne geotechnický dohled objednatele náhradní 
opatření (čl. 8.1.1.9 ČSN EN 1536), které poté předloží Správci stavbyk rozhodnutí. Trhací 
práce k odstranění překážek nebo k dosažení hloubky vetknutí piloty do skály jsou možné 
povolit jen tehdy, pokud se tím nepoškodí sousední piloty nebo objekty (čl. 8.1.1.10 ČSN EN 
1536).
Délka předstihu pažení před vrtáním nebo vnitřní přetlak se musí zvětšit, pokud je obava z 
provalení dna vrtu (čl. 8.1.3.9 a 8.1.3.10 ČSN EN 1536). Všude tam, kde se čerpáním vody z 
vrtu neporuší stabilita stěn nebo dna, se podzemní voda vyčerpá.

čl. 16.3.5.4 2. odstavec se doplňuje:
Příčná výztuž musí těsně obalovat podélnou výztuž a být s podélnou výztuží spojena nebo na 
podélnou výztuž napojena jiným způsobem (viz čl. 8.2.4.1 a 8.2.4.2 ČSN EN 1536).
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čl. 16.3.5.6 se doplňuje:
Zpracovatelnost betonu musí být dostatečná, aby byla umožněna bezproblémová betonáž 
piloty. Během celé betonáže piloty musí být k dispozici dostatečná zásoba betonu, aby byla 
umožněna plynulá betonáž. Pro každou novou dávku betonu smí být použit pouze beton s 
dokonalou zpracovatelností (čl. 8.3.1.8 až 8.3.1.10 ČSN EN 1536). Vibrování betonu 
ponornými vibrátory za účelem jeho zhutnění není dovoleno (čl. 8.3.1.12 ČSN EN 1536). Do 
směsi v automíchači (tj. mixu) je zakázáno přidávat dodatečně vodu.
Vytahování průběžných pažnic smí být zahájeno jen tehdy, je-li dostatečný sloupec betonu v 
pažnicích a je-li dostatečný přetlak betonu v pažnicích, aby se zabránilo vniknutí vody nebo 
zeminy do vrtu nad patou pažnic a aby nedošlo k povytažení armokoše. Pažnice se musí 
vytáhnout, pokud má beton ještě dobrou zpracovatelnost. Během vytahování pažnic musí v 
nich být dostatečné množství a výška betonu, aby byla zachována rovnováha vzhledem k tlaku 
okolní zeminy a aby mezikruží vzniklé při vytahování pažnic mohlo být průběžně vyplněno 
betonem (čl. 8.3.4.1 až 8.3.4.3 ČSN EN 1536). Dodávky betonu a rychlost vytahování pažnic 
musí být voleny tak, aby do čerstvého betonu nevnikala zemina ani voda, a to ani v případě 
zapažnicových kaveren, kdy při jejich plnění betonem může dojít k náhlému poklesu hladiny 
betonu. Také se zaznamená hloubka pažení a délka sypákové roury (čl. 8.3.4.4 a 8.3.4.5 ČSN 
EN 1536).
Odbourávání hlav pilot smí být provedeno, až když je beton dostatečně zatvrdlý, musí zajistit 
úplné odstranění znečištěného nebo nekvalitního betonu z hlavy piloty a musí se provést do 
takové hloubky, až je v celé ploše průřezu piloty kvalitní beton (čl. 8.3.1.24 ČSN EN 1536). 
Směr vedení nástroje pro odbourávání je zásadně vodorovný (±15o), povrch očištěného betonu 
po odbourání hlav nesmí obsahovat trhliny jako následek neodborného způsobu odbourávání 
betonu.
Během betonáže se musí sledovat spotřebované množství betonu a měřit výšku jeho hladiny a 
výsledky zaznamenávat do příslušného protokolu (čl. 8.3.1.15 ČSN EN 1536).

čl. 16.4.2.6 doplňuje se:
Zhotovitel provede:
• kontrolní zkoušky integrity všech pilot (vždy jedna pilota v úložné přímce transparenční 
metodou -  sonda UZ, současně všechny akustickou metodou „PIT").
Vyhodnocení výsledků dynamické zkoušky zajistí akreditovaná laboratoř s referencí v oboru 
dynamického testování. Pokud se provádí dynamické testování, musí být zkouška integrity 
provedena před i po provedeném testování.
Musí být prokázáno, že výsledky zatěžovacích zkoušek korespondují se statickým výpočtem 
pilot v RDS.

čl. 16.5.2.8 doplňuje se takto:
Zhotovitel provede kontrolní zkoušky integrity všech provedených pilot.
Součástí kontrolních zkoušek pilot jsou kontrolní zkoušky všech vstupních materiálů, čerstvé 
betonové směsi dle schválené receptury a zatvrdlého betonu piloty.
Pro provádění zkoušek integrity pilot zhotovitel zajistí včasné odbourání nekvalitního betonu 
hlav pilot a odvodnění prostoru hlav pilot (100mm pod úroveň hlav po odbourání), v termínech 
odsouhlasených objednatelem/správcem stavby. Nejmenší najednou zkoušenou skupinou pilot 
je skupina pilot jednoho základu. Do doby provádění a ukončení zkoušek integrity pilot nesmí 
být zahájeno ukládání výztuží základů.
U pilot s výraznými vadami integrity (nebo při oprávněných pochybnostech o jakosti, např.po 
kavernování, po přerušení betonáže, po chybách betonáže, po chybné manipulaci s výpažnicí 
nebo betonážní rourou atd.) provede zhotovitel na své náklady kontrolní jádrový vývrt průměru 
58 až 120 mm s hladkým povrchem k ověření vady. Vývrt bude vyhodnocen nezávislou 
zkušebnou na náklady zhotovitele (na základě zkoušky objem. hmotnosti, pevnosti v tlaku,
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nasákavosti a dalších vlastností dle požadavku na beton a eventuelně průsaku tlakové vody) za 
účasti správce stavby.
Zkoušky integrity budou požadovány metodou PIT u 100% provedených pilot a metodou CHA 
u 20% pilot.

čl. 16.11.1 Technické normy (související) doplnit:
ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
ČSN EN 1536:1999 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
ČSN EN 1538:2000 Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny 
ČSN EN 12063 Provádění specielních geotechnických prací - Štětové stěny 
ČSN EN 206-1 Beton-Část 1:Specifikace,vlastnosti,výroba a shoda 
ČSN ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí-Část 1:Společná ustanovení 
Škrtá se ze seznamu ON 74 2861.

čl. 16.11.2 Předpisy se upřesňuje:
Zákon ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření 
č. 347/1992 Sb.

16 - Příloha A - _ formulář "Protokol o vrtané p ilo tě" se doplňuje:
Podzemní voda -
- datum a čas zahájení čerpání:
- průběh (čerpané množství):
- datum a čas konce čerpání:

Kapitola 18 BETON PRO KONSTRUKCE

čl.18.2.1.3 se upřesňuje
K prohlášením a certifikátům se požaduje doložit příslušné protokoly o zkouškách vždy.

čl.18.3 Rozšířený text k  článku TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 
Objednatel stavby v souladu s novelou Systému jakosti ministerstva dopravy a spojů ČR 
připouští touto Technickou specifikací uplatnění nových technologii při dávkování složek 
čerstvé betonové směsi, při je jím  míchání, ohřevu, dopravě a vkládání umožňujících  
dokonalou zpracovatelnost směsi a celistvost ztvrdlého betonu, a to ja k  v návrzích RD S  
mostních objektů, tak ve výrobní přípravě zhotovitelů staveb i jejich jmenovitých  
podzhotovitelů (Technické prováděcí předpisy pro výrobu betonů, Technologické postupy 
provádění betonových konstrukcí, Kontrolní a zkušební plány a výrobní manuály).
Cílem uplatňování nových technologií v dodávkách staveb musí být jednoznačné zvyšování 
ekonomicky přiměřené životnosti rozhodujících konstrukčních částí mostních staveb, 
zkracování postupových termínů výstavby, snižování negativních dopadů stavebních prací a 
technologií na krajinu a životní prostředí, zvyšování kvality prací a estetického účinu staveb. 
Mezi technologie, které objednatel při realizaci stavby mostního objektu připouští, patří 
zejména
a) provádění spodních staveb a nosných konstrukcí mostů resp. mostních říms z vysoce 
hodnotných betonů HPC
b) provádění spodních staveb a nosných konstrukci mostů resp. mostních říms ze 
samozhutnitelných betonů SCC
c) provádění částí říms a odvodňovacích žlabů nosných konstrukcí mostů případně úložných 
prahů pilířů a opěr do ztracených bednění tvořených opláštěním monolitických konstrukčních 
betonů kotvenými tenkostěnnými prvky. ze sklovláknitého betonu GFRC/SVB
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d) dodávky pochozích roštů ve středních zrcadlech mostů ze sklovláknitého polymerního 
kompozitu/termosetu GFRP s deklarovanou provozní životností min. 60 let

čl.18.3 dále se doplňují nové odstavce tohoto znění:
Aby se zabránilo vzniku jakéhokoliv druhu nekonstrukčních (technologických) trhlin, musí být 
v RDS a v TPP betonáže u částí objektů, kde by mohly tyto trhliny vzniknout, dále u všech NK 
mostů, stanovena opatření proti jejich vzniku.
Pokud jsou pracovní spáry předepsány v PDPS (počtem a polohou), jsou další pracovní spáry 
navíc přípustné pouze se souhlasem v SD a je nutno je uzavřít proti průniku vody a plynů 
vhodným spárovým těsněním. Náklady spojené s tímto opatřením zahrne zhotovitel do 
nabídkové ceny stavby.

čl.18.3.5.2 se doplňuje:
Ložné plochy skládek kameniva do betonu pro CBK na stabilních i mobilních betonárnách musí 
být zpevněny betonovým krytem (přípustné jsou i panely), nebo hydraulicky stmelenou 
vrstvou. To se týká i mezideponií kameniva do betonu.

čl.18.5.2.7 se upřesňuje:
Před zahájením prací musí zhotovitel provést zkoušky statického modulu pružnosti z 
navrženého betonu pro nosné konstrukce mostů, přičemž moduly pružnosti po 28 dnech musí 
minimálně dosahovat hodnot uvedených v ČSN EN 1992-1-1. Dále zhotovitel stanoví na 
základě zkoušek průběh vývoje pevnosti a statického modulu pružnosti betonu navrženého pro 
nosné konstrukce mostů v rozmezí 1 až 15 dnů, přičemž tyto zkoušky musí být provedeny v 
dostatečném časovém předstihu před zahájením prací, aby mohly být předány projektantovi 
jako podklad pro vypracování RDS.
Každý den betonáže NK jsou odebírána 2 zkušební tělesa pro stanovení statického modulu 
pružnosti betonu v tlaku po 28 a 90 dnech. Náklady na všechny výše uvedené zkoušky jsou 
obsaženy v nabídkové ceně daného stavebního objektu.

TABULKA 18-5 Požadavky na kontrolní zkoušky betonu

Tabulka 18-5 část IV _______doplňuje se:
Tabulka 18 -  5 část IV. -  Požadavky na kontrolní zkoušky betonu -  druh a minimální 
četnost+) kontrolních zkoušek v místě betonáže

IV. ZTVRDLÝ BETON -  PREFABRIKOVANÉ DÍLCE z vibrolisovaného betonu

D ruh zkoušky Objem betonu nebo 
konstrukčního prvku m3

Beton C12/15 
a nižší

Beton C16/20 až 
C55/67 (1 těleso = 
1 zkouška),

Pevnost betonu po 28 
dnech v tlaku

na 450 m3 nebo 1 týden 
výroby

Nepředepisuje
se

6 těles (vývrtů) 
průměru 150mm, 
nebo
12 těles (vývrtů) 
průměru 100mm
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Příloha č. 6 Kapitoly 18 TKP 
STŘÍKANÝ BETON

čl. P6 se doplňuje:
ČSN EN 14488-4+A1 Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém 
tahu
ČSN EN 14488-5 Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie 
vláknobetonových deskových zkušebních těles.

Příloha č. 9 Kapitoly 18 TKP 
INJEKTÁŽ KABELOVÝCH KANÁLKŮ

čl. P9.8 se doplňuje:
RDS předepíše polohy injektážních, odvodňovacích a odvzdušňovacích trubiček kanálků 
systému předpětí. Odvzdušňovací a odvodňovací trubičky jsou vždy na nejnižším místě kabelu 
a odvzdušňovací ve vrcholech. U kanálků pro předpětí profilu 80 mm a větším se připouští 
injektáž maltou s přísadou na zvětšování objemu dle ČSN EN 934-4, avšak pouze je-li přísada 
doložena zprávou o výsledku průkazní zkoušky vč. vyhovujícího výsledku zkoušky korozního 
působení přísad na předpínací výztuž a certifikátu podle zák. č. 22/1997. Expanzní systém 
přísady na bázi krystalizace nebo vývoje vodíku je zakázán. Vždy se za vrchol kabelu přidají 
další odvzdušňovací trubičky, a to 400 mm za počátek vrcholového oblouku (při sestupu 
kabelu) ve směru injektáže.

čl. P9.12 se doplňuje:
Injektuje se jednotlivě kabel po kabelu, zásadně z nejnižšího místa vedeni kabelů. Injektáž se 
provede bezprostředně po napnutí všech kabelů příslušného betonážního dílu. Zhotovitel 
předloží TePř injektáže kabelových kanálků. Pro kabely přecházející přes podpěry nebo délky 
nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude součástí tohoto TePř podrobný postup jejich 
injektáže, postup otevřeni a znovuuzavřeni odvzdušňovacích otvorů a návrh postupu 
definitivního uzavřeni injektážních a odvzdušňovacích trubiček.

Příloha č. 10 Kapitoly 18 TKP 
BETONOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE

čl. 5.4 se doplňuje:
Pracovní spáry na spodní stavbě se ošetřují a provádějí dle PDPS, resp. VL-4. V případě 
etapizace výstavby nosné konstrukce bude poloha pracovních spár odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby, projektantem, pracovní spáry budou provedeny jako 
pohledové.

čl. 6.2 se doplňuje:
Veškerá betonářská výztuž vystupující z pracovních spár, která nebude zabetonována do 8 
týdnů, se ochrání po zabetonování v celé vystupující délce protikorozním nátěrem (výztuž pilot, 
výztuž pilířů ze základu, výztuž závěrných zídek a dilatačních závěrů).
Výztuž procházející pracovní spárou mezi nosnou konstrukcí a římsou je opatřena na délku 
min. 50 mm na obě strany od spáry ochranným protikorozním povlakem podle TP 136 MD. 
Výztuž vystupující z pracovních spár musí být před prováděním další části řádně očištěna tak, 
aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem.
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čl. 8.8 se doplňuje takto:
Povrchová úprava betonových konstrukcí se těmito ZTKP stanoví takto:
Neviditelné plochy obsypaných základů, dříků a křídel -  nehoblovaná prkna na sraz (typ Aa) 
nebo systémová bednění z tvrzených překližek se šroubovými spoji a výztuhami nebo ocelové 
bednění (typ C1a). Viditelné plochy opěr a křídel -  třívrstvá překližka zpevněná pečetící 
pryskyřičnou vrstvou (typ C2d), příp. hoblovaná prkna svisle kladená na polodrážku (typ Bd) 
fixovaná vruty se zapuštěnou hlavou bez přiznaných pracovních spár.
Viditelné plochy nosné konstrukce -  podhled desky hladká třívrstvá překližka zpevněná pečetící 
pryskyřičnou vrstvou (typ C2d), boky a podhledy konzol hoblovaná prkna svisle kladená na 
polodrážku (typ Bd) fixovaná vruty se zapuštěnou hlavou bez přiznaných pracovních spár. 
Viditelné plochy říms - Hoblované palubky max. šíře 120 mm kladené na svislo, 
spojované vruty se zapuštěnou hlavou (typ Bd).
Velké viditelné plochy křídel mostních opěr se pohledově rozčlení vložením fólie do bednění.

Betonové části mostních konstrukcí mohou být na povrchu opatřeny pouze těmito možnými 
systémy nátěrů nebo povrchových úprav:
a) nátěry v rozsahu a druhu předepsanými ve vzorových listech VL-4 a TKP (ZTKP), 

náklady jsou zahrnuty v jednotlivých položkách soupisu prací, konkrétní systém musí být 
předem odsouhlasen objednatelem na základě provedených průkazních zkoušek systému, 
náklady hradí objednatel stavby, systém nesmí zhoršovat vlastnosti konstrukce (např. 
prostup vodní páry atd.),

b) nátěry a/nebo systémy jako ochranu betonu a/nebo konstrukce v případě nedodržení 
vlastností betonu a/nebo konstrukce předepsaných zadáním stavby a/nebo technickými 
normami a předpisy, konkrétní systém musí být předem odsouhlasen objednatelem na 
základě provedených průkazních zkoušek systému, náklady hradí zhotovitel stavby,

c) systémy jako podklad pod systém (organizační a technický) opatření pro odstraňování 
nedovolených nápisů a obrazců (např. graffiti), konkrétní systém musí být předem 
odsouhlasen objednatelem na základě provedených průkazních zkoušek systému, náklady 
hradí objednatel stavby, systém nesmí zhoršovat vlastnosti konstrukce (např. prostup 
vodní páry atd.),

d) systémy (např. nátěry nebo jiné dodatečné povrchové úpravy) pro dosažení předepsaného 
pohledového pojednání konstrukce tj. např. barevného odstínu, struktury povrchu atd., 
pokud jsou tyto úpravy v PDPS jednoznačně zpracovány a jmenovitě předepsány pro 
jednotlivé konstrukční betonové prvky buď v PDPS konkrétního SO a nebo ve zvláštním 
projektu architektonických úprav a opatření (rovněž jako součást PDPS). Konkrétní 
systém musí být předem odsouhlasen objednatelem na základě provedených průkazních 
zkoušek systému, náklady hradí objednatel stavby, systém nesmí zhoršovat vlastnosti 
konstrukce (např. prostup vodní páry atd.). Systémy specifikované položkami a 
výměrami v soupisu prací v zadávací dokumentaci stavby jsou jednoznačně rozlišeny a 
podrobně specifikovány touto výše uvedenou definicí a) až d) a je  třeba je takto vykládat 
-  v případě nejasností výkladu (např. při kombinaci důvodů pro provedení systému, při 
neodpovídající technické specifikaci položky v třídníku prací atd.) rozhoduje o zařazení 
položky soupisu prací do příslušné výše uvedené technické specifikace a) až d) správce 
stavby spolu s objednatelem.

Jakostní požadavky na výše uvedené systémy nátěrů včetně zkušebních postupů jsou 
požadovány podle TKP, kapitola 31 -  Opravy betonových konstrukcí a doplňkově též podle 
ČSN EN 1504 -  1 až 10.
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čl. 12.5 zavádí se nový:
Budou provedeny pozorovací body dle Dokumentace kontroly mostu ve smyslu ČSN 73 6201 
č1.13.14, ČSN 73 0405,č1.5 a Technická specifikace stavby čl. 1.6.4.2.3.
Sledování deformací bude prováděno ve 3D, tedy v prostoru.

Na každém mostním objektu a zdi bude vyznačeno datum výstavby a značka zhotovitele. 
Preferuje se použití vlysu.

doplněk D1 Deformace mostu a návrh vyrovnání nepřesností_povrchu mostu:
Výšková poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahována k teoretické niveletě. Návrh 
RDS musí vzít v potaz:
- deformace mostu od zatížení a účinků dotvarování a smršťování betonu
- deformace podpěr (sedání)
- výrobní nepřesnosti při provádění nosné konstrukce a konstrukce vozovky.
RDS bude obsahovat:
- podrobnou analýzu průběhu deformací mostu během výstavby dle harmonogramu 

výstavby, který musí předat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako závazný podklad 
před zahájením prací na RDS

- deformace mostu od působení a změn teploty
- návrh nadvýšení na základě výpočtu deformací v průběhu výstavby, a to tak, aby konstrukce 

v návrhovém čase nekonečno zaujala polohu odpovídající teoretické niveletě.
Návrh přípustných opatření pro vyrovnání nepřesností povrchu mostovky může uvažovat.
- broušení povrchu (technologie hrotového frézování se nepřipouští),
- vyrovnávací vrstvy na povrchu (pouze v rámci ustanovení ČSN 73 6242),
- vyrovnání nepřesností povrchu betonu nosné konstrukce a to pouze v rozsahu normových 

tolerancí tlouštěk konstrukčních vrstev vozovky dle PDPS,
- úpravu nivelety v rozsahu, který nemění uživatelské parametry dálnice. Dokumentace 

vyrovnání nepřesností povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na základě zaměření 
skutečného provedení po dokončení nosné konstrukce. Návrh vyrovnání předloží zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení. Podrobný postup je uveden v příloze č. 3 těchto ZTKP. Práce 
spojené se zaměřením povrchu, jeho vyhodnocením resp. vícenáklady spojené s 
vyrovnáním nepřesností a s dosažením nivelety hradí zhotovitel.

Pro podpěrné skruže vypracuje zhotovitel VTD včetně vyčíslení deformace skruže (průhyb a 
sedání) od čerstvého betonu v stejných řezech, ve kterých je v RDS uvedena výšková poloha 
nosné konstrukce. VTD bude předložena projektantovi RDS a následně i správci stavby ke 
schválení. Na základě VTD a deformací v ní uvedených vydá projektant RDS tabulku výšek 
bednění nosné konstrukce.

doplněk D2 doplňuje se:
Dokumentace kontroly mostů během výstavby a provozu ve smyslu čl. 1.10.2 těchto ZTKP 

bude obsahovat projekty (součásti RDS/DSPS) následujících měření:
A: Elektrické a geofyzikální měření z hlediska ochrany konstrukce před účinky bludných 

proudů a kontroly provedení pasivních ochranných opatření. Předepisuje se:
- elektrická a geofyzikální měření
- měření zemních odporů pilot, patek pilířů a opěr, měření elektrického odporu nosné 

konstrukce vůči vzdálené zemi po dokončení objektu,
- měření elektrického odporu plastbetonových vrstev a základní potenciálová a proudová 

měření před zabetonováním části NK (po osazení ložisek na každé podpěře),
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- po dokončení spodní stavby (pilířů) měření elektrického odporu mezi horním vývodem 
(jiskřiště) a spodním vývodem z výztuže,

- základní potenciálová a proudová měření před výstavbou nosné konstrukce,
- měření zemního odporu jednotlivých základových zemničů a nosné konstrukce metodou 

vzdálené země
- měření elektrického odporu nosné konstrukce včetně určení polarity na svodidlech, 

zábradlí, mostních závěrech, odvodňovacího potrubí, roštů středního zrcadla,
- vyhodnocení výsledků měření a rozhodnutí o případných nápravných opatřeních.
Součástí projektu bude návrh konstrukčních opatření:
- pro omezení vlivu bludných proudů (specifikace prací souvisejících s aplikací primární 

ochrany, způsob provaření výztuže, požadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace prací 
související s elektrickými propojovacími vedeními);

- osazení měřících prvků pro kontrolu korozního stavu (korozní potenciál, polarizační odpor, 
intenzita bludných proudů) - umístění měřicí vývodů, založení plastových trubek do betonu 
pro kabelová vedení, úpravy pro instalaci měřicích vývodů na pilířích a opěrách,

Způsob měření bude volen tak, aby výsledek nebyl znehodnocen instalovanými svodiči přepětí. 
Výstupy měření budou jednak podkladem pro revizi elektrických zařízení a jednak bude 
vystaven pouze výchozí protokol pro kolaudaci stavby o provedených měřeních bez dalšího 
speciálního hodnocení a závěrečné zprávy ve smyslu DEM. Měření bude provedeno 
multitaskingově minimálně po dobu 48 hodin.
Měření provádí specializované pracoviště schválené MD ČR na základě „Oprávnění k měření 
průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou 
pozemních komunikací“ vydaného MD ČR ve smyslu Metodického pokynu k rezortnímu 
systému jakosti v oboru pozemních komunikací v oblasti 2.1.2 -  průzkumné a diagnostické 
práce č.j.28346/99-120.
B: Sledování deformací základových konstrukcí a nosné konstrukce ve smyslu ČSN 73 0405,

čl. 5. musí být součástí příslušné části RDS. Požadavky na měření sedání uvádí ZTKP čl. 
1.10.6. Dále se předepisuje měření deformací nosné konstrukce v následujících etapách:

- po betonáží každého betonážního dílu, resp. po osazení prefabrikovaných nosníků
- po odskružení každého betonážního dílu, resp. po betonáži spřahující desky u nosníkových 

mostů - po dokončení nosné konstrukce (napnutí kabelů spojitosti), - po 
dokončení mostu.

Součástí RDS je i návrh geodetických bodů umístěných na spodní stavbě a nosné konstrukci a 
jejich přenesení do konstrukce říms pro dlouhodobé sledování deformací mostu. Měření musí 
být provedena s chybou max. ±2 mm.
Zhotovitel na své náklady provádí osazení geometrických značek a prostorové sledování 
posunů základů, spodní stavby, nosné konstrukce, opěrných a zárubních zdí v pravidelných 
časových intervalech. Četnost měření a hustota měřících bodů na nosné konstrukci během 
výstavby vyplyne ze zvolené technologie a umožní průběžnou kontrolu přesnosti výstavby 
nosné konstrukce. Základní rozsah měření je  min. 1x za 3 měsíce až do dokončení objektu a 
předání (min. 4 body u základu a 2 body u pilířů, 4 u opěr a 2x 3 body u každého pole NK 
mostu).
Požadavky na přesnost měření vyplynou ze zvolené technologie tak, aby byla zajištěna 
předepsaná geometrická přesnost provedení. Po dokončení mostu se zaměří geodetické body 
na římsách mostu, které budou osazeny nad všemi podpěrami a v polovině rozpětí. Tabulky 
deformací budou obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivých fázích výstavby 
budou po vyhodnocení projektantem RDS předávány správci stavby, jako součást DSPS. Tato 
součást DSPS se předává mimo tištěné podoby i 2x na elektronickém nosiči dat ve formátu
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elektronicky běžně zpracovatelném. První měření bodů na spodní stavbě a závěrečné měření 
bodů spodní stavby a povrchu mostu (říms) na dokončeném mostě provede nezávislá zkušebna.
C: Projekt sledování ložisek dle čl. 22.9 těchto ZTKP.
D: Projekt sledování posunů mostních závěrů.
Protokoly o těchto měřeních ad A, B, C a D, polohové náčrty a zpráva s vyhodnocením 
odchylek vůči PDPS jsou závaznými přílohami nutnými k převzetí prací objednatelem, 
jednotlivé etapy jsou správci stavby předávány průběžně.

doplněk D3 doplňuje se:
Budou provedeny měřící geodetické body ve smyslu ČSN 73 6201 čl. 13. Trvalé měřící body 
na mostech budou osazeny:
- na všech podpěrách (po 2 kusech v každé ze dvou výškových úrovní) na opěrách 4 ks v 

každé ze dvou výškových úrovní,
- na nosné konstrukci nad podpěrami a v polovině rozpětí polí, min. 2 body v každém profilu.
Na měření deformací vypracuje zhotovitel projekt, který předloží před zahájením stavebních 
prací správci stavby ke schválení. Protokoly a polohové náčrty z měření jsou součástí přejímky 
a konečného vyúčtování.

doplněk D4 doplňuje se:
Opěry všech nových mostů budou vybaveny označením letopočtu ve smyslu ČSN 73 6201 čl. 
13.15.2 a to vlysem do betonu (výška písmen 175 mm). U ocelových NK navíc letopočtem 
výstavby a názvem výrobce OK na vnější nosné stěně OK podle TKP 19 v nejméně přístupném 
místě, označení nesmí být provedeno z barevných kovů a nesmí být připevněno snadno 
demontovatelnými spoji. Mosty rekonstruované, kde není možné pořídit tabulku vlysem, budou 
označeny dodatečnou tabulkou v trvanlivém provedení s označení roku modernizace (bez 
použití barevných kovů).

doplněk D5 doplňuje se:
Povrchové mostní dilatační závěry na vnějších a vnitřních římsách musí být vždy ukončeny na 
líci říms tak, že závěr pokračuje stejnou konstrukční úpravou (jako ve vozovce) po vnější svislé 
ploše vnější a vnitřní římsy až na dolní okapní hranu římsy. Uprava musí být spolehlivě 
zabezpečena proti zatékání vody kamkoliv na konstrukci. Elastomerový těsnící profil lamel 
bude prodloužen ještě o 200 mm dále za dolní konec lamely.

doplněk D6 doplňuje se:
Zatěžovací zkouška mostu, je-li požadována, se provede statická na dokončeném mostě, tzn., 
že bude osazeno min. 95% zbytku zatížení stálého. Umístění zatížení stanovují Podklady pro 
statické zatěžovací zkoušky mostu. Měřeny budou deformace nad podpěrami a v polovině 
měřených a sousedních polí, vždy dva body v řezu (na římsách nebo na podhledu NK), dále 
deformace ložisek.

doplněk D7 doplňuje se:
Projekt měření hluku a vyhodnocení vlivu hluku na okolní území. Měření se provede po 
uvedení stavby do provozu.
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Kapitola 19B PRO TIKO RO ZN Í OCHRANA OCELOVÝCH M OSTŮ A KCÍ
________________ „ČÁST B“________________________________________________________
PKO ocelových konstrukcí musí být navržena, provedena a kontrolována podle TKP Kapitola 
19, část B a ČSN EN ISO 12 944 -  1 až 8.

čl. 19.B.3.5. se upravuje:
(12, 13, 14) Nejnižší a nejvyšší přípustné teploty natíraného povrchu a okolního 

vzduchu musí odpovídat technickým podmínkám výrobce nátěrových hmot.
(15) Relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80 % , jak pro aplikaci, tak pro 

vytvrzování nátěrových hmot.
(16) Nátěrové hmoty smí být aplikovány při teplotě podkladu o 3°C vyšší než je teplota 

rosného bodu.

čl. 19.B.5.3. se upravuje:
(Tabulka 3, zkouška solí -  E) maximální hodnota 20 |ig/cm2.

Specifikace PKO -  drobné ocelové konstrukce na mostech hlavní trasy a nadjezdech, 
ocelové části PHS

Viz tabulka na následujících stranách.
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Specifikace nrotikorozní ochrany
1.1 Obecné informace
1.1.1 Název projektu, lokalita mostu Drobné ocelové konstrukce na mostech hlavní trasy a nadjezdech, ocelové části PHS
1.1.2 Správce objektu ŘSD CR,
1.1.3 Jméno a kvalifikace zpracovatele specifikace
1.1.4 Podmínky prostředí, ve kterém je konstrukce 

umístěna
skupina A -  vystavena působení atmosférické korozi a ostřiku vody a CH.R.L 
skupina B -  vystavena působení vody při poruše izolace 
skupina C -  vystavena působení atmosférické korozi

1.1.5 Odkazy na normy a směrnice ČSN EN ISO 12944-1 až -8, ČSN EN ISO 9223, ČSN EN ISO 4628, ČSN EN ISO 8501-1, ČSN EN ISO 8501-3, ČSN EN 
ISO 1461, TKP 19B, TKP 19A, Technická specifikace

1.1.6 Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava 
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava - Mariánské Hory

1.2 Druh uroíektu
1.2.1 Základní informace o stavebním objektu, popis 

ocelové konstrukce
skupina A -  zábradlí, zábradelní svodidlo, sloupky PHS
skupina B -  kotevní prvky říms
skupina C -  ocelové prvky odvodňovacího systému

1.2.2 Požadavky na údržbu Podle výsledku běžných a hlavních prohlídek mostů.
1.3 Tvuv konstrukcí a jejich urvkv
1.3.1 Navrhování Konstrukce je navržena v souladu s ČSN EN ISO 12944-3.

Požadavky na provedení hran na ocelové konstrukci musí být v souladu s TKP 19.B.1.6.3.
1.3.2 Druh spojů skupina A -  chemické kotvení do betonu s patní deskou, prvky šroubového spoje z korozivzdorné oceli A4 s uzavřenou maticí 

skupina B -  trvale zabetonováno
skupina C -  chemické kotvení do betonu, prvky šroubového spoje žárově pozinkované ponorem

1.3.3 Galvanické články Na prvky šroubového spoje z korozivzdorné oceli je nutné aplikovat min. vrchní vrstvu povlaku.
1.3.4 Přístupnost skupina A -  na mostní konstrukci, eventuelně na silničním tělese 

skupina B -  trvale zabetonováno 
skupina C -  pod mostní konstrukcí

1.3.5 Uzavřené a duté prvky Viz TKP 19.B.1.6.6

1.3.6 Kritická místa návrhu OK s ohledem na PKO Místa na konstrukci, na která může působit přímý ostřik vody a CH.R.L od vozidel.
1.4 Pouis zásadních dílčích částí OK mostu s ohledem na PKO
1.4.1 Plochy -
1.5 Popis prostředí pro každý konstrukční prvek
1.5.1 Stupeň korozní agresivity atmosféry, klimatické 

podmínky, doba ovlhčení
Stupeň korozní agresivity C4, klima chladné mírné, při relativní vlhkosti větší než 80 % a teplotě vyšší než 0°C doba ovlhčení 
2 500 až 4 200 h/a podle ČSN EN ISO 9223.

1.5.2 Speciální situace Atmosférická koroze s působením CH.R.L ze zimních postřiků.
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1.5.3 Speciální korozní zatížení Stupně speciálního korozního namáhání v souladu s kategorií speciálního korozního namáhání podle TKP 19.B.P4 Tabulka
IIIb, kategorie speciálního korozního namáhání:
skupina A -  K8
skupina B -  K9
skupina C -  K7

1.6 Životnost
1.6.1 Rozsah životnosti Velmi vysoká 15 let podle TKP 19B.P5 Tabulka I 

Poškození nesmí přesáhnout stupeň Ri3 dle ČSN EN ISO 4628-3
1.7 Systémy PKO -  údaje k nřinravě novrchu, rozdělení na kovové a nátěrové povlaky
1.7.1. Typ povrchu Po ukončené dílenské přejímce ocelové konstrukce musí splňovat podmínky definované v TKP 19.B.1.6.4 a Technické 

specifikaci.
1.7.2 Stupeň přípravy povrchu, čistota, drsnost příprava povrchu P2 podle ČSN EN ISO 8501-3

stupeň čistoty: Be podle ČSN EN ISO 8501-1,
stav povrchu musí odpovídat i ČSN EN ISO 1461 příloze C

1.7.3 Metoda přípravy povrchu na dílně a montáži skupina A -  viz TKP 19.B.3.6 
skupina B a C -  viz TKP 19.B.3.3

1.8 Systémy PKO -  dodís systémů, rozdělení na kovové a nátěrové povlaky
Nátěrový systém (dle 19.B.P5 -  Tabulka II) skupina A -  systém IIIB

1x 70 pm žárový Zn ponorem podle ČSN EN ISO 1461
1-2x 150 pm epoxid dvousložkový plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty 
1x 60 pm alifatický polyuretan, RAL 5002
Celková tloušťka nátěrového systému NDFT je 210 pm. Celková tloušťka Zn ponorem + nátěrový systém (NDFT) je 280 pm. 

skupina B a C -  systém IIIE
1 x 80 pm žárový Zn ponorem podle ČSN EN ISO 1461

1.8.1 Způsob měření tlouštěk PKO Viz TKP 19.B.5.3
1.8.2 Zvláštní údaje k provádění prací Přechody nátěrů (mezi dílenským a montážním, nebo opravy) budou přebroušeny tak, aby nebyly znatelné.
1.8.3 Speciální požadavky k ochraně prostředí Viz TKP 19.B.10
1.9 Systémy PKO -  požadavky k provádění, rozdělení na kovové a nátěrové povlaky
1.9.1 Požadavky na provádění dílenských a montážních 

povlaků
skupina A -  viz TKP 19.B.3.6 
skupina B a C -  viz TKP 19.B.3.3
Tryskání a nátěr ocelových prvků bude prováděn v krytém temperovaném prostoru tryskacího boxu nebo lakovny, 
s vyloučením souběhu svářečských nebo zámečnických prací.

1.9.2 Požadavky na jakost dílenských a montážních 
povlaků

Bude prováděna fyzická přejímka jednotlivých mezioperací zástupcem objednatele stavby s formou protokolárního zápisu a 
to:
V případě dílenských nátěrů:

79



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D48 Rybí -  MUK Rychaltice

Po tryskání (sweeping) žárově pokoveného povrchu Zn ponorem 
Po základním nátěru
Po 1. a 2. mezivrstvě na dílně, s písemným souhlasem objednatele/správce stavby k expedici dílců 
Dílce budou viditelně označeny jako převzaté, s datem a jménem přejímacího pracovníka.
V případě oprav:
Po tryskání
Po jednotlivých vrstvách nátěrů
Přejímka všech prvků drobných ocelových konstrukcí po dokončení protikorozní ochrany.

Před expedicí dílců musí být nátěr dostatečně vytvrzený tak, aby nedocházelo k jeho poškození při transportu.
1.9.3 Klimatické podmínky Viz TKP 19.B.7
1.9.4 Způsob aplikace povlaků skupina A -  viz TKP 19.B.3.6 

skupina B a C -  viz TKP 19.B.3.3
1.9.5 Upozornění na prováděné aplikace PKO skupina A -  Na prvky šroubového spoje z korozivzdorné oceli je nutné aplikovat min. vrchní vrstvu povlaku.

1.9.6 Místo provádění prací skupina A -  v souladu s TKP 19.B.3.6 
skupina B a C -  v souladu s TKP 19.B.3.3 
Zajištění požadavků v souladu s TKP 19.B.10.

1.10 Vlastnosti (jiné než Drotikorozní) nátěrových systémů
1.10.1 Barevné odstíny skupina A -  zásadně odlišné odstíny pro jednotlivé vrstvy; vrchní vrstva nátěrového povlaku bude v barevném odstínu 

RAL 5002
1.10.2 Stálost barevného odstínu vrchního nátěru skupina A -  barevnost vrchního nátěru nesmí degradovat vlivem UV záření
1.10.3 Vizuální provedení vrchního nátěru, popis 

nepřípustných vad
Viz TKP 19.B.5.3, TKP 19.B.3.5 (23), TKP 19.B.6.1

1.11 Systém jakosti
1.11.1 Kontrola jakosti, zjištění jakosti a záznamy, 

systém řízení výroby
Kontroluje se shoda se specifikací, s ČSN EN ISO 12944- až -8, se systémem aplikace a systémem kontroly jakosti. Záznamy 
podle protokolů, požaduje se vedení natěračského deníku, jednotlivého protokolárního převzetí OŘJ zhotovitele, OŘJ 
podzhotovitele (natěračské firmy), přejímky zástupcem objednatele stavby. Kontroluje se jakost v souladu s touto 
specifikací, TKP 19.B a ČSN EN ISO 12944, ČSN EN ISO 1461:
čistota, drsnost povrchu po tryskání vady povrchu oceli
tloušťka DFT
vizuální vady zaschlého filmu 
způsob a technologie aplikace, 
skladování hmot 
klimatické podmínky
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přilnavost odtrhem destruktivní metodou, minimální hodnota 5 MPa, podle ČSN EN ISO 4624
kontrola výskytu pórů v PKO bude provedena v souladu s ASTM D 5162 ( do tloušťky 500 pm nízkonapěťovým zařízením )
měření tloušťky mokrého filmu hřebenovou měrkou (při aplikaci)
obsah prachových částic na tryskaném povrchu (v souladu s ČSN ISO 8502-3).

Provedení zkoušek a kontrolu prováděných prací musí provádět buďto akreditovaná laboratoř nebo pracovníci způsobilí pro 
výkon kontrolní činnosti v souladu s TKP 19.B.1.5.

1.11.2 Záruční doba, popis stupně vad Záruční doba 5 let. Vady, poruchy viz TKP 19.B.P8.1, ČSN EN ISO 4628.
1.12 Inspekce a dozor
1.12.1 Dozor vlastními pracovníky Zajišťuje a jmenovitě uvede zhotovitel, natěračská firma, zástupce výrobce nátěrových hmot, montážní organizace, zástupce 

objednatele, správce stavby v souladu s ČSN EN ISO 12944-7.
1.12.2 Inspekce externími (nezávislými pracovníky) Zajišťuje a jmenovitě uvede zhotovitel, natěračská firma, zástupce výrobce nátěrových hmot, montážní organizace, 

objednatele v TP.
Způsobilost pracovníků kontroly musí splňovat TKP 19.B.1.5.

1.12.3 Způsoby inspekce V případě objednatele stavby se provádí dílčí přejímky před aplikací další vrstvy. Zápis se provádí do protokolu o přejímce, 
potvrzuje aplikační firma, popř. zhotovitel.
Ostatní inspekce se provádějí nezávisle, výstupem je zpráva o provedené inspekci.

1.12.4 Jednotlivé kroky inspekce Zajistí a jmenovitě uvede zhotovitel, natěračská firma, montážní organizace, specifikace v TP.
1.13 Kontrolní plochy Kontrolní plochy se nepožadují.
1.13.1 Záznamy
1.13.2 Odpovědnost za záznamy
1.13.3 Umístění a počet kontrolních ploch
1.14 Zdraví, bezpečnost práce a ochrany životního prostředí
1.14.1 Směrnice Viz TKP 19.B.10 a TKP 19.B.11
1.15 Speciální požadavky
1.15.1 Postup při nedodržení specifikace V případě, že by mohlo dojít k jakýmkoliv změnám oproti této specifikaci, je nutno informovat zpracovatele specifikace, 

zástupce dodavatele nátěrových hmot a zástupce objednatele a vyžádat si jejich vyjádření. Je nutno najít řešení, na kterém se 
všichni výše uvedení shodnou. Toto pak bude zapracováno do dodatku ke specifikaci.

1.15.2 Speciální požadavky pro kontrolu prací PKO Požaduje se zajištění bezpečného přístupu k ocelovým prvkům na dílně i montáži pro všechna místa přejímky.
1.15.3 Požadavky na manipulaci s dílci Dílce budou zajištěny proti poškození povlaku při manipulaci.
1.16 Porady
1.16.1 Porady a jednání k započetí práce Určí objednatel.

1.16.2 TePř protikorozní ochrany Bude vyhotovena specifikace nátěrových hmot a specifikace natěračských prací, tj. bude vypracován TP PKO a bude předložen 
ke schválení objednateli. V TP PKO není možno provádět žádné změny, které jsou v rozporu s touto specifikací. TePř pouze 
uvede konkrétní hmot, aplikační technologie, ředění, trysky, atp. Schválený TP objednatelem stavby je nutnou podmínkou 
zahájení i provedení PKO.
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1.16.3 Zahájení prací Práce budou zahájeny po kladném výsledku dílenské přejímky dle pokynů vedoucího dílenské přejímky.
1.16.4 Pokyny k pokračování prací Zástupce objednatele stavby bude přejímat jak na dílně tak na montáži jednotlivé vrstvy nátěru, včetně převzetí podkladu, bude 

dávat písemný souhlas k pokračování prací na jednotlivých dílcích. Bez písemného souhlasu s převzetím nebude v práci 
pokračováno.

1.17 Dokumentace
1.17.1 Průkazní zkoušky systému, popis Požaduje se předložení průkazních zkoušek systému podle TKP 19B ke schválení objednatelem.
1.17.2 Dokumenty o provedení protikorozní ochrany 

k předávacímu řízení
průkazní zkoušky systému 
schválený TePř
veškerá projednávaná korespondence s objednatelem stavby a doklady k předávacímu řízení systému včetně pokynů výrobce 

hmot
inspekční doklady (protokoly výrobce hmot o kontrole aplikací) 
protokoly z kontrolních zkoušek, potvrzené zástupcem objednatele
výsledky kontrolních zkoušek vyhodnocené zhotovitelem v závěrečné zprávě zhotovitele, natěračský deník, dodací listy hmot, 

materiálové listy jednotlivých hmot, aplikační listy
certifikáty hmot, prohlášení o shodě, protokoly o zhotovení kontrolních ploch

Za vypracování specifikace zodpovídá:
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Kapitola 21 IZOLACE PR O TI VODĚ

čl. 21.A.1.1 se doplňuje:
Veškeré nosné konstrukce mostů se izolují proti vodě. Návrh izolačního systému musí být pojat 
v souvislosti s návrhem vozovkového souvrství a ostatního mostního svršku. Ochrana izolace 
se pokládá za součást izolačního systému. Na mostech silnice I. třídy se předepisuje použití 
polyuretanové izolace.

čl. 21.A.3 doplňuje se:
Technický prováděcí předpis (TePř) musí obsahovat kapitolu detaily, ve které musí být 
vyřešeny veškeré detaily izolace pro každý samostatný konkrétní objekt včetně jejich nákresů. 
Detaily převzaté ze vzorových listů (např. VL-4) musí být pro konkrétní objekt aktualizovány.
V Technickém prováděcím předpisu musí být zvlášť uveden způsob provedení styku izolace z 
asfaltových izolačních pásů a izolace polymerní (polyuretanové), bude-li taková kombinace 
navržena. V případě pochybnosti může stavební dozor nařídit provedení referenčního vzorku 
styku a příslušných zkoušek na tomto styku.

čl. 21.A.3.6 doplňuje se:
Materiálové charakteristiky polyuretanové izolace musí splňovat požadavek pro položení 
ochrany izolace z litého asfaltu a položení ochrany izolace pod římsou. Polyuretanová izolace 
při pokládce její ochrany musí odolat tepelnému namáhání bez kvalitativních změn.
Případně musí být zajištěno celoplošné spojení ochrany pod římsami s izolací jiným způsobem.

čl. 21.A.5.1 doplňuje se:
Technický prováděcí předpis (TePř) musí obsahovat kapitolu detaily, ve které musí být 
vyřešeny veškeré detaily izolace pro každý samostatný konkrétní objekt včetně jejich nákresů. 
Detaily převzaté ze vzorových listů (např. VL-4) musí být pro konkrétní objekt aktualizovány.
V Technickém prováděcím předpisu musí být zvlášť uveden způsob provedení styku izolace z 
asfaltových izolačních pásů a izolace polymerní (polyuretanové), bude-li taková kombinace 
navržena. V případě pochybnosti může stavební dozor nařídit provedení referenčního vzorku 
styku a příslušných zkoušek na tomto styku.

čl. 21.A.5.1.1 doplňuje se:
Pokud mezi provedením předepsaných zkoušek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu podle 
čl. B.4 přílohy B ČSN 73 6242 a zahájením pokládky pečetící vrstvy uplyne více než 7 dnů, je 
nutno provádět též (i opakovaně) zkoušku přilnavosti a pevnosti v tahu povrchových vrstev 
betonu dle čl. B.4 ČSN 73 6242.

čl. 21.A.5.1.4 doplňuje se:
Pokud při pokládce hydroizolací z asfaltových pásů budou prováděny opravy vad nově 
položených izolačních vrstev (např. při odstraňování puchýřů, dutin, otvorů, trhlin, 
mechanických průrazů, defektů od mechanického, tepelného či chemického poškození atd.) 
nebo při nedodržení technologických postupů je zhotovitel povinen provést zkoušku 
vodonepropustnosti oprav zkoušením elektrické pevnosti elektrojiskrovým přístrojem podle: 
ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo vodě proti korozi 
Technické podmínky pro výstavbu plynovodu Js 900 a Js 1200
Rozsah zkoušení určí správce stavby. Náklady na tuto zkoušku nutno zahrnout do nákladů 
stavby.
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čl. 21.A.5.1.6 doplňuje se:
Pokud při pokládce polyuretanových hydroizolací budou prováděny opravy vad nově 
položených izolačních vrstev (např. při odstraňování puchýřů, dutin, otvorů, trhlin, 
mechanických průrazů, defektů od mechanického, tepelného či chemického poškození atd.) 
nebo při nedodržení technologických postupů je zhotovitel povinen provést zkoušku 
vodonepropustnosti oprav zkoušením elektrické pevnosti elektrojiskrovým přístrojem podle: 
ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo vodě proti korozi 
Technické podmínky pro výstavbu plynovodu Js 900 a Js 1200
Rozsah zkoušení určí správce stavby. Náklady na tuto zkoušku nutno zahrnout do nákladů 
stavby.

čl. 21.B.2.3 se rozšiřuje o následující text:
U přesypaných flexibilních ocelových konstrukcí bude použita izolace dle TP 157 -  Mostní 
objekty pozemních komunikací s použitím ocelových trub z vlnitého plechu, dle čl. 4.4 a obr. 
7. Ochranná vrstva izolační fólie musí splňovat parametry dle čl. 21.B.2.2.

čl. 21.B.3.1 se rozšiřuje o následující text:
Pracovní a dilatační spáry musí být před vlastní izolací prvku ošetřeny (zatmeleny, izolovány, 
těsněny) dle vzorových detailů stavby.

čl. 21.C3 zavádí se nový článek
Povrch izolace se odvodňuje ve sběrných místech, jejichž funkci plní mostní vpusti nebo 
odvodňovací trubičky, umístěné v úžlabí protispádu povrchu nosné konstrukce (izolace) s 
provedením dle vzorových detailů mostních objektů stavby a TP 107, č1.3.4.3. Užlabí je snížené 
pro jasnou definici nejnižšího místa (nutné nadstandardně chránit výztuž v betonu povlakováním). V 
prostoru nad odvodňovacími trubičkami je v ochranné vrstvě izolace vytvořen drenážní prostor 
(min.250*250mm) a vtok je chráněn proti ucpání. Sběrná místa se spojují podélnou drenáží z 
drenážního plastbetonu šířky min. 150 mm dle ČSN 73 6242, č1.3.3.1.8, pokud nelze provést 
umístění odvodňovacích prvků ve vzdálenosti cca 3 m (např. u objektu s podjízdnou 
komunikací). Odvodňovací prvky izolace se musí umístit také v oblasti výše situovaného 
obrubníku nebo římsy, pokud jsou navrženy obrubníky, osazované do vrstvy drenážního 
plastbetonu, a ochranná vrstva izolace je z litého asfaltu.

Kapitola 22 M OSTNÍ LOŽISKA

čl. 22.1.1. se doplňuje takto:
Upřednostňuje se použití hrncových ložisek.

čl. 22.1.3 se doplňuje:
Všechna hrncová a elastomerová ložiska musí být vyrobena, dodána a osazena zásadně 
v úpravě umožňující jejich snadnou výměnu s minimálními provozními výlukami a bez 
nutnosti bourání části nosné konstrukce či spodní stavby. Všechna pohyblivá hrncová ložiska 
musí při jejich montáži umožnit změnu nastavení.

čl. 22.2.1 se doplňuje takto:
Životnost ložisek musí být v souladu s TKP 19. To se týká i štítků na ložiskách, ukazatelů a 
stupnic posunu, technologie a hmot pro popisy a jejich upevnění, které jsou vyrobeny z 
nekorodujících materiálů. Upevnění štítků na ložiska je nerozebíratelné a nevytváří korozní 
články. Samolepící a podobné folie se nepřipouštějí.
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čl. 22.2.2 se doplňuje takto:
Výrobně-technická dokumentací navržených ložisek bude předkládána vždy před zahájením 
výroby ložisek.

čl. 22.3.2 poslední odstavec se doplňuje:
V případě že je předepsáno dokumentací objektu a ložisko je navrženo jako výškově 
rektifikovatelné, musí být konstrukce ložiska uzpůsobena výškovému přednastavení ložiska 
bez výměny konstrukce ložiska (vkládáním rektifikačních desek) a při dodávce bude ložisko 
vyrobeno s vložením rektifikační vložky výšky 10mm. Součástí dodávky ložisek budou i 
rektifikační vložky pro případnou rektifikaci ložiska. Eventuální změnu výšky ložiska může 
provádět nebo řídit pouze odborný pracovník výrobce ložiska, vždy po konzultaci se 
zhotovitelem dokumentace stavby.
Všechna pohyblivá ložiska musí při jejich montáži umožnit přednastavení a ložiska na opěrách 
mostu musí umožňovat výškovou rektifikaci.

čl. 22.8____ Odsouhlasení a _převzetí_prací -  vkládá se dodatkový text_před 1.odstavec:
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit v rámci svých hlavních zhotovovacích prací smluvní 
odborný dohled (resp. šéfmontáž) podzhotovitele (výrobce, dovozce) mostních ložisek a to jak 
při dodávce a uskladnění, tak při osazení ložisek, jejich uvolnění a počátečním měření; 
podzhotovitel (výrobce, dovozce) ložisek potvrdí svoji účast při inspekci na stavbě podpisem 
dílčích částí Protokolu o ložisku.

čl. 22.9 se doplňuje:
Součástí RDS bude výpočet posunů ložisek v jednotlivých fázích výstavby a při skončení 
záruční lhůty a návrh přednastavení. Zhotovitel předkládá objednateli, resp. správci stavby, k 
odsouhlasení kompletní VTD ložisek. Součástí Dokumentace kontroly mostu bude stanovení 
posunů ložisek po betonáži jednotlivých polí mostů a po dokončení mostu 
Součástí Protokolů o osazení ložiska bude vyhodnocení skutečně změřených náklonů (náklopná 
a kluzná spára) a posunů ložisek v jednotlivých fázích

-  v době osazení (nastavení ložiska)
-  po dokončení jednotlivých polí
-  po dokončení mostu (resp. před přejímkou).

Protokol o osazení ložiska bude zhotoven dle ČSN EN 1337-11 (příloha B Vzorový protokol 
ložiska), maltou v řádku 21 a 24 se rozumí izolační polymerní beton dle PDPS a spuštěním 
nosné konstrukce dle řádku 24 se rozumí zabetonování ložiska v nosné konstrukci (příslušném 
betonážním díle NK). Ložiska budou kotvená v případě, pokud budou mít dostatečný přítlak, 
mohou být nekotvené, se zdvojenou horní a dolní deskou umožňující snadnou výměnu ložisek. 
Výroba ocelových částí ložisek a PKO se provádí v souladu s TKP 19 MD.
Mezi horními ocelovými deskami ložisek a betonem nosné konstrukce (včetně 
prefabrikovaných nosníků) je vždy vhodná vrstva betonu, tmelu, malty, folie apod v souladu s 
ČSN EN 1337-11, čl. 6.3 a čl A.1. Uložení dílců NK nasucho na ocelovou desku ložiska se 
nepřipouští.

čl. 22.10 se doplňuje:
Součástí RDS bude výpočet posunů ložisek v jednotlivých fázích výstavby a při skončení 
záruční lhůty a návrh přednastavení.
Součástí Dokumentace kontroly mostu bude stanovení postupu při vyhodnocení posunů mostu 
od účinků dotvarování a smršťování betonu a účinků teplotních pro připadnou potřebu opravy 
výrobního přednastavení ložisek.
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Pro vyhodnocení teplotních účinků zajistí zhotovitel měření teploty betonu nosné konstrukce 
při horním a spodním povrchu.

Výroba ocelových částí ložisek:
Výroba ocelových částí ložisek bude provedena podle ČSN EN 1090-2 ve třídě provedení 
EXC3.

K apitola 23 M OSTNÍ ZÁVĚRY

Ředitelství silnic a dálnic ČR D48 Rybí -  MUK Rychaltice
Stavební práce v otevřeném řízení

čl. 23.1 doplňuje se nový odstavec:
Mostní závěry je nutno osazovat po zhutnění přechodové oblasti, kdy je zřejmé, že již nedojde 
(např. při hutnění přechodové oblasti) k přiblížení závěrné zdi k nosné konstrukci a k omezení 
funkce mostního závěru (viz. kap. 4 Zemní práce -  Přechodová oblast mostu). Jakýkoliv zásah 
do konstrukce mostních závěrů je nepřípustný. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostního 
objektu) musí smluvně zajistit šéfmontáž a přímou účast výrobce (výrobců) mostních závěrů 
při jejich přejímce na stavbě, uskladnění, manipulace a zabudování stanovených výrobků do 
konstrukce mostu. Připouští se pouze mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry (druh 4) a 
mostní závěry lamelové (druh 8) dle TKP, kapitola 23, čl. 23.1.1. Dodávka a přejímka mostních 
závěrů bude provedena dle TP 86.

čl. 23.1.1 doplňuje se:
Na nových mostech na této stavbě není přípustné použít pro silnice s TDZ I-III dilatační závěry 
typu EMZ ani nůžkové dilatační závěry. U vybraných mostů v blízkosti obytné zóny (všechny 
mosty s PHS) jsou předepsány závěry se sníženou hlučností (například prstové).

Podélná spára mezi mosty bude zakryta elastomerovým pásem podle VL4 v rozsahu podle 
dokumentace jednotlivých stavebních objektů.

čl. 23.1.2 doplňuje se:
Názvosloví uvádí čl.2.5 TP86, kde je zavedena terminologie:
- jmenovitý dilatační posun mostního závěru (celkový rozsah, na který je konstrukce včetně

kotvení dimenzován)
- návrhový dilatační posun (největší dilatační posun, který mostní závěr umožňuje, obecně ve

3 směrech)
- výpočtový dilatační posun (dle ČSN 73 6203) 

čl. 23.2.2 se doplňuje takto:
Výrobně-technická dokumentací navržených mostních závěrů bude předkládána vždy před 
zahájením výroby prvků.

čl. 23.3.1 doplňuje se odstavec:
Jakýkoliv zásah do konstrukce mostních závěrů je nepřípustný. Dodavatel mostních závěrů 
musí proto zajistit šéfmontáž a účast při přejímce, uskladnění a osazení mostního závěru.

čl. 23.3.3 doplňuje se odstavec:
Upravy betonářské výztuže pro kotvení mostních závěrů je nutné při osazování konzultovat se 
zhotovitelem dokumentace nosné konstrukce resp. závěrné zdi. Bez jeho schválení není 
umožněno výztuž ohýbat, tvarovat za tepla nebo odřezávat.
Mostní závěry je nutno osazovat (pokud je to možné) po zhutnění přechodové oblasti, kdy je 
zřejmé, že nedošlo (např. při hutnění přechodové oblasti) k eventuelnímu přiblížení závěmé zdi
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k nosné konstrukci a omezení funkce mostního závěru (viz. TKP kap. 4 - Zemní práce - 
přechodová oblast mostu).

čl. 23.4.1 doplňuje se:
Mostní závěr bude vyroben dle výrobně technické dokumentace (VTD), zhotovené na podkladě 
RDS objektu. Požadavky na podrobnost návrhu mostního závěru v RDS specifikuje TP 
86,č1.9.I .
Průběh mostního závěru bude respektovat průběh povrchu mostního svršku. U vnějších říms 
bude konstrukce mostního závěru přecházet dle DZS až na spodní hranu římsy. Zapuštění 
závěru bude na pohledové ploše kapotováno, jen pokud je tak stanoveno v projektové 
dokumentaci.
RDS předepíše podmínky osazení závěru v závislosti:
- na stáří betonu a postupu výstavby
- na teplotě betonu.
VTD uvádí:
- tabulku závislosti nastavení na teplotě betonu po 5°C,
- rozbor výpočtových dilatačních posunů vztažených k základní teplotě +10°C - výškové kóty 
osazení s požadavky na přesnost vytýčení a osazení.
VTD navrhuje geometrii mostního závěru dle RDS s tím, že povrch závěru musí být zapuštěn 
oproti teoretickému povrchu 5 mm pod úrovní vozovky. Všechny pojížděné ocelové hrany musí 
být zaobleny s poloměrem 3-5 mm.
Návrh montážních styků (oceli, pryže) je nepřípustný.
Při návrhu mostního závěru je  třeba uvažovat se všemi možnými pohyby konstrukce 
(vodorovné posuny a svislý posun od pootáčeni nosné konstrukce kolem bodu uložení), včetně 
posunů spodní stavby (sedání a naklánění opěr).
RDS řeší kotvení mostního závěru do nosné konstrukce a závěrné zídky dle dispozic výrobce, 
které jsou obsahem Technického a prováděcího předpisu (přesahem kotevních prvků nebo 
kotevními šrouby). Kotevní prvky musí být umístěny kolmo k ose dilatační spáry. V kotevních 
kapsách se nesmí nacházet kotvy předpětí. V betonových chodníkách je přípustné kotvení 
závěru do konstrukce chodníku za předpokladu, že je řešeno kotvení chodníku do nosné 
konstrukce.

čl. 23.4.2 doplňuje se: Podzhotovitel mostního závěru:
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit v rámci svých hlavních zhotovovacích prací smluvní 
odborný dohled (resp. šéfmontáž) podzhotovitele (výrobce, dovozce) mostních závěrů a to jak 
při jejich dodávce a uskladnění, tak při osazení a nastavení závěrů; podzhotovitel (výrobce, 
dovozce) potvrdí svoji účast při inspekci na stavbě podpisem částí „A“, „B“, „C“ a „D" 
Protokolu o mostních závěrech.

Výroba ocelových částí mostních závěrů:
Výroba ocelových částí mostních závěrů bude provedena podle ČSN EN 1090-2 ve třídě 
provedení EXC3.

Kapitola 25 PROTIHLUKOVÉ CLONY
Pro výplň protihlukových clon budou požity výplně z druhotných surovin, v kombinaci 
s betonovými soklovými panely. Na mostech bude použita výplň z průsvitných ale 
neprůhledných polykarbonátových nebo akrylátových materiálů, povrch bude v matné úpravě 
(satén), lesklý a hladký povrch není akceptován. I na mostech budou použity soklové betonové 
panely. Protihlukové stěny budou z materiálů, které ptáci rozliší jako překážku. Transparentní
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stěny budou opatřeny rastrem z proužků.

čl. 25.2.3 se doplňuje v odstavci Sklo, akryláty, polykarbonáty
Výplně budou uloženy prostřednictvím uzavřených rámů, příčky rámu budou použity i v místě 
spáry.

čl. 25.2.3 se doplňuje v odstavci Plasty a recyklované plasty 
Použitá výplň je požadována s vodorovným lištováním.

čl. 25.2.4 se doplňuje
Požadavky na výplň na mostních objektech:

• polykarbonát nebo akrylát
• zvuková pohltivost dle ČSN EN 1793-1, Kategorie zvukové pohltivosti A0, DLa = 

neurčeno (dle TP104)
• vzduchová neprůzvučnost dle ČSN 1793-2, Kategorie vzduchové neprůzvučnosti B3, 

DLR > 24 dB
• odolnost proti nárazu kamenů dle ČSN EN 1794-1, příloha C
• dynamické zatížení při odstraňování sněhu dle ČSN EN 1794-1, příloha E, výsledná síla 

15 kN
• odolnost proti požáru křovin dle ČSN EN 1794-2, Příloha A, třída1
• nebezpečí padajících úlomků dle ČSN EN 1794-2, Příloha B, třída 2
• ochrana životního prostředí dle ČSN EN 1794-2, Příloha C,
• odraz světla dle ČSN 1794-2, příloha E, třída 2 (lesk od 40 do 80)
• průhlednost: základní materiál transparentní, avšak prvky ošetřeny trvanlivou úpravou, 

u které je prokázána účinnost proti střetům ptáků se stěnou, např. vypískování proužků, 
ne silueta dravce

• tříštivost dle ČSN EN 12150-1 prokázána zkouškou rozpadu po rozbití
• životnost 35 let při zachování požadovaných vlastností

Ocelové prvky budou provedeny s odpovídající protikorozní ochranou dle TKP 19 MD. 

čl. 25.3.1 se doplňuje
V případě využití stávajících panelů protihlukové stěny při jejím posunu, jeli tak stanoveno v 
projektové dokumentaci pro provádění stavby, je  za náhradu znehodnocených panelů jejich 
odstraněním plně zodpovědný zhotovitel. Jeho povinností je  nahradit tyto panely novými 
odpovídající kvality.

čl. 25.3.3 se doplňuje
- pásy výplně protihlukové stěny budou připevněny ve spárách sevřením kovovými lištami s 

originální těsnící vložkou určenou výrobcem výplní a spáry budou řešeny s ohledem na 
jejich tepelnou roztažnost.

- jednotlivé tabule organického skla budou přikotveny ke sloupkům 4 smyčkami z lanek a 
svorek z korozivzdorné oceli A4.

- těsnicí profil bude ukončen zarážkou proti zasunutí do drážky sloupku a následnému 
vypadnutí; šířka těsnicího profilu bude navržena na dostatečné uložení desky výplně + 
posuv desky vlivem tepelných změn a s ohledem na eliminaci nepřesnosti osazení 
ocelových sloupků; mechanické vlastnosti těsnicího profilu budou doloženy protokolem o 
kvalitě, který bude obsahovat výsledky testování; v protokolu kvality budou uvedeny 
normy, podle nichž bylo testování provedeno; materiál těsnicího profilu bude odolný proti
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UV záření, jeho mechanické vlastnosti budou vhodné pro jeho funkci a jeho životnost bude 
35 let v souladu s životností konstrukce výplně; součástí protokolu kvality materiálu 
těsnicího profilu bude charakteristika prostředí, v němž může být materiál použit; v 
dokumentaci bude stanovena síla, kterou bude těsnicí profil sevřen, aby desky výplně 
nevibrovaly a aby se současně mohly vlivem tepelných změn uvnitř těsnicího profilu 
pohybovat.

- šrouby pro přítlačné uchycení desek výplní budou zajištěny proti uvolnění či popuštění,
způsob zajištění bude dokumentován v detailech, které budou součástí RDS

- přítlačné uchycení desek výplní bude přístupné z vnitřní strany mostu

čl. 25.3.4 se doplňuje
Pro ochranu proti nárazu letících ptáků je akceptováno opatření vypískovanými pásy, použitím 
výztuh nebo jinými symboly. Jako jediná ochrana proti těmto vlivům nesmí být použita výplň 
průhledná nebo lesklá umožňující odraz světla.

Sloupky protihlukové stěny budou na mostech osazeny po 2,0 m, za mosty budou napojeny na 
PHS v trase dálnice s umožněním příslušných úniků. V místě únikových a revizních schodišť 
je napojení řešeno přesahem.
Kotvení sloupků bude provedeno přes ocelovou patní desku dodatečným kotevním systémem 
beznapěťovými chemickými kotvami (certifikovanými pro použití do betonu s trhlinami), 
přednostně však předem zabetonovanými kotevními přípravky (stoličkami).

Konkrétní detaily dilatací PHS budou předmětem dodávky vybraného zhotovitele (jeho 
systému, za který bude přebírat záruku).

čl. 25.3.5 se doplňuje
Ozelenění na rubu PHS je předepsáno ne v rámci PHS ale v rámci samostatného objektu 
Vegetačních úprav.

Kapitola 26 POSTŘIKY, PRUŽNÉ MEMBRÁNY A NÁTĚRY VOZOVEK

čl. 26.2.1.3 odstavec 1 se doplňuje:
K prohlášením a certifikátům se požaduje doložit příslušné protokoly vždy.

čl. 26.5.2 odstavec a) se doplňuje:
... tabulka 9, 10, 11 ...

čl. 26.12.1 nahrazuje se:
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek -  Postřiky a nátěry

za aktuální normu:
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek -  Postřikové technologie

Kapitola 29 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ

čl. 29.C.12.1 ruší se:
- ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton -  Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (2001) 
a nahrazuje: - ČSN EN 206 Beton -  Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (2013)
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čl. 29.C.12.1 doplňuje se:
- ČSN EN 14199 (73 1033) Provádění speciálních geotechnických prací -  Mikropiloty, říjen 
2015.

K apitola 30 SPECIÁLNÍ ZEM NÍ KONSTRUKCE, C. GABIONOVÉ KONSTRUKCE
Pro zhotovení realizační dokumentace a samotnou realizaci zemních konstrukcí s využitím 
geotextilií a dalších geosyntetických materiálů jsou závazné TP 97.

čl. 30.C.2.2 se doplňuje
Ocelová mřížovina gabionových košů bude tvořena svařovanými ocelovými dráty. Prostorovou 
konstrukci gabionu dále tvoří distanční táhla a závlačky. Průměry ocelových drátů musí být 
navrženy tak, aby odpovídaly danému zatížení.

čl. 30.C.2.3 se doplňuje
Jako výplň gabionů bude použit kamenný materiál. Musí se jednat o zdravý kámen. Na krajích 
gabionových košů se musí použít kameny takové velikosti, aby nepropadly drátěnými oky 
(rozměry ok jsou 100 mm/100 mm). Výběr veškerého kamene pro výplň gabionů je nutno 
projednat s geologem stavby. Při vyplňování košů kameny je třeba postupovat s citem a do líce 
gabionů osazovat kvalitní kusy zhruba stejné velikostí, aby výsledný efekt celé stěny působil 
vyváženě a odpovídal tak základním estetickým požadavkům na dílo.

90



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D48 Rybí -  MUK Rychaltice

Nedílnou součástí těchto zvláštních technických kvalitatvivních podm ínek je  následně 
uvedený závazný vzor dohody o předčasném  užívání Díla, Sekce nebo části Díla:

Dohoda
o předčasném užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla

č ís lo :..................

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ 65993390
Bankovní spo jení:..........................
Číslo ú č tu :.......................................
Jehož jménem je d n á :............................................................................
(dále jen „Objednatel")

a

se s íd lem ............................................................................
IČ :........................................................
D IČ :...........................................................
Bankovní spo jení:..................................
Číslo ú č tu :.............................................
Jehož jménem je d n á :.......................................................
Zapsaný v obchodním rejstříku* u  soudu v
od d íl........................v ložka ....................
(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají tuto

D o h o d u

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu

[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (dále jen „Dílo“)

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude 
doplněno] ze dne [bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci ([bude 
doplněno] (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení
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všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem 
být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:

I.
Předmět Dohody

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření 
vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené 
užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod 
-  článku 10.1 a Pod -  článku 10.2 Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecných 
podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní 
podmínky"), které jsou součástí Smlouvy.

II.
Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) 
odstavce II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu 
ustanovení Pod -  článku 8.3 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran 
této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to 
v období od [bude doplněno] do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve 
smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v 
souladu s ustanovením Pod - článku 10.5 Smluvních podmínek (dále jen „Doba 
předčasného užívání Díla").

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo 
tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné 
užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho 
uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto 
prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem 
stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se 
použije Smlouva.

III.

Podmínky předčasného užívání

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí 
Díla.

2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny 
a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) V souladu s ustanovením Pod-článku 17.2 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací 
až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných 
Objednatelem podle článku III. B
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2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [bude doplněno] 
vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].

3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci 
v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude 
doplněno],

4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného 
užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání 
rozhodnutí (doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených 
orgánů státní správy apod.).

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO"), a to po celou Dobu předčasného 
užívání Díla.

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, 
a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na 
DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně 
odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně 
nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným 
zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby 
Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se 
ke smlouvě o dílo mezi Objednatelem a subjektem, který bude zimní údržbu 
provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele 
zajistit a hradit zimní údržbu.

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do 
předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být 
Objednatelem vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání 
Díla.

B. Povinnosti Objednatele:

1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných 
k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí 
k uvedení Díla do předčasného užívání.

2) Postupovat podle Pod-článku 17.4 Smluvních podmínek při odstraňování 
důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a 
které jsou rizikem Objednatele.

3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně 
v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto 
ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční 
doba Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní 
údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby 
Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek 
stanovených platnými právními předpisy.

5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu 
předčasného užívání Díla.
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IV.

Běh záruční doby

1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek 
počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.

V. 
Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody 
zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva 
obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a 
to formou písemných dodatků k této Dohodě.

4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a 
svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých 
podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze d n e   V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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