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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 485 447,94 30

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 27 197,83 2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 281 482,42 18

4 Vodorovné konstrukce HSV 199 329,40 12

5 Komunikace HSV 166 570,68 10

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 305 945,00 19

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 2 496,00 0

96 Bouráni konstrukcí HSV 36 000,00 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 805,93 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 56 224,80 4

VN Vedlejší náklady VN 24 500,00 2

Cena celkem 1 595 000,00 100
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/002 Výměna trubního propustku na LC pod Skálu

O: 02 propust DN 1000

R: 02 : Nabídka VDP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 485 447.94

1 111201501R00 Spáleni větvf stromů o průměru nad 100 mm kus 1,00000 619,24 619,24
2 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 1,00000 110,00 110,00

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 1,00000 250,00 250,00
4 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 113,50000 250,00 28 375,00
5 1223011O9R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 56,75000 15,00 851,25
6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 383,50620 240,00 92 041,49

7 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 191,75310 20,00 3 835,06
8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 210,92841 120,00 25 311,41
9 162301102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 994,01200 75,00 74 550,90

10 162201415R00 Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m kus 1,00000 420,00 420,00
11 162201421R00 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m kus 1,00000 95,00 95,00
12 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 m3 497,00600 48,00 23 856,29

13 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 228,57600 68,00 15 543,17
14 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 173,95210 16,00 2 783,23

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 268,43000 110,00 29 527,30
16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 36,39016 360,00 13 100,46
17 R1 Zhodnocení kvality zásypové zeminy promísením 

drceným kamenivem frakce 63/125mm
m3 173,95210 100,00 17 395,21

18 583428031R Kamenivo drcené 63/125 t 373,99701 346,00 129 402,97
19 58344169R Stěrkodrtě frakce 0-32 A t 72,05252 380,00 27 379,96

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 27197.83
20 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 3,20000 1 400,00 4 480,00

21 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm m3 0,72000 1 410,00 1 015,20
22 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 3,24000 1 400,00 4 536,00
23 212753116R00 Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy DN 160,bez lože m 36,00000 28,00 1 008,00

24 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 18,08640 42,00 759,63
25 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou
m2 27,00000 155,00 4 185,00

26 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm m3 4,05000 1 400,00 5 670,00
27 28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 39,60000 140,00 5 544,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 281 482.42
28 326214111R00 Zdivo z l.k. na sucho do drát. košů s urovn. hran m3 33,73920 6 480,00 218 630,02
29 327214511R00 Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na sucho 1 líc m3 12,08700 5 200,00 62 852,40

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 199 329.40
30 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0-32 mm m3 8,00000 1 350,00 10 800,00
31 457971121R00 Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m m2 159,00000 42,00 6 678,00
32 461211711R00 Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár m3 3,12500 3 200,00 10 000,00
33 463212111R00 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 49,50000 3 250,00 160 875,00
34 463212191R00 Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. m2 72,00000 65,00 4 680,00
35 69366013R Textilie netkaná Getex šíře 200 cm/300g/m2 m 174,90000 36,00 6 296,40

Díl: 5 Komunikace 166570.68
36|564681111R00 |Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm | m2 | 154,440001 432,00| 66 718,08
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/002 Výměna trubního propustku na LC pod Skálu

0: 02 propust DN 1000

R: 02 Nabídka VDP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
37 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,ti. 20 cm m2 158,70000 318,00 50 466,60
38 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 117,00000 177,00 20 709,00
39 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 117,00000 201,00 23 517,00
40 569831111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm m2 40,00000 129,00 5 160,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 305 945,00
41 911332111R00 Montáž svodidla ocel. se zaber, sloupků vzd. 2 m m 36,00000 490,00 17 640,00
42 919571118R00 Zřízení propustku z plastových trub do DN 1000 mm m 21,00000 1 200,00 25 200,00
43 28613339R Trouba kanalizační PP SN8 DN 1000 I = 6 m kus 3,03000 48 000,00 145 440,00
44 28613388R Trubka kanalizační PP SN8 DN 1000 I = 3 m kus 1,01000 26 000,00 26 260,00
45 55346905R Svodnice NH-4 oblouk vnitřní kus 7,07000 2 400,00 16 968,00
46 55346940R Přechodka náběhová NH-4 pravá pozinková kus 1,01000 14 200,00 14 342,00
47 55346941R Přechodka náběhová NH-4 levá pozinková kus 1,01000 14 200,00 14 342,00
48 55346952R Sloupek UE 100 krajní, 1500 mm pozinkovaný kus 2,02000 1 500,00 3 030,00
49 55346957R Sloupek UE100 střední pro uchycení madla 1900 mm 

pozink
kus 15,15000 1 800,00 27 270,00

50 55346980R Spojka trubková pozinkovaná kus 17,17000 450,00 7 726,50
51 55346981R Distanční díl NH-4 pozinkovaný kus 17,17000 450,00 7 726,50

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 496,00
52 938902102R00 Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m m 32,00000 78,00 2 496,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 000,00
53 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm m 30,00000 1 200,00 36 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 805.93
54 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 980,59318 10,00 9 805,93

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 56 224.80
55 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 61,65000 210,00 12 946,50
56 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 431,55000 16,00 6 904,80
57 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 61,65000 230,00 14 179,50

58 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 61,65000 350,00 21 577,50

59 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 61,65000 10,00 616,50

Díl: VN Vedlejší náklady 24 500,00
60 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
61 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
62 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00
63 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
64 005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz - přechodné 

dopravní značení
Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

65 00523 R Zkoušky a revize - hutnicí zkoušky Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
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