



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2370  
Stavba: Údržba

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 30.01.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>302 160,40</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>302 160,40</b>	<b>63 453,68</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>365 614,08</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2370

**Stavba:** Údržba

Místo: Datum: 30.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>302 160,40</b>	<b>365 614,08</b>
3-3-2370	instalace náhradního kotle v ON	302 160,40	365 614,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2370 - instalace náhradního kotle v ON**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 30.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**302 160,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 160,40	21,00%	63 453,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**365 614,08**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2370 - instalace náhradního kotle v ON**

Místo:

Liberec

Datum:

30.01.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**302 160,40**

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2370 - instalace náhradního kotle v ON

Místo: Liberec

Datum: 30.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

302 160,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
1	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	20,000		0,00
2	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
3	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	25,000		0,00
4	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	45,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
5	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Revize plynovodu.</i>				
6	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Revize spalinových cest.</i>				
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
7	K	R 001	Dodání a montáž plyn.kotle Immergas Victrix PRO 100 ErP 9,4-90 kW	kpl	1,000		0,00
8	K	R 002	Servisní zprovoznění kotle	kpl	1,000		0,00
9	K	R 003	Odkouření kotle - koleno 100/90°, potrubí 100/0,5 m, redukce se zpětnou klapkou, kotlový adaptér	kpl	1,000		0,00
10	K	R 004	Připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti, odvzdušnění, topná zkouška	kpl	1,000		0,00
11	K	R 005	Výroba, montáž a povrchová úprava ocel.konstrukce na zavěšení kotle	kpl	1,000		0,00
12	K	R 006	Úprava el.instalace pro nový kotel	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
13	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
14	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3394393

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f0fdc8d8-1796-42be-ba75-986ed58b3e73

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.02.2023 08:07:01



0da908dc-d29b-4bcd-a9d0-61320a8a600c