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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Modřany Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Ekostav a.s. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 111 762,32

HSV - Práce a dodávky HSV 2 352 918,41

    1 - Zemní práce 88 110,51

    2 - Zakládání 1 837,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 43 167,89

    4 - Vodorovné konstrukce 144 116,75

    5 - Komunikace 25 629,31

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 731 357,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 748,24

    997 - Přesun sutě 69 297,71

    998 - Přesun hmot 41 653,00

PSV - Práce a dodávky PSV 539 959,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 349,20

    713 - Izolace tepelné 4 081,66

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 81 128,02

    751 - Vzduchotechnika 76 618,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 707,81

    766 - Konstrukce truhlářské 8 115,00

    767 - Konstrukce zámečnické 251 552,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 327,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 683,87

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 65 396,23

M - Práce a dodávky M 29 539,08

    21-M - Elektromontáže 18 599,08

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 7 200,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 3 740,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 189 345,04

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 58 448,35

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 29 224,17

    VRN7 - Provozní vlivy 87 672,52
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Praha - Modřany Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Ekostav a.s. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 111 762,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 352 918,41

D 1 Zemní práce 88 110,51

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 13,420 70,40 944,77

VV 1,5*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2) "pro Vxx" 4,320
VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+2,3)) "pro Zxx" 9,100
VV Součet 13,420

2 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 1,500 275,00 412,50

VV 1*1,5 "pro V02" 1,500

3 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 1,500 575,00 862,50

4 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 1,000 334,00 334,00

VV 1 "pro 12R - dlažba před vstupem (výměna dveří)" 1,000

5 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 10,540 218,50 2 302,99

VV 0,5*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2) "pro V01" 1,440
VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+2,3)) "pro Zxx" 9,100
VV Součet 10,540

6 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 13,260 241,50 3 202,29

VV 0,5*(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4)*2) "pro V01" 1,900
VV 1*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+2,3)) "pro Zxx" 10,360
VV 1 "pro 12R" 1,000
VV Součet 13,260

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000 80,50 966,00

VV (1+2+1)*3 "pro Vxx, Zxx a 12R" 12,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 9,000 330,00 2 970,00

VV 3*(3) "zajištění kabelů (pravděpodobně VO) ve výkopu pro V01 a Zxx" 9,000

9 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 20,314 1 575,00 31 994,55

VV 1,5*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,6 "pro Vxx v zeleni" 2,592
VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+2,3))*1,1 "pro Zxx v zeleni" 10,010
VV 0,5*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,3 "pro Vxx ve zpevněné ploše" 0,432
VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+2,3))*0,8 "pro Zxx ve zpevněné ploše" 7,280
VV Součet 20,314

10 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 25,393 335,00 8 506,66

VV 20,314*1,25 "nakypření 25%" 25,393

11 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 8,261 310,00 2 560,91

VV (25,393-18,784)*1,25 "odvoz na skládku + dovoz zeminy" 8,261

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 13,218 400,00 5 287,20

VV (8,261)*1,6 13,218

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,261 24,00 198,26

VV (25,393-18,784)*1,25 8,261

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,784 675,00 12 679,20

VV 1,5*((0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,6-(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*0,5) "pro Vxx v zeleni" 1,062
VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+2,3))*1,1 "pro Zxx v zeleni" 10,010
VV 0,5*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2)*0,3 "pro Vxx ve zpevněné ploše" 0,432
VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+2,3))*0,8 "pro Zxx ve zpevněné ploše" 7,280
VV Součet 18,784

15 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 54,920 72,20 3 965,22

VV 2*(1,0*1,4*2+1,0*(1,0*2+1,4)*2) "pro Vxx" 19,200
VV 2*((1,2*2+1,4)*(1,2*2+2,3)) "pro Zxx" 35,720
VV Součet 54,920

16 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 11,533 640,00 7 381,12

VV 54,920*0,15*1,4 11,533

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 54,920 52,00 2 855,84

18 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,746 250,00 686,50

VV 54,920*0,05 2,746

D 2 Zakládání 1 837,22

19 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 14,400 49,50 712,80

VV 2*((0,4+1,4)*4*1,0) "pro Vxx" 14,400

20 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 16,560 67,90 1 124,42

VV 14,400*1,15 16,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 167,89

21 K 311113212 Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu m2 11,520 2 880,00 33 177,60

VV 2*(1,4*1,2*4-0,8*0,6*2) "pro Vxx" 11,520

22 K 311271129 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15 m3 0,939 7 487,00 7 030,29

VV 2,6*0,3*0,3 "dozdívka pod nový strop 12R" 0,234
VV 4*(0,55*1,05*0,3)+0,2*0,2*0,3 "zazdívka otvorů ve stěnách 12R" 0,705
VV Součet 0,939

23 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných hmotnosti do 1 t kus 2,000 1 480,00 2 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 "pro Vxx" 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 144 116,75

24 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,091 7 550,00 15 787,05

VV 2*(1,36*1,36*0,13) "krycí desky pro Vxx" 0,481
VV 2*(1,4*2,3*0,25) "zaslepení pro Zxx" 1,610
VV Součet 2,091

25 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 0,649 8 940,00 5 802,06

VV (2,6*1,3+5*0,3*0,15)*0,18 "stropní konstrukce v 12R" 0,649

26 M 28641252R1 roury z vinutých skelných laminátů Polytex DN 100 m 1,000 1 900,00 1 900,00

VV 1*(2*0,5) "prostupové chráničky 12R" 1,000

27 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 28,990 912,00 26 438,88

VV 2*(1,4*1,4+1,4*0,2*4) "pro Vxx - krycí hlavice" 6,160
VV 2*(1,0*1,85+(1,4+2,3)*0,3*2) "pro Zxx" 8,140
VV 2,6*1,0+2,6*0,2 "bednění nového stropu 12R" 3,120
VV 2*((1+0,3)*(1+0,3))+2*((1+0,3)*(1,85+0,3))+2,6*1,0 "bezpečnostní bednění" 11,570
VV Součet 28,990

28 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 28,990 202,50 5 870,48

29 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 28,990 519,00 15 045,81

30 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 28,990 103,50 3 000,47

31 K 41135R001 Odstranění VSŽ plechů ze stropů ŽB včetně zaříznutí m2 15,000 2 160,00 32 400,00

VV 3*5 "v Š114b" 15,000

32 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,526 72 000,00 37 872,00

VV 2*29,5*0,001 "krycí deska pro Vxx" 0,059
VV (2*2)*(73,8)*0,001 "pro Zxx" 0,295
VV (144,8+19)*1,05*0,001 "výztuž stropní desky 12R" 0,172
VV Součet 0,526

D 5 Komunikace 25 629,31

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 10,540 279,50 2 945,93

VV 0,5*(0,4*1,4*2+0,4*(0,4*2+1,4)*2) "pro V01" 1,440
VV 1*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+2,3)) "pro Zxx" 9,100
VV Součet 10,540

34 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 8,160 349,00 2 847,84

VV 2*(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2)*2 "pro Vxx - 2 vrstvy" 8,160

35 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm m2 12,260 819,00 10 040,94

VV 0,5*(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4)*2) "pro V01" 1,900
VV 1*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+2,3)) "pro Zxx" 10,360
VV Součet 12,260

36 K 578132113 Litý asfalt tl. 30 mm š do 3 m včetně posypu m2 14,100 656,00 9 249,60

VV 0,5*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2) "pro V01" 2,400
VV 1*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+2,3)) "pro Zxx" 11,700
VV Součet 14,100

37 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 1,000 545,00 545,00

VV 1 "pro 12R - dlažba před vstupem (výměna dveří) - dlažba stávající" 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 731 357,78

38 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 10,140 93,90 952,15

VV 2,6*3,9 10,140

39 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 10,140 208,70 2 116,22

40 K 611315201 Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech kus 9,000 244,00 2 196,00

VV 9 "pro 12R - opravy po odstranění SDK" 9,000

41 K 611321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 10,140 430,00 4 360,20

42 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 29,080 89,90 2 614,29

VV 2,6*4*2,45+1,3*2*2,0-0,8*2,0 "nové vnitřní omítky 12R" 29,080

43 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 29,080 202,70 5 894,52

44 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 29,080 421,00 12 242,68

45 K 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 5,816 945,00 5 496,12

VV 29,080*0,2 "20% ploch" 5,816

46 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 7,533 4 950,00 37 288,35

VV 2,6*2,6 "oprava stávající podlahy" 6,760
VV 2*(1,4*2,3*0,12) "pro Zxx - krycí vrstva izolací" 0,773
VV Součet 7,533

47 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm t 0,006 130 000,00 780,00

VV 2,6*2,42*0,001 "zpevnění hrany zvýšené podlahy" 0,006

48 K 631319022 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,203 510,00 103,53

VV (2,6*2,6+2,6*1,3)*0,02 0,203

49 K 634911131 Řezání okapové drážky š 20 mm hl do 10 mm m 10,400 140,00 1 456,00

VV 2*(1,3*4) "pro Vxx" 10,400

50 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 4,080 480,00 1 958,40

VV 2*(0,3*1,4*2+0,3*(0,3*2+1,4)*2) "pro Vxx" 4,080

51 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 3 160,00 3 160,00

VV 1 "pro 12R" 1,000

52 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 6,638 661,70 4 392,36

VV 2% sanovaných ploch
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3*0,02 "krčky pro Vxx + poklop LUP" 0,101
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3*0,02+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3*0,02 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 0,088

VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3*0,02 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 0,296

VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3*0,02 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 3,053
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4))*0,02 "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 3,101
VV Součet 6,638

53 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 229,800 249,90 57 427,02

VV 8*2,6 "sanace stropu pod rozvodnou (S01)" 20,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (6+6+5+6)*(2,2+2,4*2) "spáry S02, S05, přechody šachta-trasa, S07" 161,000
VV (2+1+3)*(1,0*4+(0,5+0,3)*2)+2*((1,0+1,8)*2+(0,5+0,3)*2) "pro Vxx, LUP, (S01, S03, S06) a Zxx" 48,000
VV Součet 229,800

54 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl do 10 mm m2 331,920 368,70 122 378,90

VV 30% ploch stěn krčku
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3 "krčky pro Vxx + poklop LUP" 5,040
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 4,392
VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 14,808
VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 152,640
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4)) "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 155,040
VV Součet 331,920

55 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 744,640 172,00 128 078,08

VV (2+1)*(1,0*1,40*4) "krčky pro Vxx + poklop LUP" 16,800
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)+2*((1,0+1,85)*0,40*2) "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 14,640
VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2)) "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 49,360
VV 159*(2,2+0,5*2) "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 508,800
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4)) "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 155,040
VV Součet 744,640

56 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových kartáči m2 64,200 197,20 12 660,24

VV 10% sanovaných ploch
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3*0,1 "krčky pro Vxx + poklop LUP" 0,504
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3*0,1+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3*0,1 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 0,439

VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3*0,1 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 1,481

VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3*0,1 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 15,264
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4))*0,3 "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 46,512
VV Součet 64,200

57 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 265,536 1 880,00 499 207,68

VV 80% sanovaných ploch
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3*0,8 "krčky pro Vxx + poklop LUP" 4,032
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3*0,8+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3*0,8 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 3,514

VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3*0,8 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 11,846

VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3*0,8 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 122,112
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4))*0,8 "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 124,032
VV Součet 265,536

58 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm m2 66,384 3 425,00 227 365,20

VV 20% sanovaných ploch
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3*0,2 "krčky pro Vxx + poklop LUP" 1,008
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3*0,2+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3*0,2 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 0,878

VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3*0,2 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 2,962

VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3*0,2 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 30,528
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4))*0,2 "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 31,008
VV Součet 66,384

59 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 757,215 460,00 348 318,90

VV 2*(1,36*1,36+1,36*0,2*4) "pro krycí hlavice Vxx" 5,875
VV (2+1)*(1,0*1,40*4) "krčky pro Vxx + poklop LUP" 16,800
VV 3*(1,0*1,0+1,0*0,59*4+1,0*1,0)+2*(1,0*1,85+(1,0+1,85)*0,40*2) "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 21,340
VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2)) "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 49,360
VV 159*(2,2+0,5*2) "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 508,800
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4)) "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 155,040
VV Součet 757,215

60 K 985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 mm m2 6,638 1 090,00 7 235,42

VV 2% sanovaných ploch
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3*0,02 "krčky pro Vxx + poklop LUP" 0,101
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3*0,02+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3*0,02 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 0,088

VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3*0,02 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 0,296

VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3*0,02 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 3,053
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4))*0,02 "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 3,101
VV Součet 6,638

61 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 331,920 527,00 174 921,84

VV 30% ploch stěn krčku
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3 "krčky pro Vxx + poklop LUP" 5,040
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 4,392
VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5m od stropu - S01" 14,808
VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 152,640
VV (3*(7*2,4*2)+((5*2+2,2*3+3*2)*2,4)) "sanace stěn S02, S04, S05 + S07" 155,040
VV Součet 331,920

62 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací m2 5,875 688,00 4 042,00

VV 2*(1,36*1,36+1,36*0,2*4) "pro krycí hlavice Vxx" 5,875

63 K 985422323 Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 mm m 229,800 281,60 64 711,68

VV 8*2,6 "sanace stropu pod rozvodnou (S01)" 20,800
VV (6+6+5+6)*(2,2+2,4*2) "spáry S02, S05, přechody šachta-trasa, S07" 161,000
VV (2+1+3)*(1,0*4+(0,5+0,3)*2)+2*((1,0+1,8)*2+(0,5+0,3)*2) "pro Vxx, LUP, (S01, S03, S06) a Zxx" 48,000
VV Součet 229,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 207 748,24

64 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 28,000 214,00 5 992,00

VV (1+2+1)*3 "pro Vxx, Zxx a 12R" 12,000
VV 2*((1,4+0,3*2)*4) "obrubníky podél Vxx" 16,000
VV Součet 28,000

65 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 14,400 192,00 2 764,80

VV (1+2+1)*3*1,2 "pro Vxx, Zxx a 12R - 20% prořez" 14,400

66 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 19,200 176,00 3 379,20

VV 2*((1,4+0,3*2)*4)*1,2 "obrubníky podél Vxx - 20% prořez" 19,200

67 K 919121213 Těsnění spár zálivkou š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 19,000 105,40 2 002,60

VV 0,5*((0,6*2+1,4)*4) "pro Vxx" 5,200
VV 1*((0,8*2+1,4+0,8*2+2,3)*2) "pro Zxx" 13,800
VV Součet 19,000

68 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 19,000 105,00 1 995,00

69 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 141,350 54,70 7 731,85
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VV (2+2+(4+3+2+2+3+1+3))*(2,57*2,5) 141,350

70 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 1 413,500 3,00 4 240,50

VV (2+2+(4+3+2+2+3+1+3))*(2,57*2,5)*10 1 413,500

71 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 141,350 36,50 5 159,28

72 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 963,360 15,00 14 450,40

VV 2,6*2,6+2,6*1,0 "prostory pod rozvodnou 12R" 9,360
VV 159*(2,40+4*0,60+4*0,3) "vyčištění kolektoru" 954,000
VV Součet 963,360

73 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 10,140 16,00 162,24

VV 3,9*2,6 "rozvodna" 10,140

74 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 64,000 105,00 6 720,00

VV 2*(8) "konstrukce pro ventilátory Vxx" 16,000
VV 2*(12*2) "žaluzie Vxx" 48,000
VV Součet 64,000

75 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 24,000 132,00 3 168,00

VV 3*(4*2) "kotvení IPE při podchycení stropu" 24,000

76 M 13010316 tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x10mm t 0,013 130 000,00 1 690,00

VV 3*(0,15*0,15*2)*7,850*0,01*1,2 "rozpěra pod stropem" 0,013

77 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,083 130 000,00 10 790,00

VV 3*(2,6)*10,6*0,001 "rozpěra pod stropem" 0,083

78 K 953961115 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 15,000 306,00 4 590,00

VV 9+3*2 "kotvení výztuže do stěn" 15,000

79 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 64,000 121,00 7 744,00

80 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 24,000 172,00 4 128,00

81 K 953965145 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm kus 15,000 253,00 3 795,00

82 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 1,716 1 400,00 2 402,40

VV 2,6*2,2*0,3 "bouraná stěna v rozvodně" 1,716

83 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,288 6 500,00 8 372,00

VV 2*(1,4*2,3*0,2) "zaslepení Zxx" 1,288

84 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 6,892 5 200,00 35 838,40

VV 2*(1,4*1,65*4*0,3+1,5*1,5*0,2) "nadzemní část Vxx" 6,444
VV 2*(1,4*4*0,2*0,2) "krčky pro Vxx" 0,448
VV Součet 6,892

85 K 963015151 Demontáž prefabrikovaných krycích desek do hmotnosti 1 t kus 2,000 680,00 1 360,00

VV 2 "pro Vxx" 2,000

86 K 965042231 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 m3 0,773 5 800,00 4 483,40

VV 2*(1,4*2,3)*0,12  "krycí vrstva izolací Zxx" 0,773

87 K 965043331 Bourání podlah betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 6,760 5 800,00 39 208,00

VV 2,6*2,6 "oprava stávající podlahy v rozvodně 12R" 6,760

88 K 966080103 Odstranění kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm m2 12,870 285,00 3 667,95

VV 2,6*2,6+2,6*2,35 "strop a středová stěna rozvodny 12R" 12,870

89 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 379,00 682,20

VV 0,9*2 "vstupní dveře do rozvodny 12R" 1,800

90 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,015 54 000,00 810,00

VV 2*(0,15*0,25*0,2) "otvor pro kabely v 12R" 0,015

91 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 2,000 4 800,00 9 600,00

VV 8*0,25 "vrty do podlahové konstrukce 12R" 2,000

92 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 10,140 109,90 1 114,39

VV 2,6*3,9 "strop rozvodny 12R" 10,140

93 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 30,680 99,90 3 064,93

VV 2,6*4*2,45+1,3*2*2,0 "stěny rozvodny 12R" 30,680

94 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm m2 10,140 655,00 6 641,70

VV 2,6*3,9 "finální vrstva podlahy 12R" 10,140

D 997 Přesun sutě 69 297,71

95 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 59,432 262,00 15 571,18

96 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 129,208 16,00 18 067,33

VV 59,432*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 129,208

97 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 59,432 600,00 35 659,20

D 998 Přesun hmot 41 653,00

98 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 90,550 240,00 21 732,00

99 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 90,550 220,00 19 921,00

D PSV Práce a dodávky PSV 539 959,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 349,20

100 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 27,280 36,00 982,08

VV 2*((0,5+0,2+0,5)*1,4*4) "pro Vxx" 13,440
VV 2*(1,4*2,3+0,5*(1,4+2,3)*2) "pro Zxx" 13,840
VV Součet 27,280

101 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 75 000,00 750,00

VV 27,280*0,00035 0,010

102 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 27,280 174,00 4 746,72

103 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 32,736 235,00 7 692,96

VV 27,280*1,2 32,736

104 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 26,000 292,00 7 592,00

VV 2*(1,0*1,4*4) "pro Vxx" 11,200
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VV 2*(1,0*(1,4+2,3)*2) "pro Zxx" 14,800
VV Součet 26,000

105 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 27,840 166,00 4 621,44

VV 2*(1,45*4)*1,2*2 "pro Vxx" 27,840

106 K 711411053 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše krystalickou hydroizolací m2 6,138 267,00 1 638,85

VV 2*(0,1*1,4*4) "pro Vxx" 1,120
VV 2*(0,1*(1,4+2,3)*2) "pro Zxx" 1,480
VV 2% sanovaných ploch
VV (2+1)*(1,0*1,40*4)*0,3*0,02 "krčky pro Oxx + poklop LUP" 0,101
VV 3*(1,0*0,59*4+1,0*1,0)*0,3*0,02+2*((1,0+1,85)*0,40*2)*0,3*0,02 "zaslepené otvory S01, S03, S06 a Zxx" 0,088

VV ((2,6*2,6+2,6*6*1,5+1,0*2*1,5)+((2,5+2,9)*1,5*2))*0,3*0,02 "sanace stropu pod rozvodnou a stěny 1,5 od stropu - S01" 0,296

VV 159*(2,2+0,5*2)*0,3*0,02 "strop celé trasy od 12R až po kolektor BX (S07)" 3,053
VV Součet 6,138

107 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 9,207 650,00 5 984,55

VV 6,138*1,5 9,207

108 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 26,000 186,00 4 836,00

VV 2*(1,4*4)+2*((1,4+2,3)*2) "pro Vxx a Zxx" 26,000

109 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 15,600 235,00 3 666,00

VV 26,000*0,5*1,2 15,600

110 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,317 2 900,00 919,30

111 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 0,317 2 900,00 919,30

D 713 Izolace tepelné 4 081,66

112 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x m2 1,884 329,00 619,84

VV 1*(3,14*0,3*1,0)*2 "izolace potrubí pod novým stropem - oprava" 1,884

113 M 63153570 rohož izolační z minerální  vlny prošívaná na pletivu 65kg/m3 tl 100mm m2 2,355 865,00 2 037,08

VV 1*(3,14*0,3*1,0)*2*1,25 "izolace potrubí - 25% prořez" 2,355

114 M 19420825 plech Al hladký polotvrdý tl 0,60mm tabule kg 3,156 440,00 1 388,64

VV 1*(3,14*0,3*1,0)*2*1,675 "ochrana izolace potrubí" 3,156

115 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,019 1 900,00 36,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 81 128,02

116 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 35,700 74,00 2 641,80

VV 16+(2,6+1,3+2,45+1,2*2+1,2) "montáž ochranných trubek po sanacích v trase a 12R" 25,950
VV (1,4+2,0)+(2,6+1,3+2,45) "montáž ochranných trubek pro čidla poklopů (LUP, 12R)" 9,750
VV Součet 35,700

117 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 35,700 37,00 1 320,90

VV 16+(2,6+1,3+2,45+1,2*2+1,2) "montáž ochranných trubek po sanacích v trase a 12R" 25,950
VV (1,4+2,0)+(2,6+1,3+2,45) "montáž ochranných trubek pro čidla poklopů (LUP, 12R)" 9,750
VV Součet 35,700

118 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 12,000 336,00 4 032,00

VV 8+2+2 "montáž krabic po sanacích - trasa a 12R + nové Vxx" 12,000

119 M 34571521R krabice s víčkem Exx do zóny 2 se svorkovnicí kus 2,000 125,00 250,00

VV 2 "pro Vxx" 2,000

120 K 741112833 Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně kus 10,000 218,00 2 180,00

VV 8+2 "demontáž krabic před sanacemi - trasa a 12R" 10,000

121 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 35,700 77,60 2 770,32

VV 16+(2,6+1,3+2,45+1,2*2+1,2) "montáž kabelu v trubkách po sanacích v trase a 12R" 25,950
VV (1,4+2,0)+(2,6+1,3+2,45) "montáž kabelu pro čidla poklopů (LUP, 12R)" 9,750
VV Součet 35,700

122 K 741330041 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 16 A kus 2,000 345,00 690,00

VV 2 "pro Vxx" 2,000

123 M 4291765R spouštěč motorový ventilátorový třífázový např. MP (BE4) 1,6-2,5A, 3P včetně signal. kontaktu 1Z+1R kus 2,000 1 770,00 3 540,00

124 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 3,000 480,00 1 440,00

VV 3 "uvolnění a připevnění ovladačových tlačítkových sestav po sanaci ostění" 3,000

125 K 741373021 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 17,000 441,00 7 497,00

VV 16+1 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 17,000

126 K 741375801 Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti kus 17,000 220,50 3 748,50

VV 16+1 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 17,000

127 K 741910322 Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 164,450 310,00 50 979,50

VV 154+(2,6+2,45+2,5+2,9) "Uvolnění a provizorní vyvěšení kabelových svazků (včetně dodávky) při provádění sanací" 164,450

128 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,001 19 000,00 19,00

129 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 0,001 19 000,00 19,00

D 751 Vzduchotechnika 76 618,50

130 K 751111184 Mtž vent ax ntl potrubního nevýbušného D do 500 mm kus 2,000 2 730,00 5 460,00

VV 2 "pro Vxx" 2,000

131 M 429143R01 ventilátor axiální DN 500, IP 55, nevýbušný, Exx zóna 1, příkon 0,81 kW / 400 V, 1,6A  (např. HCBT/4-500 Ex) kus 2,000 33 500,00 67 000,00

132 K 751111813 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 600 mm kus 1,000 865,00 865,00

VV 1 "pro Vxx" 1,000

133 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 413,00 413,00

VV 1 "pro nové nasávání 12R" 1,000

134 M 56245646 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 110mm kus 1,000 55,00 55,00

135 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové D do 200 mm m 0,300 1 675,00 502,50

VV 1*0,3 "prostup stěnou 12R" 0,300

136 K 751514876 Mtž regulační a měřící clony do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 1,000 215,00 215,00

VV 1 "pro nový přívod 12R" 1,000

137 M 42981312 klapka regulační Pz VZT D 200mm kus 1,000 1 950,00 1 950,00

138 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,002 79 000,00 158,00
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D 763 Konstrukce suché výstavby 1 707,81

139 K 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 19,630 87,00 1 707,81

VV 2*(2,6*2,6)+2,6*2,35 "rozvodna 12R" 19,630

D 766 Konstrukce truhlářské 8 115,00

140 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000 466,00 466,00

VV 1 "pro rozvodnu 12R" 1,000

141 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 750,00 1 750,00

142 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování kus 1,000 556,00 556,00

143 M 54914110 kování bezpečnostní R1, knoflík-klika kus 1,000 2 450,00 2 450,00

144 M 54924016 zámek zadlabací kus 1,000 770,00 770,00

145 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní+4 klíče kus 1,000 1 990,00 1 990,00

146 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,007 19 000,00 133,00

D 767 Konstrukce zámečnické 251 552,40

147 K 767541114
Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních 
stojek výšky přes 150 do 200 mm

m2 6,760 3 170,00 21 429,20

VV 2,6*2,6 "pro 12R" 6,760

148 K 767541411 Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm m2 6,760 785,00 5 306,60

149 M 60795203 deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy horní strana PVC tl 36mm 600x600mm m2 7,098 3 400,00 24 133,20

VV 6,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,098

150 K 767541711 Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah m 8,800 60,00 528,00

VV 0,5*4+0,8*2+2,6*2 "pro 12R" 8,800

151 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 1,000 4 600,00 4 600,00

VV 1 "pro rozvodnu 12R" 1,000

152 M 553412R1
dveře kovové protipožární EI 60 DP1 jednokřídlé 80 x 197 cm, zvýšená povrchová úprava polyuretanovou 
barvou, ve spodní části opatřeny protipožárním nabobtnávajícím páskem, včetně zárubně

kus 1,000 97 600,00 97 600,00

153 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000 44,00 44,00

154 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 222,000 52,00 11 544,00

VV 2*33*2 "nadzemní VZT žaluzie pro Vxx" 132,000
VV 2*45 "konstrukce pro ventilátor pro Vxx" 90,000
VV Součet 222,000

155 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x5mm t 0,111 130 000,00 14 430,00

VV 2*(1,7+19,3+1,5+0,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie Vxx" 0,111

156 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm t 0,036 130 000,00 4 680,00

VV 2*(15,1)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,036

157 M 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm t 0,040 130 000,00 5 200,00

VV 2*(4,6+3,7)*2*1,2*0,001 "nadzemní VZT žaluzie Vxx" 0,040

158 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,070 130 000,00 9 100,00

VV 2*(17,6+3,6+7,4+0,2+0,3)*1,2*0,001 "konstrukce pro ventilátor" 0,070

159 M 31321024R tkanina kovová se čtvercovými oky 20 x 20 mm z Pz drátu D 2,5mm m2 2,160 2 200,00 4 752,00

VV 2*(0,45*2)*1,2 "nadzemní VZT žaluzie Vxx" 2,160

160 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 189,500 38,00 45 201,00

VV 3*(106,5) "nadzemní VZT žaluzie Vxx a 12R" 319,500
VV 1*(45) "konstrukce ventilátoru V02" 45,000
VV 165*(5) "kabelový rošt" 825,000
VV Součet 1 189,500

161 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,518 2 900,00 1 502,20

162 K 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m t 0,518 2 900,00 1 502,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 327,10

163 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 40,820 45,00 1 836,90

VV 2,6*4*2,45+1,3*2*2,0+3,9*2,6 "rozvodna 12R" 40,820

164 K 783827123 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 40,820 110,00 4 490,20

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 683,87

165 K 784511071 Lepení bezpečnostního a orientačního značení m2 0,063 855,00 53,87

VV 1*(0,15*0,21*2) "na dveře rozvodny 12R" 0,063

166 M 73534550 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící kus 2,000 40,00 80,00

VV 1*2 2,000

167 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 5,000 110,00 550,00

VV (2+2+6)*0,5 5,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 65 396,23

168 K 789121152 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I m2 4,176 1 160,00 4 844,16

VV 2*(2,4*(0,2*2+0,09*3))+3*(0,5*(0,18*2+0,07*4)) "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích dle D.5.8" 4,176

169 K 789323211 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm m2 17,090 420,00 7 177,80

VV 2*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 6,858
VV 2*(2,0*0,034*2) "uzemňovací vedení" 0,272
VV 2*(2,4*(0,2*2+0,09*3))+3*(0,5*(0,18*2+0,07*4)) "nátěr ocelových prvků při sanaci beton. konstrukcích dle D.5.8" 4,176
VV 3*(2,6*(0,16*2+0,09*4)+0,2*0,2*4) "nátěr nosníků pod strop rozvodny 12R" 5,784
VV Součet 17,090

170 M 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková kg 2,222 690,00 1 533,18

VV 17,090*0,13 2,222

171 K 789323216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm m2 17,090 420,00 7 177,80

172 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 1,709 690,00 1 179,21

VV 17,090*0,10 1,709

173 K 789323221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm m2 17,090 420,00 7 177,80

174 M 24613579 lak polyuretanový lesklý bezbarvý kg 1,196 690,00 825,24
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VV 17,090*0,07 1,196

175 K 789412133 Provedení žárového stříkání zařízení členitých ZnAl 100 um m2 23,312 290,00 6 760,48

VV
2*(2*(0,78+0,62)*(0,05*4)+12*(0,035*2*0,12)+15*(0,073*2*0,78)+1*(0,083*2*0,78)+1*(0,035*2*0,6))*2*1,05 "nadzemní VZT 
žaluzie pro Vxx"

10,670

VV 2*(0,35*0,8*2*4+0,05*4*4+0,15*0,08*2*8+0,065*0,065*2*4)*1,05 "konstrukce pro ventilátor" 6,858
VV 3*(2,6*(0,16*2+0,09*4)+0,2*0,2*4) "nátěr nosníků pod strop rozvodny 12R" 5,784
VV Součet 23,312

176 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 32,637 880,00 28 720,56

VV 23,312*1,4 "spotřeba cca 1,4 kg drátu na 1 m2 při 100um" 32,637

D M Práce a dodávky M 29 539,08

D 21-M Elektromontáže 18 599,08

177 K 210020812 Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu neprůchozím m2 0,405 15 800,00 6 399,00

VV 9*(0,15*0,30) "utěsnění kabelů do rozvaděče a další prostupy" 0,405

178 M 63153702 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 0,810 254,00 205,74

VV 9*(0,15*0,3*2) 0,810

179 M 59081130 hmota stěrková tepelně izolační požárně ochranná kg 1,980 4 880,00 9 662,40

VV 9*(0,25*0,40)*2,2 "utěsnění kabelů do rozvaděče a další prostupy" 1,980

180 K 210220005 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek m 6,000 145,00 870,00

VV 2*3,0 "pro Vxx" 6,000

181 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 2,000 42,00 84,00

VV 2*1,0 2,000

182 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 3,768 52,00 195,94

VV 2*2,0*(7850*0,004*0,03) 3,768

183 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 6,000 48,00 288,00

VV 2*3 6,000

184 K 210290801 Odpojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 1,000 80,00 80,00

VV 1 "pro V02" 1,000

185 K 210290811 Připojení motorických spotřebičů do 5 kW kus 2,000 160,00 320,00

VV 2 "pro Vxx" 2,000

186 M 34143189 šňůra s Cu jádrem CGSG ohebná 4x1,50mm2 m 4,000 74,00 296,00

VV 2*2 4,000

187 M 3457107R trubka elektroinstalační ohebná nehořlavá vč. příchytek m 3,600 55,00 198,00

VV 2*1,8 3,600

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 7 200,00

188 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 4,000 1 200,00 4 800,00

VV 1+3 "čidlo dveří 12R + houkačky" 4,000

189 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 4,000 600,00 2 400,00

VV 1+3 "čidlo dveří 12R + houkačky" 4,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 740,00

190 K 580106012 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování měření 2,000 800,00 1 600,00

VV 2 "pro Vxx" 2,000

191 K 580107010 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku kus 2,000 750,00 1 500,00

VV 2 "pro Vxx - ventilátory" 2,000

192 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 2,000 320,00 640,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 189 345,04

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

193 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV 2 "vytyčení zasypaných objektů Zxx" 2,000

194 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV 2 "rušené objekty Zxx - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 2,000

195 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV 2 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. Prahy, a.s." 2,000

D VRN3 Zařízení staveniště 58 448,35

196 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 29 224,17 58 448,35

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

197 K 044002000 Revize měření 2,000 1 000,00 2 000,00

VV 2 "výchozí revize elektro pro Vxx" 2,000

D VRN6 Územní vlivy 29 224,17

198 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 29 224,17 29 224,17

D VRN7 Provozní vlivy 87 672,52

199 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 29 224,17 87 672,52
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