SMLOUVA O DILO &. 47/P/2017

podle ust. § 2586 a nasl. z.¢.89/2012 Sb.

(dale jen smlouva) Spr.éva a Udrzba silnic
Jihodeskeéhe kraje
Ceské Budsjovice

Doslo: 21' _05_ 2017

¢j

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany Piidéleno:

Objednatel:

Poéet listii/ piilch:

Sprava a udrzba silnic Jihoc¢eského kraje
prispévkova organizace
Sidlo: Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budéjovice

Zastoupen ve vécech smluvnich: Ing. Jan Sticha — feditel organizace

technickych: |G
c-mail: I

Bankovni spojeni: I

¢. uctu: I

ICO: 70971641 DIC: CZ70971641

Objednatel je pfispévkovou organizaci zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném

Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich v oddilu Pr., vlozka 173, datum zépisu
1.7.2002

(dale jen objednatel)

Zhotovitel:

AP2projekt s.r.o.
Sidlo: Zatkovo nabiezi 448/7, 370 01 Ceské Budgjovice

Jednajici: p. Michal Slinc, jednatel spole¢nosti

tel I c-mail:

Bankovni spojeni:

ICO: 28149271 DIC: CZ28149271

Zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym
soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 21464. datum zapisu 8.1.2013.

(déle jen zhotovitel)
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1.

2.

2. Nazev akce:

sModernizace silnic 1l. tFidy v okrese Prachatice*

11.
Predmét dila
Predmétem dila je:

Kompletni vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS (dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb. v aktualnim znéni) na tyto stavby:

e Modernizace silnic 11/144 a 11/145 v prutahu mésta Husinec, ve stanic¢eni 11/144 16,265
- 16,571 a 11/145 60,000 — 60,125 a 60,176 — 61,500

e Modernizace silnice 11/122 v prutahu obce Poderisté, ve stanic¢eni 56,250- 56,972

e Modernizace silnice 11/145 v prutahu obce Stachy, ve stani¢eni 32,053 - 32,823

e Modernizace silnice 11/145 v prutahu obce Zdikov*, ve stani¢eni 35,778 - 36,790
e Modernizace silnice 11/145 v prutahu obce Zdikovec*, ve staniceni 34,343 - 34,743

véetné viech vyjadieni, zavaznych stanovisek a spravnich rozhodnuti potiebnych pro ziskani
stavebniho povoleni (zejména DOSS. spravcu siti o ptitomnosti jejich zatfizeni v zajmové
oblasti a jejich zapracovani do projektu. spravci siti a zafizeni dotenych stavbou a jinych
opravnénych ucastnikQl stavebniho fizeni, souhlasy spravci siti s ¢innosti v ochrannych
pasmech). Soucasti dokladové ¢asti budou i stanoviska vlastnik pozemku dotéenych stavbou a
vypisy z listd vlastnictvi.

PD bude dale obsahovat zaborovy elaborat (situace. tabulky trvalych a docasnych zaboru a
vécnych bfemen. pripadné tabulky trvalého nebo docasného odnéti ¢asti pozemkia ze ZPF nebo
PUPFL), povodnovy a havarijni plan. v ptipadé odnéti pozemka ze ZPF nebo PUPFL i vypocet
odvodl za odnéti a plan kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu ust. § 110 odst.2 pism. ¢)
stavebniho zakona.

Dilo bude vypracovano v souladu s pfilohou ¢. 8 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. a za podminek
danych poptavkou objednatele ze dne 27. 3. 2017.

Kompletni dokumentace na kazdou silnici samostatné ve stupni DSP + ZDS/PDPS bude
dodina v 8 vyhotovenich, 1 ks CD s projektem digitidlni podobé véetné polozkového
vykazu vymér, 1 ks CD s projektem v digitalni podobé véetné ocenéného rozpoctu.

Ocenény vykaz vymér bude soucasti paré ¢. 1, ostatni paré budou obsahovat vykaz vymér
neocenény. Ocenény i neocenény vykaz vymér bude samostatné piedan jak v tabulkovém
procesoru MS Excel, tak i v programu ASPE.

Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti s ur¢enym koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii

praci na staveni§ti bé¢hem ptipravy stavby, kterym je | NG tc!. NN
Zhotovitel tohoto koordinatora prizve na jednani 1. vyrobniho vyboru.

Plan BOZP (vypracovany v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) bude
nedilnou soucasti projektové dokumentace.
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I11.
Doba plnéni

. Zhotovitel se zavazuje, Zze dokonéi a preda PD DSP + ZDS/PDPS ¢asti A. az E. projektové
dokumentace (dle pfilohy ¢. 8 vyhl. ¢. 146/2008 Sb.) nejpozdéji do 90 kal. dnu ode dne
nasledujiciho po podepsani smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze ¢ast F. projektové dokumentace (dle ptilohy ¢. 8 vyhl. C. 146/2008
Sb) pfeda nejpozdéji do 120 kal. dnu ode dne nésledujiciho po podpisu této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze 1. vyrobni vybor se na jeho vyzvu uskuteéni nejpozdéji do 30
kalendafnich dnu od podpisu této SoD.

V.
Cena za dilo
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu stanovenou v souladu se
zdkonem ¢. 526/1990 Sb.
Cena dila je pevna dle nabidky zhotovitele ze dne 7. 4. 2017 a sklada se z ceny za:

Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS/PDPS bez DPH:

e  Modernizace silnic 11/144 a [1/145 v priatahu mésta Husinec. ve stanic¢eni 11/144 16,265 —
16,571 a 11/145 60,000 - 60,125 a 60,176 — 61,500......

¢ Modernizace silnice 11/122 v pratahu obce Podefisté, ve staniéeni 56,250- 56,972

|
e Modernizace silnice 1I/145 v prutahu obce Stachy, ve stanic¢eni 32.053 - 32,823
]
e Modernizace silnice 11/145 v prutahu obce Zdikov™, ve stani¢eni 35,778 - 36,790
]
e Modernizace silnice 11/145 v pratahu obce Zdikovec™, ve stani¢eni 34,343 - 34,743
|
Cena dila celkem bez DPH 1477 000,00 K¢
DPH 21 % 310 170.00 K¢
Celkova cena s DPH za celou zakazku 1787 170,00 K¢

K cené dila je pfipoctena DPH dle danovych predpisu platnych v dobé uskute¢néni zdanitelného
plnéni.

Cena je nejvy$e pripustna. lze ji ménit jen za podminek uvedenych ve smlouvé, napf. po
vzajemné pisemné dohodé o rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila.
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V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktury. kterou zhotovitel

vyhotovi a odeSle objednateli po predani dila. Faktura bude obsahovat nalezitosti danového
dokladu.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze lhuta splatnosti faktury ¢ini 21 dna ode dne jejiho
doruceni na adresu objednatele. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim
fakturované c¢astky z G¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Nebude-li faktura
obsahovat nalezitosti danového dokladu. je objednatel opravnén ji vratit jako netplnou
k doplnéni. V takovém pripadé se pterudi béh lhity splatnosti a nova lhita splatnosti zacne
plynout doru¢enim opravené faktury zpét objednateli.

VI.
Provadéni dila

Objednatel se zavazuje poskytnout potfebné podklady a informace tykajici se pfedmétu dila
ihned po uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel PD svola vstupni jednani pfed zahajenim praci na projektové dokumentaci a dale
bude pribézné informovat opravnéného zastupce zadavatele (popf. konzultovat navrzené
postupy praci) v prubéhu pfipravy PD. dle aktudlnich potieb a dohody se zastupcem
objednatele. Pfipadné piipominky zadavatele zapracuje zhotovitel do PD.

Zhotovitel je povinen spolupracovat a ridit se pokyny koordinatora BOZP. Dile je
povinen zprostfedkovat kontakt mezi nim a jednotlivymi subdodavateli. ktefi jsou taktéz
povinni se jeho pokyny fidit. Piipadné sankce udélené tretimi osobami zapii¢inéné
nedodrzenim téchto podminek a neseznamenim subdodavateli s koordinatorem BOZP jdou k
tizi zhotovitele.

VIIL.

Zpusob a misto predani dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym ukonéenim a predanim predmétu dila
v rozsahu a terminech dohodnutych touto smlouvou. a 1o osobné povéfenému zastupci
objednatele nebo poStou na kontaktni adrese: Sprava a adrzba silnic Jihoc¢eského kraje —
Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budéjovice, pokud se smluvni strany nedohodnou
v konkrétnim pfipadé jinak. Pfedani a prevzeti dila bude tadné potvrzeno zastupcem
objednatele. Kopie tohoto potvrzeni bude pfipojena k fakture.

Zhotovitel je opravnén splnit dilo 1 pred sjednanou dobou.

VIIL.
Smluvni pokuty

V ptipadé nedodrzeni doby plnéni dohodnuté ve smlouvé o dilo bude objednateli jako smluvni
pokuta poskytnuta sleva z fakturované castky ve vysi 500.- K¢ za kazdy kalenddimi den
prodleni s dodanim PD.
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2. Pii prodleni Uhrady penézitého plnéni zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

3. Témito ujednanimi neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu zpisobené Skody.

IX.

Dalsi ujednani
1. Pozadovana dokumentace bude zpracovana v souladu s:

» Obchodnimi podminkami pro zeméméfické a pruzkumné prace a dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci MD CR - Odbor pozemnich komunikaci &.j. 636/03-120-RS/1 ze
dne 19. 12. 2003 s G¢innosti od 1.1. 2004, v aktudlnim znéni

» Technickymi kvalitativnimi podminkami pro dokumentaci staveb PK (TKP D), MD - OPK,
¢.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s G¢innosti od 1. 10. 2005, v aktualnim znéni

~ ..Smérnici pro dokumentaci staveb PK™ MD-OI ¢.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007,
v platném znéni

» oborovym tiidnikem stavebnich konstrukci a praci staveb PK schvalenym MD-OI ¢&j.
1125/07-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2007 s u¢innosti od 1.1.2008

» platnymi ¢eskymi zakony, ¢eskymi, evropskymi a mezinarodnimi normami a platnymi TP a
TKP. vzorovymi listy a dalimi predpisy uvedenymi v systému jakosti MD CR v aktudlnim
znéni souvisejicim s pozemnimi komunikacemi, jejich pfislu§enstvim a sou¢astmi, a dale
pak obecné zavaznymi a doporu¢enymi predpisy a metodiky

» Vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. ze dne 31. 5. 2016 s u¢innosti od 1. 10. 2016 v platném znéni,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a
rozsah soupisu praci s vykazem vymér

2. Dokumentace bude provedena v obvyklém ¢lenéni dle Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb ze dne 9. 4. 2008.

3. Zména terminu pinéni z titulu nepfedvidanych podstatnych prekazek ze strany objednatele bude
feSena vzajemnou dohodou bez uplatiovani sankci. Urleni podstatnych prekazek bude
provedeno jednanim na statutarni urovni.

4. Vlastnické pravo piechazi na objednatele pfedanim pifedmétu dila.

5. Za veskeré Skody prokazatelné zpusobené vadou projektu bude objednatelem uplatiiovana
nahrada u zhotovitele PD.

6. Zaruéni doba bude trvat od doby odevzdani dokumentace po dobu 10 let.
7. Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych zakonem.

8. Pro vyrovnani smluvnich stran pii odstoupeni od smlouvy dle predchoziho odstavce bude
postupovano podle § 2001 a nasl. obcanského zakoniku. Objednatel je v tomto pfipadé povinen
uhradit zhotoviteli do 14 dnti od okamziku odstoupeni cenu dila dle této smlouvy snizenou o to.
co zhotovitel usetfil neprovedenim dila v plném rozsahu.

9. Smluvni cena zahmuje vyhotoveni dokumentace v poc¢tu dle ¢l. II. této smlouvy. Dalsi kopie,
vicetisky a naklady vyplyvajici z vicepraci budou fakturovany podle skute¢nych nakladu.
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X.

Licen¢ni ujednani

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli k  uziti

dila specifikovaného v ¢lanku I1. této smlouvy (dale jen ..autorské dilo™).

. Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni licenci pro ¢asové a teritoridlné neomezené uziti

autorského dila.

. Objednatel je opravnén upravit ¢i ménit autorské dilo nebo jeho ¢ast takovym zpisobem. ktery

nesnizi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel opravnén
uzit autorské dilo neomezené ve smyslu autorského zakona.

Objednatel je opravnén poskytnout treti osobé opravnéni tvofici soucast licence (podlicence).

. Licence je poskytovana bezuplatné.

XI.
Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory vznikié ze zavazkl sjednanych touto smlouvou
budou fesit predev$im vzéjemnym jednanim.

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se smluvni vztah tidi platnym ustanovenim ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel bere na védomi. ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zpiisobem umoziujici
dalkovy pfistup. Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje udaje. které tvofi predmét
jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik.

Smluvni strany se dohodly na tom. ze uvetejnéni v registru smluv provede objednatel.

. Tuto smlouvu lze ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze pisemnou formou.
6.

Ob¢ smluvni strany berou na védomi. Ze poptavka objednatele ¢. 47/P/2017 a nabidka
zhotovitele ze dne 7. 4. 2017 jsou nedilnou soudasti této smlouvy.

. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotovenich. kazdé s platnosti origindlu. Kazda ze smluvnich
stran obdrzi 1 vytisk.

. Smluvni strany prohladuji, Ze toto je jejich svobodna. prava a vazné minéna vile uzavfit

obchodni smlouvu a vyjadiuji souhlas s celym jejim obsahem. Na diikaz toho pfipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy.

V Ceskych Bud&jovicich, dne: 2 ¢ -05- 2017 V Ceskych Budéjovicich, dne:: 24.5° 201%

Objednatel: Zhotovitel:

Nemanické 2133/10, 370 10 €. Budgjovice

...........................................

Spréva a udriba sfinic JihoGeského kraft

ICO: 709 71 641

Ing. Jan Sticha Michal Slinc
feditel organizace jednatel spole¢nosti
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