
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Obec Rymice, Okres Kroměříž

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ27816788

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

23.01.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 032,45 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 40 865,80 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 30 189,48 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 64 036,07 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 5 040,00

7 ZRN (ř. 1-6) 143 123,80 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 5 040,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 148 163,80
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 31 114,40

Cena s DPH 179 278,20

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

IČO

0,00

Opravy objektu větrného mlýna v Rymicích – III. etapa

   

Muzeum Kroměřížska, p.o.   

Jan Juráň   

JKSO

EČO

Místo

148 163,80

JURÁŇ s.r.o.   

Jan Juráň

27816788

00091138

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Opravy objektu větrného mlýna v Rymicích – III. etapa
Objekt:   

Objednatel:   Muzeum Kroměřížska, p.o.
Zhotovitel:   JURÁŇ s.r.o. Zpracoval:   Jan Juráň
Místo:   Obec Rymice, Okres Kroměříž Datum:   23. 1. 2023

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   8 032,45 40 865,80 48 898,25 0,000 0,000

6
Úpravy povrchů, podlahy a 
osazování výplní   86,45 243,40 329,85 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   7 946,00 40 622,40 48 568,40 0,000 0,000

94 Lešení a stavební výtahy   7 946,00 40 022,40 47 968,40 0,000 0,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   0,00 600,00 600,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   30 189,48 64 036,07 94 225,55 0,739 0,509

762 Konstrukce tesařské   0,00 3 770,00 3 770,00 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   14 070,89 7 010,66 21 081,55 0,703 0,509

783 Dokončovací práce - nátěry   16 118,59 53 255,41 69 374,00 0,036 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 5 040,00 5 040,00 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   0,00 5 040,00 5 040,00 0,000 0,000

Celkem   38 221,93 109 941,87 148 163,80 0,739 0,509

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Opravy objektu větrného mlýna v Rymicích – III. etapa
Objekt:   

Objednatel:   Muzeum Kroměřížska, p.o.
Zhotovitel:   JURÁŇ s.r.o. Zpracoval:   Jan Juráň
Místo:   Obec Rymice, Okres Kroměříž Datum:   23. 1. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   48 898,25 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   329,85 0,000
1 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou   m2 24,000 11,50 276,00 0,000

2 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 
páskou   m2 1,500 35,90 53,85 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   48 568,40 0,000

94 Lešení a stavební výtahy   47 968,40 0,000

3 941111132

      p  
zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 
m   m2 224,000 87,30 19 555,20 0,000

4 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití   m2 5 800,000 1,37 7 946,00 0,000

5 941111832

      p  
zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 
m   m2 384,000 53,30 20 467,20 0,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí   600,00 0,000

6 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace   t 0,400 857,00 342,80 0,000

7 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,400 286,00 114,40 0,000

8 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m   t 0,400 357,00 142,80 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   94 225,55 0,739

762 Konstrukce tesařské   3 770,00 0,000

9 P_01
Drobná oprava střešní kce - hřebíky (dotlučení), šindel 
(vyrovnání), drobné dokončující práce, apod.   m2 58,000 65,00 3 770,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské   21 081,55 0,703
10 60512125 prkna tl 30 mm - materiál   m3 1,250 10 700,00 13 375,00 0,688
11 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných   mb 30,000 68,90 2 067,00 0,000

Demontáž části dřevěného opláštění   

12 762132138 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken   mb 30,000 125,00 3 750,00 0,000
13 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn   m3 1,250 557,00 696,25 0,016

14 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m   % 198,883 6,00 1 193,30 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   69 374,00 0,036

15 783263101

Napouštěcí jednonásobný olejový sjednocující nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - 
Karbolineum, nátěr vrtulí, dřevěných prvků, opláštění   m2 167,000 210,00 35 070,00 0,027

16 783263101_2 Dvojnásobný olejový nátěr střešního pláště - Karbolineum   m2 58,000 380,00 22 040,00 0,009

17 P04
Impregnace proti dřevokazným skůdcům - Bochemit, vniřní 
část   m2 292,000 42,00 12 264,00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   5 040,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   5 040,00 0,000
18 030001000 Zařízení staveniště - sociální zařízení   % 3,000 1 680,00 5 040,00 0,000

Celkem   148 163,80 0,739

ROZPOČET  
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