



D O D A T E K č. 9 **ke smlouvě č. 57/2017**

o veřejných službách v přepravě cestujících, který uzavírají:

Smluvní strany

Obchodní firma : **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.**
Sídlo : **434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23**
IČ : **62242504**
DIČ : **CZ62242504**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a. s., pobočka Most**
Číslo účtu : **1406491/0100**
Obchodní rejstřík : **Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 660**
Zastoupená : **MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva**
Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva a
ředitelem akciové společnosti

(dále též dopravce)

a

Název : **Město Horní Jiřetín**
Sídlo : **435 43 Horní Jiřetín, Potoční ul. 15**
IČ : **265942**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s, pobočka Most**
Číslo účtu : **2222-491/0100**
Zastoupená : **Ing. Vladimírem Buřtem, starostou města**

(dále též objednatel)

Článek 1

1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 57/2017 o veřejných službách v přepravě cestujících, jejímž předmětem je závazek dopravce zajišťovat ve prospěch města po dobu účinnosti této smlouvy dopravní obslužnost formou městské hromadné dopravy v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále závazek města poskytnout dopravci kompenzaci ze svého rozpočtu v rozsahu stanoveném touto smlouvou. K této smlouvě byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.

Článek 2

- 2.1 Smluvní strany tímto sjednávají změnu výše uvedené smlouvy v článku II, odstavec 4, 5, 6, 7, článku IX, odstavec 1, 2 a 3.

Článek II, odstavec 4 :

Do doby aktualizace ceny byla pro rok 2023 stanovena cena dopravního výkonu ve výši 47,68 Kč za 1 km. Tato částka vyplývá z dopravcem předloženého předběžného finančního modelu. Celková výše kilometrů je dána rozsahem dopravní obslužnosti specifikovaným v přílohách č. 1 a 3 smlouvy. Na tomto základě je pro smluvní období 2023 odhad kompenzace stanoven ve výši 724 tis. Kč.

Článek II, odstavec 5 :

Cena dopravního výkonu a výše kompenzace na rok 2023 bude aktualizována v závislosti na meziročním zvýšení či snížení průměrné hrubé nominální mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem a spotřebitelské ceny motorové nafty, resp. LPG vyhlášené Českým statistickým úřadem. Výpočet a výše ceny dopravního výkonu bude dále stanovena v souladu se smlouvami na zabezpečení dopravní obslužnosti v příměstské dopravě, které má dopravce uzavřeny s městy Most a Litvínov.

Článek II, odstavec 6 :

Do doby než Český statistický úřad vyhlásí hodnoty ukazatelů uvedených v bodě 5 tohoto článku, bude dopravce fakturovat cenu dopravního výkonu stanovenou pro rok 2022. Po vyhlášení zmíněných hodnot ukazatelů bude uzavřen dodatek k této smlouvě, který bude aktualizovat kompenzaci a cenu dopravního výkonu pro rok 2023.

Článek II, odstavec 7 :

Na rozdíl vzniklý fakturací v roce 2023 za cenu dopravního výkonu ve výši 47,68 Kč/km vystaví dopravce městu opravný daňový doklad (vrubopis/dobropis) spolu s výpočtem rozdílu.

- 2.2 Tímto dodatkem se aktualizuje příloha č. 2 Finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu, Hodnota aktiv a příloha č. 3 Rozsah dopravy a předběžný odborný odhad výše kompenzace.
- 2.3 Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek 3

- 3.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v souladu s tímto zákonem uveřejní dopravce, a to nejpozději do 25 dnů od podpisu dodatku smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru objednatel.

- 3.4 Tento dodatek smlouvy o zajišťování přepravy osob smluvní strany sjednaly nikoliv pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.5 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotovení, z nichž objednatel a dopravce obdrží jedno vyhotovení.

Za dopravce:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

.....
MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Buřt,
starosta města Horní Jiřetín

.....
Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva
a ředitel akciové společnosti

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava) Předběžný odborný odhad pro autobusovou dopravu

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s.

Objednatel: Město Horní Jiřetín

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			období 2023	období další		Kč/km
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1				
	Přímý materiál a energie	2				
	Opravy a údržba vozidel	3				
	Odpisy dlouhodobého majetku	4				
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6				
	Sociální a zdravotní pojištění	7				
	Cestovné	8				
	Úhrada za použití infrastruktury	9				
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11				
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12				
	Ostatní přímé náklady	13				
	Ostatní služby	14				
	Provozní režie	15				
	Správní režie	16				
Náklady celkem (řádek 1 až 16)		17				
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18				
	Ostatní tržby	19				
	Ostatní výnosy	20				
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21				
Hodnota provozních aktiv		22				
Čistý příjem (není zahrnut v kompenzaci)		23				
Kompenzace (ř.17-ř.21)		24				
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiné dotace		26				
Ujeté kilometry v tis. km						

Sestavil:	
Telefon:	
Datum:	9.1.2023

MUDr. Sáša Štembera Předseda představenstva
Bc. Daniel Dunovský Místopředseda představenstva a ředitel akciové společnosti

Výchozí model provozních aktiv (veřejná linková doprava) Předběžný odborný odhad pro autobusovou dopravu

Dopravce: DOPRAVNÍ PODNIK měst
Mostu a Litvínova, a.s.

Objednatel: Město Horní Jiřetín

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku v roce 2023	Procento využití aktiva k zajištění závazku v dalším roce	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období v tis. Kč	
			období 2021	další období

Dopravní prostředky/řady vozidel

Ostatní majetek				
Pozemky				
Stavby				
Jiný dlouhodobý m.				

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet				

Sestavil:	
Telefon:	
Datum:	9.1.2023

MUDr. Sáša Štembera,
Předseda představenstva

Bc. Daniel Dunovský
Místopředseda představenstva a
ředitel akciové společnosti

Příloha č. 3

Rozsah dopravy a předběžný odborný odhad výše kompenzace 2023

Oblast	Linka	Název linky	Číslo spoje	Cena v Kč/km	Odhad tržby v Kč/km	Délka spoje v ZDO v km	Počet spojů za období	Výkon km za období	Předběžný odborný odhad kompenzace	Poznámka
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	-12	(9) = (7) x (8)	(10) = [(5) - (6)] x (9)	(11)
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, nádraží - Černice - H. Jiřetín, P. Holého								
Příměstí - H. Jiřetín	14	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	28	H. Jiřetín, P. Holého - Černice - H. Jiřetín, nádraží								
Příměstí - H. Jiřetín	28	H. Jiřetín, TRIOLA - Černice - Záluží, CHEMOPETROL								
Příměstí - H. Jiřetín	28	Záluží, CHEMOPETROL - H. Jiřetín, TRIOLA								
Příměstí - H. Jiřetín	28	H. Jiřetín, rozcestí - Černice - Záluží, CHEMOPETROL								
Příměstí - H. Jiřetín	28	Záluží, CHEMOPETROL - Černice - H. Jiřetín, rozcestí								
Celkem město Horní Jiřetín						103,6		22 781,5	723 996,07	

Zpracoval: