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Nabídka

Celkový honorář
Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma

Číslo zakázky
Místo
Stavba
Projektant
Datum

:

:
:
:
:
:

Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
Nabídka na projektové práce
Kino Nadsklepí
Rekonstrukce plynové kotelny
Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
26.7.2016

Honorář 2016 © 1994–2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Tabulka objektů:

Číslo objektu
D1.2
D1.4-01
D1.4-02
D1.4-04
D1.4-06
Celkem
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Popis objektu
Stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení
Zdravotně technické instalace
Plynová odběrná zařízení
Vytápění - technologie kotelny
Elektroinstalace a MaR

Honorář
13 858,30

4 395,30
8 532,30

35 229,60
10 910,80
72 926,30
15 314,60
88 240,90



Datum tisku: 27.7.2016 Podpis: Stránka: 2 / 6

Nabídka

Kalkulace ceny – Výkonové fáze
Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma

Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:

:
:
:
:
:
:
:

Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
Nabídka na projektové práce
Kino Nadsklepí
Rekonstrukce plynové kotelny
D1.2
Stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení
Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
26.7.2016

Honorář 2016 © 1994–2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Odvětví
Celkové náklady
Pásmo náročnosti
Kategorie

:
:
:
:

Stavby občanské, bytové a zdravotnické
268 000,00 Kč
3
Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše
Rozmezí celkového základního honoráře
Zvolený celkový základní honorář

:
:
64 159,00 Kč – 75 201,00 Kč
64 159,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.
1

2

3

7

8

9

Celkem (včetně cenových úprav)
Celkem (bez cenových úprav)
Poskytnutá sleva 40%
Celkem (včetně cenových úprav)
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Název výkonové fáze
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a
inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)
projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení
stavby (DSP a IČ SP)
výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile
rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací
dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ
s detailními položkami
zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce
spojené s prováděním stavby

PČ %
1,00

—

23,00

—

12,00

—

36,00
36,00

-40,00

IČ %
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00

PČ Kč
385,00

—

8 853,90

—

4 619,40

—

13 858,30
23 097,20
-9 238,90
13 858,30

2 910,30
16 768,60

IČ Kč
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00



Datum tisku: 27.7.2016 Podpis: Stránka: 3 / 6

Nabídka

Kalkulace ceny – Výkonové fáze
Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma

Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:

:
:
:
:
:
:
:

Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
Nabídka na projektové práce
Kino Nadsklepí
Rekonstrukce plynové kotelny
D1.4-01
Zdravotně technické instalace
Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
26.7.2016

Honorář 2016 © 1994–2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Odvětví
Celkové náklady
Pásmo náročnosti
Kategorie

:
:
:
:

Stavby občanské, bytové a zdravotnické
85 000,00 Kč
3
Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše
Rozmezí celkového základního honoráře
Zvolený celkový základní honorář

:
:
20 349,00 Kč – 23 851,00 Kč
20 349,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.
1

2

3

7

8

9

Celkem (včetně cenových úprav)
Celkem (bez cenových úprav)
Poskatnutá sleva 40%
Celkem (včetně cenových úprav)
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Název výkonové fáze
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a
inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)
projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení
stavby (DSP a IČ SP)
výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile
rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací
dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s
detailními položkami
zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce
spojené s prováděním stavby

PČ %
1,00

—

23,00

—

12,00

—

36,00
36,00

-40,00

IČ %
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00

PČ Kč
122,10

—

2 808,20

—

1 465,10

—

4 395,40
7 325,60

-2 930,30
4 395,30

923,10
5 318,40

IČ Kč
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00



Datum tisku: 27.7.2016 Podpis: Stránka: 4 / 6

Nabídka

Kalkulace ceny – Výkonové fáze
Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma

Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:

:
:
:
:
:
:
:

Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
Nabídka na projektové práce
Kino Nadsklepí
Rekonstrukce plynové kotelny
D1.4-02
Plynová odběrná zařízení
Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
26.7.2016

Honorář 2016 © 1994–2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Odvětví
Celkové náklady
Pásmo náročnosti
Kategorie

:
:
:
:

Stavby občanské, bytové a zdravotnické
165 000,00 Kč
3
Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše
Rozmezí celkového základního honoráře
Zvolený celkový základní honorář

:
:
39 501,00 Kč – 46 299,00 Kč
39 501,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.
1

2

3

7

8

9

Celkem (včetně cenových úprav)
Celkem (bez cenových úprav)
Poskytnutá sleva 40%
Celkem (včetně cenových úprav)
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Název výkonové fáze
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a
inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)
projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení
stavby (DSP a IČ SP)
výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile
rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací
dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s
detailními položkami
zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce
spojené s prováděním stavby

PČ %
1,00

—

23,00

—

12,00

—

36,00
36,00

-40,00

IČ %
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00

PČ Kč
237,00

—

5 451,10

—

2 844,10

—

8 532,20
14 220,40
-5 688,10
8 532,30
1 791,80

10 324,10

IČ Kč
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00



Datum tisku: 27.7.2016 Podpis: Stránka: 5 / 6

Nabídka

Kalkulace ceny – Výkonové fáze
Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma

Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:

:
:
:
:
:
:
:

Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
Nabídka na projektové práce
Kino Nadsklepí
Rekonstrukce plynové kotelny
D1.4-04
Vytápění - technologie kotelny
Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
26.7.2016

Honorář 2016 © 1994–2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Odvětví
Celkové náklady
Pásmo náročnosti
Kategorie

:
:
:
:

Stavby občanské, bytové a zdravotnické
758 000,00 Kč
3
Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše
Rozmezí celkového základního honoráře
Zvolený celkový základní honorář

:
:
163 100,00 Kč – 191 300,00 Kč
163 100,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.
1

2

3

7

8

9

Celkem (včetně cenových úprav)
Celkem (bez cenových úprav)
Poskytnutá sleva 40%
Celkem (včetně cenových úprav)
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Název výkonové fáze
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a
inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)
projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení
stavby (DSP a IČ SP)
výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile
rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací
dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ
s detailními položkami
zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce
spojené s prováděním stavby

PČ %
1,00

—

23,00

—

12,00

—

36,00
36,00

-40,00

IČ %
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00

PČ Kč
978,60

—

22 507,80

—

11 743,20

—

35 229,60
58 716,00

-23 486,40
35 229,60

7 398,30
42 627,90

IČ Kč
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00



Datum tisku: 27.7.2016 Podpis: Stránka: 6 / 6

Nabídka

Kalkulace ceny – Výkonové fáze
Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma

Číslo zakázky
Místo
Stavba
Číslo objektu
Popis objektu
Projektant
Datum

:

:
:
:
:
:
:
:

Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
Nabídka na projektové práce
Kino Nadsklepí
Rekonstrukce plynové kotelny
D1.4-06
Elektroinstalace a MaR
Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB
26.7.2016

Honorář 2016 © 1994–2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Odvětví
Celkové náklady
Pásmo náročnosti
Kategorie

:
:
:
:

Stavby občanské, bytové a zdravotnické
211 000,00 Kč
3
Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše
Rozmezí celkového základního honoráře
Zvolený celkový základní honorář

:
:
50 513,00 Kč – 59 207,00 Kč
50 513,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.
1

2

3

7

8

9

Celkem (včetně cenových úprav)
Celkem (bez cenových úprav)
Poskytnutá sleva 40%
Celkem (včetně cenových úprav)
DPH (21 %)
Celkový honorář včetně DPH

Název výkonové fáze
zabezpečení vstupních podkladů (VSP)
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a
inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)
projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení
stavby (DSP a IČ SP)
výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile
rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací
dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ
s detailními položkami
zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce
spojené s prováděním stavby

PČ %
1,00

—

23,00

—

12,00

—

36,00
36,00

-40,00

IČ %
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00

PČ Kč
303,10

—

6 970,80

—

3 636,90

—

10 910,80
18 184,70
-7 273,90
10 910,80

2 291,30
13 202,10

IČ Kč
0,00

—

0,00

—

0,00

—

0,00


