

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	<b>Odstranění zbahnělého štěrkového lože v 1. TK + 2. TK Velké Žernoseky - Sebužín</b>				
	<b>Materiál</b>				
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	350,00		
	<b>Výkony</b>				
5905035110	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím miniryvadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	246,000		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	300,000		
5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	300,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	246,000		
	<b>přepravy</b>				
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	2,00		UOŽI 2023
	<b>přeprava dvoucestného bagru</b>				
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		UOŽI 2023
	<b>přeprava minibagru</b>				
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	468,000		
	<b>přeprava výzisku na mezideponii</b>				
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	468,000		
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	350,000		
	<b>doprava nového kameniva</b>				
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	468,000		
	<b>odvoz výzisku na depónii</b>				
	<b>VRN</b>				
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
	<b>CELKEM</b>				
<b>CELKEM</b>					<b>0,00</b>

**zbahnělé ŠL v 1. TK km:**

414,870 53 MP  
415,410 - 415,430 49 MP  
417,870 20 MP  
417,930 16 MP  
417,960 8 MP  
418,960 8 MP  
419,980 - 420,000 30 MP  
421,500 - 421,670 243 MP

**zbahnělé ŠL v 2. TK km:**

414,880 10 MP

**zbahnělé ŠL v 1. SK žst. Sebužín km:**

422,880 21 MP

**Zdůvodnění:** odstranění zbahnělého štěrkového lože v celém profilu a závady GPK

**výluky: 1. TK**

20. 2. 2023 - 21. 2. 2023  
24. 2. 2023  
27. 2. 2023 - 3. 3. 2023  
6. 5. 2023 - 7. 5. 2023  
24. 6. 2023 - 27. 6. 2023

**2. TK**

22. 2. 2023 - 23. 2. 2023

**fakturace bude provedena po skončení provedených prací**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3397151

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 85785e25-3b58-4e34-87a2-053a378b1919

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.02.2023 08:35:05



c44d17a9-6c4a-487b-9615-8407b56d2c95