

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2415

Stavba: Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				113 863,20
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	113 863,20		23 911,27
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		137 774,47
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2415

Stavba: Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

Místo: Liberec

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 863,20	137 774,47
2022/3/3/2 415	Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid	113 863,20	137 774,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

Objekt:

2022/3/3/2415 - Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 863,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 863,20	21,00%	23 911,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 774,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

Objekt:

2022/3/3/2415 - Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

Místo:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 863,20

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

Objekt:

2022/3/3/2415 - Liberec, ostrovní budova - zabezpečení oken kulturního sálu, úklid

Místo:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 863,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	73,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
2	K	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	3,500		0,00
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,710		0,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,710		0,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,550		0,00
VV			6,71*5 "Přepočtené koeficientem množství		33,550		
VV			Součet		33,550		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,960		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,405		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
8	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	96,000		0,00
9	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,260		0,00
10	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,144		0,00
11	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,144		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
12	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	66,000		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
13	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	944,923		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
14	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	944,923		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3397005

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11b5973a-f6ea-4eac-b06e-6b4508d8a128

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.02.2023 08:13:01



6568614e-530d-4024-b88f-a99c3759d837