

# Smlouva o dílo

dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** **Město Lipnice nad Sázavou**  
Lipnice nad Sázavou 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou, IČO: 00267813  
Zastoupená starostou panem Ing. Zdeňkem Rafajem  
Bankovní spojení: Sberbank, č.ú.: 4200290549/6800
- Zhotovitel:** **VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.**  
Spojovací 1539, 396 01 Humpolec  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C,  
vložka 1601, IČO: 466 80 331, DIČ: CZ 466 80 331  
Zastoupená paní Barborou Kaňovou a panem Jiřím Choutkou, jednatelemi společnosti  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
č.ú.: 2110533659/2700

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na akci

### **„Dešťová kanalizace Lipnice nad Sázavou“**

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na rozsah dokumentace dle stavebního zákona. Objednatel se zavazuje projednat umístění stavby s vlastníky dotčených pozemků a zajistit jejich souhlasy. Zhotovitel připraví zákresy s umístěním stavby na pozemcích vlastníků dotčených pozemků k podpisu.

Zhotovitel se zavazuje projednat PD s orgány státní správy a všemi ostatními subjekty, jejichž stanoviska jsou požadována pro získání stavebního povolení. Součástí předmětu smlouvy je vypracování žádosti o vydání stavebního povolení.

Součástí předmětu smlouvy nejsou poplatky třetím stranám, kromě položek uvedených v čl. IV. této smlouvy.

## III. TERMÍNY PROVEDENÍ PRACÍ

Podle současných dohod mezi objednatelem a zhotovitelem potvrzuje firma VoKa tento realizační termín:

**Prosinec 2023**

V tomto termínu bude objednateli předaná dokončená PD ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Termín dokončení projektových prací se může prodloužit, pokud se vyskytne zásah vyšší moci nebo překážka nezaviněná zhotovitelem. Jedná se například o dodatečnou změnu dokumentace na základě požadavků dotčených orgánů státní správy.

#### IV. CENA PRACÍ

Cena projektových prací dle bodu II. této smlouvy byla dohodnuta jako smluvní cena a to ve výši:

**Cena celkem bez DPH: 300 000 Kč (Slovy: Třistatisíckorunčeských)**

Cena zahrnuje:

Název	Cena
Zhotovení PD ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování jejich požadavků do PD, vyhotovení situačních zákresů k udělení souhlasů k umístění stavby od vlastníků stavbou dotčených pozemků, vyhotovení žádosti o vydání stavebního povolení a nakládání s vodami	250 000,00
Zajištění hydrogeologického posudku pro zjištění poměrů pro likvidaci srážkových vod na p.č. 189/3 a 904 k.ú. Lipnice nad Sázavou	50 000,00
<b>CENA CELKEM BEZ DPH:</b>	<b>300 000,00</b>

Cena nezahrnuje:

- správní a další jiné externí poplatky spojené s územním a stavebním řízením, neuvedené v cenové nabídce
- zajištění souhlasů k umístění stavby s vlastníky dotčených pozemků

#### V. FAKTURACE A PLACENÍ

Fakturace provedených prací bude provedena jednou fakturou a to po dokončení a předání předmětu díla objednateli. Splatnost faktury byla dohodnuta do 14-ti dnů ode dne předání faktury objednateli.

#### VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:

V Lipnici nad Sázavou dne: 30.1.2023



Ing. Zdeněk Rafaj

**MĚSTO**  
Lipnice nad Sázavou  
PSČ 582 32  
IČ: 002 67 813, tel.: 569 486 139  
DIČ: CZ00267813 -3-

Za zhotovitele:

V Humpolci dne: 19.1.2023



Barbora Kaňová, Jiří Choutka

**Voka** spol. s r.o.  
ekologické stavby  
Spojovací 1539, 396 01 Humpolec  
tel./fax: 565 537 468  
IČO: 40080331, DIČ: CZ46660331