

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-44-02-05

**Stavba: 2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

IČ:

29296455

DIČ:

29296455

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**160 200,00**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 160 200,00  | 33 642,00 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**193 842,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-44-02-05

**Stavba:** 2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

**160 200,00**

**193 842,00**

92-05-44-02-05\_145 Kuchyň\_Oprava vodoinstalace  
92-05-44-02-05\_136 Ošetřovna\_Oprava vodoinstalace  
92-05-44-02-05\_137 Admin. budova\_Oprava vodoinstalace  
92-05-44-02-05\_146 Tělocvična\_Oprava vodoinstalace



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_145 - Kuchyň\_Oprava vodoinstalace**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 29296455

DIČ: 29296455

IČ:

DIČ:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_145 - Kuchyň\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_145 - Kuchyň\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**95 606,50**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

|    |   |           |   |     |         |
|----|---|-----------|---|-----|---------|
| 30 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm       | kus | 6,000   |
| 34 | K | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěh | m2  | 0,816   |
| 37 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80   | m   | 224,500 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |   |     |       |
|----|---|-----------|---|-----|-------|
| 28 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm  | m   | 3,000 |
| 29 | K | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm | kus | 6,000 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | D   | 997       | Přesun sutě  |    |          |              | 150,00            |                 |
| 32 | K   | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km  | t  | 0,150    |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot  |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV  |    |          |              |                   |                 |
|    | D   | 722       | Zdravotechnika - vnitřní vodovod   |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25  | m  | 132,500  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40  | m  | 89,000   |              |                   |                 |
| 25 | K   | 722130804 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 65   | m  | 3,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 722174021 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7   | m  | 4,500    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4   | m  | 128,000  |              |                   |                 |
| 41 | K   | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4   | m  | 89,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5  | m  | 3,000    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 722181211 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm         | m  | 4,500    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 722181212 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm | m  | 128,000  |              |                   |                 |
| 20 | K   | 722181213 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm       | m  | 92,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14  | K   | 722230101 | Armatury se dvěma závity ventily přímé [Ke 83 T] G 1/2  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 16  | K   | 722230102 | Armatury se dvěma závity ventily přímé [Ke 83 T] G 3/4  | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 13  | K   | 722230104 | Armatury se dvěma závity ventily přímé [Ke 83 T] G 5/4  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 26  | K   | 722260801 | Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50  | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 12  | K   | 722262152 | Vodoměry pro vodu do 40 st. C přírubové šroubové horizontální DN 80 [WP 80]   | kus | 1,000    |              |                   |                 |
| 31  | K   | 722290821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m                             | t   | 0,150    |              |                   |                 |
| 21  | K   | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 0,150    |              |                   |                 |
| <b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b> |     |           |   |     |          |              |                   |                 |
| 35  | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m   | m2  | 0,816    |              |                   |                 |
| 36  | K   | 784211111 | Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    | m2  | 0,816    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_136 - Ošetřovna\_Oprava vodoinstalace**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 29296455

DIČ: 29296455

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní

snižená

Základ daně

38 521,50

0,00

**Cena s DPH**

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_136 - Ošetřovna\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_136 - Ošetřovna\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

|    |   |           |   |     |       |  |  |  |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|--|
| 24 | K | 310235241 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm | kus | 7,000 |  |  |  |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|--|

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|    |   |           |   |    |       |  |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|--|
| 25 | K | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěň | m2 | 0,250 |  |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|--|

|    |   |           |   |    |       |  |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|--|
| 26 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,250 |  |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|--|

D 8 Trubní vedení

|    |   |           |   |   |        |  |  |  |
|----|---|-----------|---|---|--------|--|--|--|
| 34 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 42,000 |  |  |  |
|----|---|-----------|---|---|--------|--|--|--|

D 997 Přesun sutě

200,00

| PČ    | Typ | Kód       | Popis  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27    | K   | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km  | t      | 0,200    |              |                   |                 |
| D 998 |     |           | <b>Přesun hmot</b>   |        |          |              |                   |                 |
| 30    | K   | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t      | 0,200    |              |                   |                 |
| D PSV |     |           | <b>Práce a dodávky PSV</b>   |        |          |              |                   |                 |
| D 722 |     |           | <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>  |        |          |              |                   |                 |
| 20    | K   | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40  | m      | 84,000   |              |                   |                 |
| 21    | K   | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50  | m      | 24,000   |              |                   |                 |
| 10    | K   | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2   | m      | 42,000   |              |                   |                 |
| 11    | K   | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4   | m      | 42,000   |              |                   |                 |
| 12    | K   | 722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7   | m      | 24,000   |              |                   |                 |
| 13    | K   | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm  | m      | 42,000   |              |                   |                 |
| 14    | K   | 722176114 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm  | m      | 42,000   |              |                   |                 |
| 15    | K   | 722176115 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm  | m      | 24,000   |              |                   |                 |
| 5     | K   | 722179192 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů   | soubor | 42,000   |              |                   |                 |
| 16    | K   | 722179193 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů  | soubor | 24,000   |              |                   |                 |
| 6     | K   | 722181212 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm     | m      | 42,000   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29    | K   | 997002519 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                  | t  | 0,200    |              |                   |                 |
| 17    | K   | 722181213 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm | m  | 66,000   |              |                   |                 |
| 22    | K   | 722290821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m  | t  | 0,200    |              |                   |                 |
| 18    | K   | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m   | t  | 0,070    |              |                   |                 |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety   |    |          |              |                   |                 |
| 33    | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m  | m2 | 0,250    |              |                   |                 |
| 32    | K   | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m   | m2 | 0,250    |              |                   |                 |
| D VRN |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady  |    |          |              | 0,00              |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_137 - Admin. budova\_Oprava vodoinstalace**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 29296455

DIČ: 29296455

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

DPH základní

Základ daně

13 485,00

snižená

0,00

## Cena s DPH

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_137 - Admin. budova\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_137 - Admin. budova\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

|    |     |           |   |     |        |  |  |  |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|--|--|--|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |  |  |  |
| D  | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |  |  |  |
| 5  | K   | 310235241 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm       | kus | 5,000  |  |  |  |
| 9  | K   | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm   | m2  | 4,500  |  |  |  |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |  |  |  |
| 16 | K   | 612135001 | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěň | m2  | 4,500  |  |  |  |
| D  | 8   |           | Trubní vedení   |     |        |  |  |  |
| 21 | K   | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80   | m   | 13,000 |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

|   |   |           |   |     |        |  |  |  |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--|--|--|
| 2 | K | 969011121 | Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm  | m   | 39,000 |  |  |  |
| 3 | K | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm | kus | 5,000  |  |  |  |

**D 997 Přesun sutě**

|    |   |           |   |   |       |  |  |  |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|--|--|
| 13 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0,200 |  |  |  |
| 15 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                               | t | 0,200 |  |  |  |

**D 998 Přesun hmot**

|   |   |           |  |   |       |  |  |  |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|--|
| 6 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,200 |  |  |  |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|--|--|

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

|    |   |           |  |     |        |  |  |  |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--|--|--|
| 4  | K | 722130802 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40  | m   | 39,000 |  |  |  |
| 7  | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2   | m   | 13,000 |  |  |  |
| 8  | K | 722181212 | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm | m   | 13,000 |  |  |  |
| 10 | K | 722230102 | Armatury se dvěma závity ventily přímé [Ke 83 T] G 3/4   | kus | 3,000  |  |  |  |

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**



| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 20 | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m  | m2 | 4,500    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,500    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_146 - Tělocvična\_Oprava vodoinstalace**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 29296455

DIČ: 29296455

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Základ daně

12 587,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_146 - Tělocvična\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017\_Oprava vodoinstalace 136,137,145,146

Objekt:

**92-05-44-02-05\_146 - Tělocvična\_Oprava vodoinstalace**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 7.2.2017

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč: Bestfive s.r.o., náměstí Svobody 93/22 , 602 00 Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

|   |     |           |   |   |        |  |  |  |
|---|-----|-----------|---|---|--------|--|--|--|
| D | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |   |        |  |  |  |
| D | 8   |           | Trubní vedení   |   |        |  |  |  |
| 9 | K   | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80   | m | 42,000 |  |  |  |
| D | 997 |           | Přesun sutě   |   |        |  |  |  |
| 8 | K   | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                     | t | 0,029  |  |  |  |
| 7 | K   | 997002519 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 0,029  |  |  |  |
| 6 | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   | t | 0,029  |  |  |  |
| D | PSV |           | Práce a dodávky PSV   |   |        |  |  |  |
| D | 722 |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod  |   |        |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3  | K   | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25   | m   | 42,000   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4  | m   | 42,000   |              |                   |                 |
| 2  | K   | 722230102 | Armatury se dvěma závitů ventily přímé [Ke 83 T] G 3/4  | kus | 2,000    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 0,034    |              |                   |                 |



# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |  |
|-----------------|--|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu   |
| Typ             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky  |
| Popis           | Zkrácený popis položky   |
| MJ              | Měrná jednotka položky   |
| Množství        | Množství v měrné jednotce  |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny  |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy   |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis  | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby   | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby   | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu   | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání   | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání   | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání  | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky  | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant   | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH  | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis   | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu  | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl  | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH   | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis   | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis   | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis  | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |



## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |