

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022
Stavba: Oprava chodníku na ul. Lidická od p.č. 84 do 94 v Šumperku - I. etapa

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o., Komenského 334/4, 785 01 Šternberk

IČ: 08778086
DIČ: CZ08778086

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			395 349,23
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	395 349,23	83 023,34
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	478 372,57
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022

Stavba: Oprava chodníku na ul. Lidická od p.č. 84 do 94 v Šumperku - I. etapa

Místo: Šumperk

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o., Komenského 334/4, 785 01 Šternberk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		395 349,23	478 372,57
000	Příprava území, demolice, provizorní objekty	92 622,70	112 073,47
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku	92 622,70	112 073,47
100	Komunikace	276 726,53	334 839,10
SO 101	Chodník	254 326,53	307 735,10
SO 192	Dopravní značení dočasné	22 400,00	27 104,00
1000	Ostatní náklady	10 200,00	12 342,00
1020	VRN	15 800,00	19 118,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023
Stavba: Oprava chodníku na ul. Lidická od p.č. 84 do 94 v Šumperku - II. etapa

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
K2 STAV s.r.o., Komenského 334/4, 785 01 Šternberk

IČ: 08778086
DIČ: CZ08778086

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			358 472,50
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	358 472,50	75 279,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	433 751,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023

Stavba: Oprava chodníku na ul. Lidická od p.č. 84 do 94 v Šumperku - II. etapa

Místo: Šumperk

Datum: 25.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: K2 STAV s.r.o., Komenského 334/4, 785 01 Šternberk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		358 472,50	433 751,73
000	Příprava území, demolice, provizorní objekty	87 948,79	106 418,04
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku	87 948,79	106 418,04
100	Komunikace	244 523,71	295 873,69
SO 101	Chodník	222 123,71	268 769,69
SO 192	Dopravní značení dočasné	22 400,00	27 104,00
1000	Ostatní náklady	10 200,00	12 342,00
1020	VRN	15 800,00	19 118,00