



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007461

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D0 515 zkapacitnění - Projednání a zpracování podkladů pro náhradní řešení výstavby PHS Drahelčická výkupem RD č.p. 74 a č.p. 75“**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: FANSTAV a.s.

Adresa: Jateční 540, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 27205461

DIČ: CZ27205461

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD Pankrác

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: inženýrskou činnost spočívající v porovnání výstavby PHS Drahelčická (zpracoval Metroprojekt a.s. v roce 2018) s možností řešit hlukovou zátěž dvou osamocených obytných nemovitostí - domků z provozu na D0 v oblasti ulice Mírešická jejich „odstraněním“.

Lhůta pro dodání či termín dodání: zahájení dnem nabytí účinnosti smlouvy a dokončení v souladu s nabídkou do 6 měsíců od vydání aktualizace znaleckých posudků, zajišťovaných objednatelem, nejdéle do 30.6.2024

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 238.000,-/287.980,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s

nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace /služeb a soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele: XXXXXXXXXX

VÚVD D0, D1 a D5 ŘSD ČR

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace /služeb a soupis prací

D0 515 zkapacitnění - Projednání a zpracování podkladů pro náhradní řešení výstavby PHS Drahelčická výkupem RD č.p. 74 a č.p. 75“

Činnost podmiňující podklady objednatele:

Ocenění nemovitostí RD č.p.74 a č.p. 75 - stanovení ceny dle vyhláškou a tržní

položka	popis	hodin	Kč/h	Kč celkem
1	seznámení se s projektem, návrh postupu případně variant			
2	aktualizace nákladů na pořízení plánované PHS včetně odhadu nákladů na její údržbu			
3	předběžné projednání se zúčastněnými osobami, návrh stanovení postupu případně variant			
4	součinnost při aktualizaci znaleckých posudků ke stanovení ceny pro odkoupení nemovitostí			
5	projednání znaleckých posudků a navazujících možných řešení s vlastníky nemovitostí			
6	zpracování závěrečné zprávy a podkladů pro rozhodnutí objednatele o konečném řešení			
7	ostatní (pomocné práce, kopírování, cestovní režie) (kpl)			
	celkem cena bez DPH			238 000
	DPH 21%			49 980
	celkem cena vč. DPH			287 980

Předmětem prací je porovnání výstavby PHS Drahelčická (zpracoval Metroprojekt a.s. v roce 2018) s možností řešit hlukovou zátěž dvou osamocených obytných nemovitostí - domků z provozu na D0 v oblasti ulice Mirešická jejich „odstraněním“.

Součástí je především aktualizace nákladů na pořízení plánované PHS včetně odhadu nákladů na její údržbu, předběžné projednání se zúčastněnými osobami, součinnost při aktualizaci znaleckých posudků ke stanovení ceny pro odkoupení nemovitostí, projednání znaleckých posudků a navazujících možných řešení s vlastníky nemovitostí, zpracování závěrečné zprávy a podkladů pro rozhodnutí objednatele o konečném řešení.

Digitálně podepsal:
Datum: 02.02.2023 15:28:02 +01:00

Digitálně podepsa
Datum: 03.02.2023 6:15:27 +01:00