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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 23_645200117 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 15.2.2023 12:08  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

15.02.2023-15.05.2023 CZK   964 741,34 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 6153/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
žst. Jince  

parcelní číslo  957 

IC6000385893  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek ks     1,000    964 741,34  
Kod mat. dodavatele: zakázka:E216LKF01SRI 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 16.02.2023 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r.                                                                        jméno: Petr Sodomka, v.r. 
          funkce: přednosta Správy pozemních staveb                       Kristýna Gregorová, v.r. 
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 23_645200117  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás opravu  Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček.přístřešek,  parcelní číslo 957, IC6000385893 v rozsahu zadání.  
Zad.č. - ano, zakázka E216LKF01SRI. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.:  645200010/2022. Součástí faktury bude 
potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o 
předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a 
zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří 
Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:    964 741,34  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: 15.05.2023 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček.přístřešek 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

005
JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

964 741,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 02 Čekárenský přístřešek
SO 03 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Demolice WC a přístřešku

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

26. 1. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

SO 01 - Demolice WC a přístřešku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

SO 01 - Demolice WC a přístřešku

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 23,200

VV 11*8*0,2 17,600
VV 7*4*0,2 5,600
VV Součet 23,200

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,200

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 139,200

VV 23,2*6 'Přepočtené koeficientem množství 139,200

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 23,200

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,200

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 46,400

VV 23,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 46,400

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 116,000

VV 11*8+ 7*4 116,000

8 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 22,000

VV
částečné rozebrání stávajícího chodníku pro osazení 
obrubníků

VV (11+4+7)*1 22,000

9 K 115101201R
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min (vyčerpání a  likvidace obsahu 
stávající žumpy )

soubor 1,000

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 11,150

VV základy (odečteno 30 cm na štěrk)
VV 0,5*0,5*(6,2+4,2+1,1+6,3+7,3+10,5) 8,900
VV zásyp žumpy
VV 1,5*1,5*1 2,250
VV Součet 11,150

11 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 21,185

VV 11,15*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 21,185

D 5 Komunikace pozemní

12 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 116,000

VV zpevněná plocha po ubouraném objektu WC a přístřešku
VV 11*8+7*4 116,000

13 K 564730001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 116,000

14 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 24,430

VV
částečné rozebrání stávajícího chodníku pro osazení 
obrubníků - vrácení dlažby

VV (11+4+7)*1 22,000
VV doplnění dlažby po vybouraných schodech
VV 0,3*2+1,1*0,3 0,930
VV doplnění dlažby pro nový přístřešek
VV 0,3*5 1,500
VV Součet 24,430

15 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 2,673

VV doplnění dlažby po vybouraných schodech
VV 0,3*2+1,1*0,3 0,930

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

SO 01 - Demolice WC a přístřešku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV doplnění dlažby pro nový přístřešek
VV 0,3*5 1,500
VV Součet 2,430
VV 2,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,673

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 22,600

VV obrubník u stávající dlažby po demolici objektu
VV 11+4+7+2*0,3 22,600

17 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 23,052

VV 22,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,052

18 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním

m3 112,000

VV 7*4*4 112,000

19 K 981011316
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
30 do 35 % postupným rozebíráním

m3 288,120

VV 6,2*4,2*4+7,3*6,3*4 288,120

20 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 37,136

VV podlahy WC
VV 0,2*(6,2*4,2+6,3*7,3) 14,406
VV základy WC
VV 0,5*0,8*(6,2+4,2+1,1+6,3+7,3+10,5) 14,240
VV bet. základ demol. přístřešku
VV 7*4*0,3+0,3*2*0,15 8,490
VV Součet 37,136

21 K 9810R
Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí 
demolovaných objektů

soubor 1,000

22 K 983R
Vyklizení objektů určených k demolici, včetně přilehlého 
okolí

m3 8,000

D 997 Přesun sutě
23 K 997006002 Hrubé třídění stavebního odpadu t 286,945

24 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 286,945

25 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5 451,955

VV 286,945*19 'Přepočtené koeficientem množství 5 451,955

26 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 286,945

27 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 81,699

28 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 187,278

29 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,792

30 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 4,368

31 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 12,753

VV 286,945-(81,699+187,278+0,792+4,368+0,055) 12,753

32 K 997013R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
zadavatelem do 20 km se složením

t 0,055

D 998 Přesun hmot

33 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t 97,788
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

SO 02 - Čekárenský přístřešek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SO 02 - Čekárenský přístřešek

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání
1 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,830

VV stojky přístřešku
VV 6*0,5*0,5*0,8 1,200
VV patky pro lavičku a koše
VV 8*0,3*0,3*0,5+6*0,3*0,3*0,5 0,630
VV Součet 1,830

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 44,000

VV 5*4+3*4*2 44,000

3 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 2 640,000

VV 44 44,000
VV 44*60 'Přepočtené koeficientem množství 2 640,000

4 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 44,000

5 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 60,000

VV 5*3*4 60,000

6 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

m3 3 600,000

VV 60 60,000
VV 60*60 'Přepočtené koeficientem množství 3 600,000

7 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 60,000

8 K 953961119
Kotvy chemickým tmelem M 33 hl 300 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 9,000

VV Patky
VV 6 6,000
VV přichycení přístřešku ke zdi
VV 3 3,000
VV Součet 9,000

9 K 953965161 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm kus 3,000

D 998 Přesun hmot
10 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,586

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

11 K 741110R Elektroinstalace - zhotovení přívodu pro nové osvětlení soubor 1,000

P
 Poznámka k položce:

nový přívod elektroinstalace vedený v lištách (z dopravní kanceláře VB 

přes byt v 2 NP)- průrazy stěn, kabely, lišty, napojení v DK

12 K 741372063R
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 
hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů, včetně 
úpravy přívodu elektroistalace

kus 1,000

13 M 34845004R svítidlo exteriérové (dle výběru zadavatele) kus 1,000

14 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 98,425

D 762 Konstrukce tesařské

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

SO 02 - Čekárenský přístřešek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 6,000

16 M 54825004R
kotevní patka tvaru U široká Pz 160x160x4,0/28x400 

mm
kus 6,000

17 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,239
VV 1,523+0,3+0,874+0,542 3,239

18 K 762082130
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes 160 do 
320 cm2

kus 15,000

VV 2*6+3 15,000

19 K 762082530
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl přes 160 do 
320 cm2

kus 15,000

20 K 762123130
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 144 do 224 cm2

m 51,700

VV (3,2*6+1,1*3+12*1,4+5*2+2*1,2) 51,700

21 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-

240mm
m3 1,523

VV 0,16*0,16*(3,2*6+1,1*3+12*1,4+5*2+2*1,2) 1,324
VV 1,324*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,523

22 K 762132135
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na sraz

m2 8,684

VV štít
VV 2,44*1,1 2,684
VV stěna
VV 1,2*5 6,000
VV Součet 8,684

23 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,300

VV 2,44*1,1 2,684
VV 1,2*5 6,000
VV Mezisoučet 8,684
VV 8,684*0,03 0,261
VV 0,261*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

24 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 1,823

VV 1,523+0,3 1,823

25 K 762332632
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 39,600

VV (2*6*3,3) 39,600

26 M 61223271
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-

280mm pohledový
m3 0,874

VV 0,12*0,16*(2*6*3,3) 0,760
VV 0,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,874

27 K 762332633
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 18,400

VV (2*4+5,2*2) 18,400

28 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-

240mm
m3 0,542

VV 0,16*0,16*(2*4+5,2*2) 0,471
VV 0,471*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,542

29 K 762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z palubek

m2 26,400

VV 2*4*3,3 26,400

30 M 61191182
palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm 

jakost A/B
m2 30,360

VV 26,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,360

31 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 26,400

32 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,265

VV 12*4*2*0,06*0,04 0,230
VV 0,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,265

33 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,276

VV 0,874+0,542+30,36*0,0196+0,265 2,276

34 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 894,770

D 764 Konstrukce klempířské

35 K 764111643
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu 
přes 30 do 60°

m2 26,400

VV 2*4*3,3 26,400

36 K 764203155
Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného 
jednotrubkového

m 8,000

VV 2*4 8,000

37 M 55345019 trubka sněhového zachytávače kus 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 55345020 spojka pro trubku sněhového zachytávače kus 2,000

39 M 55344665R
svorka (držák) Pz s povrch. úpravou pro trubku 

sněhového zachytávače pro falcovanou krytinu
kus 10,000

VV á 90 cm
VV 8/0,9 8,889
VV 9+1 10,000

40 K 764211635
Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou 
úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm

m 4,000

41 K 764212636
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 500 mm

m 6,600

VV 2*3,3 6,600

42 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 8,000

VV 2*4 8,000

43 K 764311607
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm

m 6,600

44 K 7643116R
Příplatek za ztížené lemování rovných zdí střech s 
krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou 
úpravou

soubor 1,000

P
 Poznámka k položce:

komplikovaná úprava lemování u římsy napojovaného objektu

45 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 8,000

VV 2*4 8,000

46 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 2,000

47 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 7,400

VV 2*(3,2+0,5) 7,400

48 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 540,420

D 765 Krytina skládaná

49 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 26,400

VV 2*4*3,3 26,400

50 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 29,040

VV 26,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,040

51 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

% 19,910

D 783 Dokončovací práce - nátěry

52 K 783203020
Provedení napouštěcího dvojnásobného nátěru 
tesařských konstrukcí nezabudovaných do konstrukce

m2 110,808

VV (0,16*2+0,16*2)*(3,2*6+1,1*3+12*1,4+5*2+2*1,2) 33,088
VV 2,44*1,1*2 5,368
VV 1,2*5*2 12,000
VV (0,12*2+0,16*2)*(2*6*3,3) 22,176
VV (0,16*2+0,16*2)*(2*4+5,2*2) 11,776
VV 2*4*3,3 26,400
VV Součet 110,808

53 M 24627602
napouštědlo biocidní vodou ředitelné bezbarvé na 

dřevo
litr 19,945

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,2 litru/m2

VV 110,808*0,18 'Přepočtené koeficientem množství 19,945

54 K 783204100
Provedení základního jednonásobného nátěru 
tesařských konstrukcí

m2 110,808

55 M 24621810 hmota nátěrová syntetická základní na dřevo kg 12,300

P
 Poznámka k položce:

Vydatnost: 15-16 m²/1 litr

VV 110,808*0,111 'Přepočtené koeficientem množství 12,300

56 K 783208110
Provedení lazurovacíhon dvojnásobného nátěru 
tesařských konstrukcí

m2 110,808

57 M 24626707
hmota nátěrová syntetická s obsahem vosků a olejů 

lazurovací na dřevo
litr 27,702

P
 Poznámka k položce:

Vydatnost: 8-10 m2/ 1 l

VV 110,808*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 27,702
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

SO 03 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 03 - VRN

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500

VV SO 01 + SO 02
VV (715291,08+225919,98)/100 9 412,111
VV 2,5 2,500

JINCE - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek

SO 03 - VRN

Strana 14 z 14


		2023-02-16T10:11:27+0000




