
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: IČ:
Město Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573

Projektant: IČ:
V&M Spol.s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
V&M Spol.s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 12 461 020,46

190
3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

10 298 364,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 10 298 364,02 2 162 656,44
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 190

Stavba:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum:

Zadavatel: Město Jičín Projektant:
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 07 Elektroinstalace 548 971,65 664 255,70
SO 08 VRN 23 000,00 27 830,00

SO 05 Gastro 3 332 175,98 4 031 932,94
SO 06 Vzduchotechnika 812 912,00 983 623,52

SO 03 Plynové odběrné zařízení 21 749,00 26 316,29
SO 04 Ústřední vytápění 27 149,15 32 850,47

SO 01 Stavební část 5 131 614,41 6 209 253,44
SO 02 Zdravotně technické instalace 400 791,83 484 958,11

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 298 364,02 12 461 020,46

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

31.01.2023

V&M Spol.s r.o.
V&M Spol.s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 131 614,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 827 154,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 974,80

    4 - Vodorovné konstrukce 23 079,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 994 069,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 336 477,86

    997 - Přesun sutě 312 852,45

    998 - Přesun hmot 145 701,24

PSV - Práce a dodávky PSV 3 304 459,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 239 656,92

    713 - Izolace tepelné 17 991,44

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 684 212,07

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 935,23

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 910,32

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 354,50

    751 - Vzduchotechnika 21 735,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 763 428,20

    766 - Konstrukce truhlářské 10 466,33

    767 - Konstrukce zámečnické 99 131,71

    771 - Podlahy z dlaždic 573 554,01

    781 - Dokončovací práce - obklady 642 875,79

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 186,23

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 84 021,96

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 131 614,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 827 154,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 974,80

1 K 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 8,000 566,00 4 528,00

VV dozdívka příčky po vybourání prostupů
VV 8 8,000

2 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 0,144 7 560,00 1 088,64

VV zazdění prostupů ve stěnách pro potrubí
VV 0,3*0,8*0,3*2 0,144

3 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 1,000 422,00 422,00

VV P2
VV 1 1,000

4 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 7,194 1 140,00 8 201,16

VV příčka mezi 1.29 a 1.31
VV 1,1*4-(0,8*2) 2,800
VV pro zavázání kapes
VV 2,8*0,1 0,280
VV přizdívka příčky
VV 0,85*4,4 3,740
VV pro zavázání kapes
VV 3,74*0,1 0,374
VV Součet 7,194

5 K 346244391-R
Podbetonávka tl.50mm, beton C16/20 na nosné zdi v 
min.délce 200mm

kus 3,000 245,00 735,00

VV podbetonávka ocel.překladu
VV 1 1,000
VV podbetonávka keram.překladu
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce 23 079,00

6 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech

kus 13,000 603,00 7 839,00

VV nové prostupy stropem
VV 13 13,000

7 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech

kus 14,000 963,00 13 482,00

VV nové prostupy stropem
VV 10 10,000
VV stávající prostupy stropem
VV 4 4,000
VV Součet 14,000

8 K 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl 
do 0,25 m2 ve stropech

kus 2,000 879,00 1 758,00

VV rušené prostupy stropem 200x200mm
VV 2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 994 069,35

9 K 611325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 
m2 na stropech

kus 29,000 350,00 10 150,00

VV nové prostupy stropem
VV 13+10 23,000
VV stávající prostupy stropem
VV 4+2 6,000
VV Součet 29,000

10 K 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stropech

kus 10,000 661,00 6 610,00

VV 1.PP oprava omítek stropů po zatečení
VV 10 10,000

11 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 471,886 89,80 42 375,36

VV postřik pod omítku v místě soklu
VV 144*0,1 14,400

VV
postřk pod omítku pod nesoudržnným obkladem - předpoklad 
75%plochy 

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 471,886

12 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty

m2 61,598 259,00 15 953,88

VV oprava omítky stěn nad obkladem
VV místn.1.27
VV (10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*1,5 46,050
VV místn.1.26
VV ((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*0,45 7,763
VV místn.1.25
VV ((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*0,45 7,785
VV Součet 61,598

13 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 61,598 164,00 10 102,07

VV oprava omítky stěn nad obkladem
VV místn.1.27
VV (10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*1,5 46,050
VV místn.1.26
VV ((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*0,45 7,763
VV místn.1.25
VV ((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*0,45 7,785
VV Součet 61,598

14 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 457,486 260,00 118 946,36

VV
omítka VPC pod nesoudržnným obkladem - předpoklad 
75%plochy 

VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 457,486

15 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 829,944 60,00 109 796,64

VV 457,486*4 1 829,944

16 K 612325213
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stěnách

kus 0,432 502,00 216,86

VV zazdění prostupů ve stěnách pro potrubí
VV 0,6*0,6*0,3*2*2 0,432

17 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

m2 61,598 102,00 6 283,00

VV oprava omítky stěn nad obkladem
VV místn.1.27
VV (10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*1,5 46,050
VV místn.1.26
VV ((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*0,45 7,763
VV místn.1.25
VV ((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*0,45 7,785
VV Součet 61,598

18 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 14,400 348,00 5 011,20

VV omítka cementová v místě soklu

Strana 5 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 144*0,1 14,400

19 K 612331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 72,000 102,00 7 344,00

VV 14,4*5 72,000

20 K 612331991-R Příplatek za nesouvislou plochu omítek m2 471,886 48,00 22 650,53
VV 457,486+14,4 471,886

21 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 235,590 21,40 5 041,63
VV podlaha 1.PP

VV
27,23+6,25+6,31+16,6+4,22+2,78+47,59+26,55+28,17+27,41
+13,93+17,39+11,16

235,590

22 K 619991002-R
Zakrytí podlah geotextilií v místě bourání prostupů a 
manipulace se sutí

m2 100,000 96,00 9 600,00

23 K 619991008-R
Ochrana konstrukcí podhledu folií přilepenou lepící 
páskou

m2 27,030 45,00 1 216,35

VV
ochrana podhledu místnosti 1.27 před poškozením a 
znečištěním

VV 27,03 27,030

24 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 61,231 43,10 2 639,06

VV ochrana vchodových dveří před poškozením a znečištěním
VV "1.NP" 1,8*1,97+1,8*2,4*2 12,186

VV ochrana oken z vnitřní strany před poškozením a znečištěním

VV "1.NP" 1,8*1,8*2+3,6*1,8+3,02*1,8 18,396

VV ochrana dveří výtahu, rolet výdejního okénka a ostatních dveří

VV "1.PP"
VV 0,9*1,97*2+1,9*2,02*2 11,222
VV "1.NP"
VV 3*1,8+4,25*1,8 13,050
VV 1,5*2,15+0,7*1,97+0,9*1,97 6,377
VV Součet 61,231

25 K 619991018-R Příplatek za použití geotextilie při ochraně konstrukcí m2 31,613 32,00 1 011,62

VV ochrana vchodových dveří před poškozením a znečištěním
VV "1.NP" 1,8*1,97+1,8*2,4*2 12,186

VV ochrana dveří výtahu, rolet výdejního okénka a ostatních dveří

VV "1.NP"
VV 3*1,8+4,25*1,8 13,050
VV 1,5*2,15+0,7*1,97+0,9*1,97 6,377
VV Součet 31,613

26 K 619991019-R Prachotěsné oddělení prostoru m2 10,800 1 200,00 12 960,00

VV
prachotěsné oddělení části schodiště vedoucí z 1.NP do 2.NP 
od prostoru 1.NP  

VV 2,7*4 10,800

27 K 629995102-R Očištění vnitřních ploch tlakovou vodou m2 471,886 40,00 18 875,44
VV omytí zdiva v místě soklu
VV 144*0,1 14,400

VV
omytí zdiva pod nesoudržnným obkladem - předpoklad 
75%plochy 

VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 471,886

28 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,588 66 100,00 104 966,80
VV kari síť 8/150x150mm
VV 217,9*5,4*1,35*0,001 1,588

29 M 56284720
distanční lišta  z umělé hmoty k pokládání výztuže 40 

mm
m 435,980 24,40 10 637,91

VV 217,99*2 435,980

30 K 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 0,400 366,00 146,40

VV zabetonování ocel.prvků pro styk nové a stávající podlahy
VV 0,2*2 0,400

31 K 632450991-R
Vyrovnávací flexibilní cementový potěr s vysokou 
přídržností provedený ve spádu 0,6% v tl.3-6mm

m2 35,000 435,00 15 225,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 632451103
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 10 mm

m2 435,980 521,00 227 145,58

VV místn.1.23
VV 87,78*2 175,560
VV místn.1.25
VV 22,63*2 45,260
VV místn.1.26
VV 22,14*2 44,280
VV místn.1.27
VV 27,03*2 54,060
VV místn.1.28
VV 16,16*2 32,320
VV místn.1.29
VV 10*2 20,000
VV místn.1.30
VV 9,04*2 18,080
VV místn.1.31
VV 23,21*2 46,420
VV Součet 435,980

33 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 217,990 435,00 94 825,65

VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
VV Součet 217,990

34 K 632451291-R
Dilatace průběžná podlah 1.NP, prořezání, vyčištění, 
tmel

m 122,600 190,00 23 294,00

VV 45,8+76,8 122,600

35 K 632451292-R Dilatace EPS 70Z tl.10mm v ŽB desce m 186,040 145,00 26 975,80
VV 140,24 140,240
VV 45,8 45,800
VV Součet 186,040

36 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 2 179,900 37,90 82 618,21

VV 217,990*10 2 179,900

37 K 632451295-R Betonáž osazeného žlabu 300x300mm soub 1,000 1 450,00 1 450,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 336 477,86

38 K 342291151-R
Ukotvení příček k ŽB sloupu stěnovými sponami pomocí 
natloukacích hmoždinek

m 4,000 165,00 660,00

VV kotvení příčky v každé druhé řadě tvárnic
VV 4 4,000

39 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 690,170 50,00 34 508,50

VV "1.PP" 235,59 235,590
VV "1.NP" 227,29*2 454,580
VV Součet 690,170

40 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 490,000 90,00 44 100,00

41 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 235,590 7,39 1 741,01
VV podlaha 1.PP

VV
27,23+6,25+6,31+16,6+4,22+2,78+47,59+26,55+28,17+27,41
+13,93+17,39+11,16

235,590

42 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 2,000 93,40 186,80

VV kotvení ocel.překladu
VV 2 2,000

43 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 2,000 77,20 154,40

VV kotvení ocel.překladu
VV 2 2,000

44 K 954115010-R
Stěhování, demontáž a zpětná montáž zařízení 
zabraňující montáži instalací pod stropní konstrukcí v 
1.PP, zakrytí folií, geotextilií, opatření proti prachu

soub 1,000 5 000,00 5 000,00

45 K 954115011-R
Ochrana výtahových dveří, výdejních oken a ostatních 
dveří před poškozením, znečištěním a průniku prachu 
do vedlejších místností

soub 1,000 1 420,00 1 420,00

46 K 954115012-R
Zakrytí stávajících zařízení, ovládacích a regulačních 
prvků proti poškození a vniknutí prachu

soub 1,000 6 250,00 6 250,00
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47 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 20,200 114,00 2 302,80

VV příčka mezi 1.23 a 1.29
VV (0,95+3+1,1)*4 20,200

48 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 31,618 2 900,00 91 692,20

VV místn.1.23
VV 87,78*0,15 13,167
VV místn.1.25
VV 22,63*0,15 3,395
VV místn.1.26
VV 22,14*0,15 3,321
VV místn.1.27
VV 27,03*0,11 2,973
VV místn.1.28
VV 16,16*0,15 2,424
VV místn.1.29
VV 10*0,15 1,500
VV místn.1.30
VV 9,04*0,15 1,356
VV místn.1.31
VV 23,21*0,15 3,482
VV Součet 31,618

49 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,773 369,00 654,24

VV zrušení dveří mezi 1.29 a 1.30
VV 0,9*1,97 1,773

50 K 968072458-R
Odříznutí zkorodovaných ocelových zárubní 10mm nad 
úrovní nové podlahy, vyříznutí drážek hl.20mm pro 
zatmelení

kus 14,000 400,00 5 600,00

51 K 968072459-R
Zatmelení drážky zárubně po odřezání zkorodované 
části 

kus 14,000 125,00 1 750,00

52 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

m3 0,144 1 970,00 283,68

VV vybourání prostupů ve stěnách pro potrubí
VV 0,3*0,8*0,3*2 0,144

53 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 19,000 201,00 3 819,00

VV prostup 110x110mm
VV 2 2,000
VV prostup 120x80mm
VV 2 2,000
VV prostup 150x150mm
VV 6 6,000
VV prostup 200x100mm
VV 5 5,000
VV prostup pr.50-100mm
VV 4 4,000
VV Součet 19,000

54 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,09 m2 tl do 150 mm

kus 8,000 329,00 2 632,00

VV prostup 220x220mm
VV 7 7,000
VV prostup 150x200mm
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

55 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

kus 1,000 494,00 494,00

VV prostup 500x200mm
VV 1 1,000

56 K 972054391-R Příplatek za vybourání prostupů v místě příček kus 8,000 125,00 1 000,00

57 K 972054392-R Úprava stávajících prostupů, odstranění zálivky potrubí soub 1,000 3 250,00 3 250,00

58 K 973031813
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 150 mm

m 4,000 287,00 1 148,00

VV zavázání nové příčky
VV 4 4,000

59 K 974049126
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 250 
mm

m 5,000 352,00 1 760,00

VV zajištění příčky 
VV 2,5*2 5,000

60 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 10,000 130,00 1 300,00

VV 1.PP otlučení omítek stropů po zatečení
VV 10 10,000

61 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %

m2 61,598 11,80 726,86

VV odsekání omítky stěn nad obkladem
VV místn.1.27
VV (10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*1,5 46,050
VV místn.1.26
VV ((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*0,45 7,763
VV místn.1.25
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VV ((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*0,45 7,785
VV Součet 61,598

62 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 471,886 102,00 48 132,37

VV odsekání omítky v místě soklu
VV 144*0,1 14,400

VV
odsekání omítky pod nesoudržnným obkladem - předpoklad 
75%plochy 

VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 471,886

63 K 978013991-R
Proříznutí podkladní omítky podél hran zachovávaného 
obkladu

soub 1,000 5 400,00 5 400,00

64 K 978013992-R
Očištění povrchu ŽB desky, odsekání výstupků, 
mechanické odstranění zbylé hydroizolace, vysátí 
povrchu

m2 217,990 200,00 43 598,00

VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
VV Součet 217,990

65 K 978013993-R
Zřízení bednění, vložení izolace, betonáž prostupů 
vedení potrubí v příčkách, demontáž bednění

soub 8,000 1 458,00 11 664,00

66 K 978013994-R Požární ucpávky pro TZB soub 1,000 4 500,00 4 500,00

67 K 978013995-R
Stavební přípomoce pro elektroinstalace, vysekání rýh a 
prostupů, zaházení rýh a prostupů maltou VPC

soub 1,000 3 500,00 3 500,00

68 K 978013996-R
Stavební přípomoce pro ZTI, vysekání rýh a prostupů, 
zaházení rýh a prostupů maltou VPC

soub 1,000 3 500,00 3 500,00

69 K 978013997-R
Stavební přípomoce pro vytápění a vedení plynu, 
vysekání rýh a prostupů, zaházení rýh a prostupů 
maltou VPC 

soub 1,000 1 250,00 1 250,00

70 K 978013998-R
Stavební přípomoce pro VZT, vysekání rýh a prostupů, 
zaházení rýh a prostupů maltou VPC

soub 1,000 1 250,00 1 250,00

71 K 978013999-R
Stavební přípomoce pro gastro zařízení, vysekání rýh a 
prostupů, zaházení rýh a prostupů maltou VPC

soub 1,000 1 250,00 1 250,00

D 997 Přesun sutě 312 852,45

72 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 110,246 612,00 67 470,55

73 K 997013591-R
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zajištěnou 
zhotovitelem

t 110,246 537,00 59 202,10

VV
zhotovitel ocení dle místních poměrů vzdálenosti k odvozu 
likvidace suti a vybouraných hmot

VV 110,246 110,246

74 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

t 69,560 1 560,00 108 513,60

VV
zhotovitel ocení dle místních poměrů cen likvidace odpadu a 
dle předpokladu třídění vybouraného materiálu

VV 69,56 69,560

75 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 40,686 1 700,00 69 166,20
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VV
zhotovitel ocení dle místních poměrů cen likvidace odpadu a 
dle předpokladu třídění vybouraného materiálu

VV 40,686 40,686

76 K 997013691-R

Demontáž nevyužitých zařizovacích předmětů ZTI, 
gastro, VZT, elektroinstalace, vytápění a plynu a 
ostatních, odvoz a ekologická likvidace, předání 
oprávněné osobě

soub 1,000 8 500,00 8 500,00

VV bude určeno investorem dle potřeby
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 145 701,24
77 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 91,636 1 590,00 145 701,24

D PSV Práce a dodávky PSV 3 304 459,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 239 656,92

78 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 234,819 11,40 2 676,94

VV penetrace plochy
VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
VV penetrace soklu
VV 140,24*0,12 16,829
VV Součet 234,819

79 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,082 82 300,00 6 748,60

VV 234,819*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,082

80 K 711111091-R
Systémová PMMA detailová hydroizolační stěrka 
vyztužená systémovým rounem

soub 1,000 15 870,00 15 870,00

VV detail D2
VV 1 1,000

81 K 711111092-R Detailová PMMA hydroizolační stěrka prostupu potrubí soub 1,000 4 250,00 4 250,00

VV detail D3
VV 1 1,000

82 K 711111093-R
Těsnící vložka prostupu potrubí podlahou, utěsnění 
PUR tmelem

soub 1,000 4 250,00 4 250,00

VV detail D3
VV 1 1,000

83 K 711111094-R
Izolace prostupů ostatních instalací kromě podlahových 
vpustí

soub 1,000 4 250,00 4 250,00

84 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 217,990 45,00 9 809,55
VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
VV Součet 217,990

85 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 443,632 116,00 51 461,31

VV hydroizolace plochy
VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
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VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
VV hydroizolace soklu
VV 140,24*0,12 16,829
VV přířezy pro vyrovnání plochy spojů 
VV 232,014*0,9 208,813
VV Součet 443,632

86 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 517,053 229,00 118 405,14

VV 443,632*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 517,053

87 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 450,004 11,40 5 130,05
VV 217,99*2 435,980
VV 140,24*0,1 14,024
VV Součet 450,004

88 M 58581220
adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící 

hmoty
kg 90,001 125,00 11 250,13

VV 450,004*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 90,001

89 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 3,100 1 170,00 3 627,00

90 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 3,100 622,00 1 928,20

D 713 Izolace tepelné 17 991,44

91 K 713120851
Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm

m2 27,030 23,60 637,91

VV místn.1.27
VV 27,03 27,030

92 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 185,400 19,00 3 522,60

VV 185,4 185,400

93 M 63152055-R pásek izolační pěnový PE tl.5mm výšky 150mm m 194,670 32,00 6 229,44

VV 185,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 194,670

94 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 217,990 13,40 2 921,07

95 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 261,588 16,80 4 394,68

VV 217,99*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 261,588

96 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,163 1 090,00 177,67

97 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,163 663,00 108,07

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 684 212,07

98 K 714121011
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na viditelný rošt

m2 167,750 351,75 59 006,06

VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV Součet 167,750

99 M 59030591-R deska minerální akustická 600x600x20mm m2 167,750 2 354,10 394 900,28

VV technické parametry dle skladby PD1
VV 167,75 167,750

100 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně 
položených vodorovně nebo svisle

m2 218,390 47,25 10 318,93

VV plocha
VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
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VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
VV zajištění styku nové a stávající podlahy detail D2
VV 2*0,2 0,400
VV Součet 218,390

101 M 27245091-R deska antivibrační recyklovaná pryž tl 15mm m2 229,310 810,60 185 878,69

VV 218,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 229,310

102 K 714451091-R
Přelepení styků antivibračních desek systémovými 
butylkaučukovými páskami

m2 218,390 126,00 27 517,14

103 K 998714101
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 6 m

t 3,148 1 407,00 4 429,24

104 K 998714181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez 
použití mechanizace

t 3,148 686,70 2 161,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 935,23

105 K 721210832-R
Demontáž žlabů vnitřních ocelových, krycí rošt, odtok 
DN 100

m 10,000 245,00 2 450,00

106 K 721290910-R Roznášecí plech kotvení podlahové vany s vpustí soub 10,000 878,00 8 780,00

107 K 721290911-R
Izolační manžeta podlahové vany pro napojení 
hydroizolace

m 23,800 425,00 10 115,00

VV (0,8+0,4)*2*3 7,200
VV (0,6+0,4)*2*4 8,000
VV (1,35+0,4)*2*2 7,000
VV (0,5+0,3)*2*1 1,600
VV Součet 23,800

108 K 721290912-R
Utěsnění prostupu podlahové vpusti kamennou vlnou v 
úrovni stropní konstrukce

soub 21,000 315,00 6 615,00

109 K 721290915-R
Izolační manžeta podlahové vpusti pro napojení 
hydroizolace

soub 21,000 568,00 11 928,00

110 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 6 m

t 0,036 759,00 27,32

111 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,036 553,00 19,91

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 910,32

112 K 725900991-R
Demontáž zařizovacích předmětů ZTI, uskladnění pro 
zpětnou montáž, omytí desinfekčními protředky

soub 1,000 4 500,00 4 500,00

113 K 725900992-R
Zpětná montáž zařizovacích předmětů, doplnění 
montážního materiálu

soub 1,000 8 200,00 8 200,00

114 K 725900995-R
Demontáž technologického zařízení kuchyně, odvoz a 
ekologická likvidace, předání oprávněné osobě

soub 1,000 15 750,00 15 750,00

VV místnost 1.23, 1.29
VV 1 1,000

115 K 725900996-R
Demontáž technologického zařízení kuchyně, vyčištění 
desinfekčními prostředky, uskladnění pro zpětnou 
montáž

soub 1,000 36 750,00 36 750,00

VV místnost 1.25,1.26,1.27,1.28,1.30,1.31
VV 1 1,000

116 K 725900997-R
Zpětná montáž technologockého zařízení kuchyně, 
doplnění montážního materiálu

soub 1,000 21 000,00 21 000,00

117 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,520 794,00 412,88

118 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,520 572,00 297,44

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 354,50

119 K 735410941-R
Demontáž otopných těles, očištění, odrezivění, 
uskladnění pro zpětnou montáž, nátěr dvojnásobný

soub 1,000 15 750,00 15 750,00

120 K 735410942-R
Zpětná montáž otopných těles, doplnění montážního 
materiálu, odvzdušňovacích ventilů

soub 1,000 4 462,50 4 462,50

121 K 735410943-R
Vypuštění a znovu napuštění otopné soustavy pro 
demontáž otopných těles, uvedení do provozu

soub 1,000 1 890,00 1 890,00

122 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

t 0,160 1 050,00 168,00

123 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,160 525,00 84,00

D 751 Vzduchotechnika 21 735,00

124 K 751611991-R
Demontáž části VZT potrubí, uskladnění pro zpětnou 
montáž, vyčištění desinfekčními prostředky

soub 1,000 6 300,00 6 300,00

125 K 751611992-R
Zpětná montáž části VZT potrubí, doplnění montážního 
materiálu

soub 1,000 12 600,00 12 600,00

126 K 751611993-R
Utěsnění potrubí po částečné demontáži proti vniknutí 
prachu 

soub 1,000 1 575,00 1 575,00

127 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
do 12 m

t 0,100 6 300,00 630,00

128 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,100 6 300,00 630,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 763 428,20
129 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled m2 53,180 441,00 23 452,38

VV 6,55*1,1 7,205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (4,28+3,97)*1,1 9,075
VV (3,65+2,68+1)*1,1 8,063
VV (2,7+0,765+1,625+2,685)*1,1 8,553
VV (7,1+1,21+7,1+1,21)*0,7 11,634
VV (0,6+1,2+0,6+1+0,6+1)*1,73 8,650
VV Součet 53,180

130 M 59034025 deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm m2 58,498 553,35 32 369,87

VV 53,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,498

131 K 763131691-R

Svislý rošt výšky 1,15m z profilů CW50 v osov. vzdál. 
600mm a pomocných šikmých profilů CW50 v 
osov.vzdál.max 1200mm a z vodorovných průběžných 
profilů CW50 a CD 

m 29,905 540,75 16 171,13

VV 6,55 6,550
VV 4,28+3,97 8,250
VV 3,65+2,68+1 7,330
VV 2,7+0,765+1,625+2,685 7,775
VV Součet 29,905

132 K 763131692-R

Svislý rošt výšky 1,73m z profilů CW50 v osov. vzdál. 
600mm a pomocných šikmých profilů CW50 v 
osov.vzdál.max 1200mm a z vodorovných průběžných 
profilů CW50 a CD 

m 21,620 540,75 11 691,02

VV 7,1+1,21+7,1+1,21+0,6+1,2+0,6+1+0,6+1 21,620

133 K 763131716-R Penetrační nátěr syntetickou disperzí m2 53,180 28,35 1 507,65
VV 6,55*1,1 7,205
VV (4,28+3,97)*1,1 9,075
VV (3,65+2,68+1)*1,1 8,063
VV (2,7+0,765+1,625+2,685)*1,1 8,553
VV (7,1+1,21+7,1+1,21)*0,7 11,634
VV (0,6+1,2+0,6+1+0,6+1)*1,73 8,650
VV Součet 53,180

134 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 51,525 509,25 26 239,11
VV 6,55+7,1+1,21+7,1+1,21+0,6+1,2+0,6+1+0,6+1 28,170
VV 4,28+3,97 8,250
VV 3,65+2,68+1 7,330
VV 2,7+0,765+1,625+2,685 7,775
VV Součet 51,525

135 K 763131731
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 
12,5 mm

m 51,525 142,80 7 357,77

VV 51,525 51,525

136 K 763131791-R
Přetmelení spár stěrkou na bázi cementu s vložením 
výztužné pásky š.100mm ze sklotextilní síťoviny

m2 53,180 256,20 13 624,72

VV 53,18 53,180

137 K 763131792-R
Celoplošná stěrka na bázi cementu vyztužená 
sklotextilní síťovinou

m2 53,180 350,70 18 650,23

138 K 763131793-R Celoplošná finální stěrka tl.1mm s přebroušením m2 53,180 160,65 8 543,37

139 K 763131794-R
Ukončení hran svislých konstrukcí stropního podhledu, 
napojení na vodorovné konstrukce kazetového podhledu

m 51,525 88,20 4 544,51

VV 29,905+21,62 51,525

140 K 763131798-R
Příplatek za členitost svislých konstrukcí stropního 
podhledu

m2 53,180 441,00 23 452,38

141 K 763131915
Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK podhledu a 
podkroví s vyztužením profily

kus 8,000 2 310,00 18 480,00

VV otvor pro prostup stropem
VV 8 8,000

142 K 763132815-R
Demontáž sádrokartonového podhledu, nosné 
konstrukce, příprava omytím pro osazení kazetového 
podhledu

soub 1,000 40 320,00 40 320,00

143 K 763132986
Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 
deska 1xDF 12,5

kus 8,000 892,50 7 140,00

144 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 
na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 159,159 304,50 48 463,92

VV 87,78-(7,1*1,21) 79,189
VV 22,63 22,630
VV 22,14 22,140
VV 16,16 16,160
VV 10 10,000
VV 9,04 9,040
VV Součet 159,159

145 M 59030991-R
deska akustická minerální 600x600x20mm viditelný 

povrch s omyvatelnou skelnou tkaninou
m2 175,075 2 354,10 412 144,06

VV
technické požadavky materiálu uvedeny ve Skladbách 
konstrukcí PD1

VV 87,78-(7,1*1,21) 79,189
VV 22,63 22,630
VV 22,14 22,140
VV 16,16 16,160
VV 10 10,000
VV 9,04 9,040
VV Součet 159,159
VV 159,159*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 175,075

146 K 763135191-R
Začištění řezných hran desek akustických proti 
pronikání vody do jádra

m2 159,159 149,10 23 730,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147 K 763135195-R Příplatek za použití stavitelných závěsů m2 159,159 44,10 7 018,91

148 K 763135196-R
Příplatek za zvýšený počet závěsů pro osazení 
osvětlovacích těles a množství vedení potrubí nad 
podhledem

m2 159,159 57,75 9 191,43

149 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 2,574 2 992,50 7 702,70

150 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 2,574 634,20 1 632,43

D 766 Konstrukce truhlářské 10 466,33

151 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 11,000 865,00 9 515,00

VV "1.PP" 4 4,000
VV "1.NP" 2 2,000
VV "1.PP" 3 3,000
VV "1.NP" 2 2,000
VV Součet 11,000

152 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 5,000 31,80 159,00

VV vyvěšení a uskladnění vnitřních dveřních křídel
VV "1.PP" 3 3,000
VV "1.NP" 2 2,000
VV Součet 5,000

153 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 
m2

kus 6,000 57,30 343,80

VV vyvěšení a uskladnění vnitřních dveřních křídel
VV "1.PP" 4 4,000
VV "1.NP" 2 2,000
VV Součet 6,000

154 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,275 968,00 266,20

155 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,275 663,00 182,33

D 767 Konstrukce zámečnické 99 131,71

156 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 85,000 85,00 7 225,00

VV překlad nad stavebním otvorem
VV 25,6 25,600
VV zajištění příčky
VV 59,4 59,400
VV Součet 85,000

157 M 13565821-R
ocelová čtvercová trubka 120x120x5mm dl.1,3m, 

navařená plotna plech P10 300x150mm
kus 1,000 4 248,00 4 248,00

VV překlad nad stavebním otvorem
VV 1 1,000

158 M 13565822-R
ocelový úhelník L 200x100x10mm dl.2,5m, navařená 

plotna plech P8 250x100mm
kus 1,000 34 500,00 34 500,00

VV zajištění příčky
VV 1 1,000

159 K 767995191-R
Ocelové prvky pro styk nové a stávající podlahy - 
okrajová dilatační spára detail D2

soub 1,000 8 450,00 8 450,00

VV
L 50x30x4, L130x65x8, pásovina 18x4 - kotvení do stropní 
konstrukce

VV 1 1,000

160 K 767995192-R
Krycí plech FeZn lakovaný tl.0,6mm dvoudílný, utěsnění 
přetíratemným tmelem

soub 21,000 658,00 13 818,00

VV krytí kolem prostupů - strop 1.PP
VV 21 21,000

161 K 767995193-R Chránička trubka nerez prostupu potrubí podlahou soub 21,000 1 458,00 30 618,00

VV detail D3
VV 21 21,000

162 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,132 1 430,00 188,76

163 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,132 636,00 83,95

D 771 Podlahy z dlaždic 573 554,01
164 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 232,014 26,25 6 090,37

VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV sokl
VV 140,24*0,1 14,024
VV Součet 232,014

165 K 771474141
Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 140,240 115,50 16 197,72

VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
11,8-1,8+2,85-
0,8+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,25+0,88

21,090

VV 4,5-0,8+3,3+6,5+1,1+6,3-0,8-1,8+0,35*2 19,000
VV 11,8-2,2-2,35-0,7+6,55-1,8-1,4 9,900
VV 0,35*4*2 2,800
VV místn.1.31
VV (5+4,65)*2-(1,8+0,8+1,8) 14,900
VV místn.130
VV (4,5+2,15)*2-(1,8+0,8) 10,700
VV místn.1.27

VV
10,95-1,8-0,8+2,3+2,4-
0,8+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9

27,300

VV místn.1.26
VV (4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2 17,250
VV místn.1.25
VV (4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35 17,300
VV Součet 140,240

166 M 59761295-R
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru 200x90mm tl.9mm
kus 715,224 106,00 75 813,74

VV druh soklu dle skladby konstrukcí
VV 140,24*5 701,200
VV 701,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 715,224

167 K 771474145-R
Příplatek za styk rozdílné tl.obkladu stěn a obkladu 
soklu

m 140,240 52,50 7 362,60

VV 140,24 140,240

168 K 771474146-R Příplatek za provedení spádu v místě vpustí soub 21,000 2 100,00 44 100,00

169 K 771474147-R Příplatek za pokládku dlažby v místě napojení vpustí soub 21,000 1 050,00 22 050,00

170 K 771474148-R Profil dilatační spáry v rovině dlažby m 45,800 210,00 9 618,00

171 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

m2 217,990 451,50 98 422,49

VV místn.1.23
VV 87,78 87,780
VV místn.1.25
VV 22,63 22,630
VV místn.1.26
VV 22,14 22,140
VV místn.1.27
VV 27,03 27,030
VV místn.1.28
VV 16,16 16,160
VV místn.1.29
VV 10 10,000
VV místn.1.30
VV 9,04 9,040
VV místn.1.31
VV 23,21 23,210
VV Součet 217,990

172 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
m2 239,789 700,00 167 852,30

VV druh dlažby dle skladby konstrukcí
VV 217,99 217,990
VV 217,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 239,789

173 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 142,960 36,75 5 253,78
VV spárování sokl - obklad
VV 140,24 140,240
VV 0,08*34 2,720
VV Součet 142,960

174 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
6 mm

m 142,960 36,75 5 253,78

VV těsnící provazec soklové dlažby
VV 140,24 140,240
VV 0,08*34 2,720
VV Součet 142,960

175 K 771591207
Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 232,014 126,00 29 233,76

VV 232,014 232,014

176 M 24551289-R
stěrka flexibilní jednosložková hydraulicky tuhnoucí 

hydroizolační na cementové bázi
kg 672,841 89,25 60 051,06

VV 232,014*2,9 'Přepočtené koeficientem množství 672,841

177 K 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 242,500 21,00 5 092,50

VV 242,5 242,500

178 M 59054229-R
páska pružná těsnící hydroizolační š 250mm 

oboustranně kašírovaná
m 254,625 42,00 10 694,25

VV 242,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 254,625
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179 K 771591291-R
Montáž hydroizolační stěrky po obvodě pevně 
prostupujících prvků 

soub 1,000 210,00 210,00

180 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m

t 6,978 840,00 5 861,52

181 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 6,978 630,00 4 396,14

D 781 Dokončovací práce - obklady 642 875,79
182 K 771577191-R Spárování koutů a spoje PUR tmelem m 219,040 68,25 14 949,48

VV spárování dlažby a soklu podlahy
VV 140,24 140,240
VV spárování styku nové a stávající podlahy
VV 2 2,000
VV spára odlehčovací
VV 76,8 76,800
VV Součet 219,040

183 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 457,486 10,50 4 803,60
VV očištění omítky - předpoklad 75%plochy
VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 457,486

184 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 457,486 26,25 12 009,01
VV penetrace podkladu - předpoklad 75%plochy
VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 457,486

185 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 125,800 273,00 34 343,40

VV předpoklad v místě dřezů a umyvadel
VV 125,8 125,800

186 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 24,000 63,00 1 512,00

VV 2*12 24,000

187 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 471,886 126,00 59 457,64

VV demontáž obkladu v místě soklu
VV 144*0,1 14,400
VV odstranění nesoudržného obkladu - předpoklad 75%plochy
VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 471,886

188 K 781473891-R Proříznutí stávajícího keramického obkladu m 144,000 52,50 7 560,00

189 K 781473892-R
Odříznutí zbytků spárovací hmoty z obvodových hran 
zachovaných částí obkladu

soub 1,000 1 575,00 1 575,00

190 K 781473921
Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 
lepených

kus 4,000 157,50 630,00

VV obklad po zazdění prostupů ve stěnách pro potrubí
VV 4 4,000

191 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 457,486 441,00 201 751,33

VV obklad stěn - předpoklad 75%plochy
VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
((11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97))*0,75

76,995

VV
((4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-
(0,8*1,97*2+1,8*1,97))*0,75

68,897

VV ((11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2))*0,75 55,796
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV ((5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9))*0,75 55,934
VV místn.130
VV ((4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97))*0,75 38,793
VV místn.1.27

VV
((10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6))*0,75

54,317

VV místn.1.26

VV (((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75 47,143

VV místn.1.25

VV
(((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-
(1,7*1,6+1,6*1,6))*0,75

47,291

VV Součet 457,486

192 M LSS.WAADP000 obkládačka COLOR ONE WHITE, 148x198x6mm m2 504,335 485,00 244 602,48

VV 457,486 457,486
VV 1 1,000
VV Součet 458,486
VV 458,486*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 504,335

193 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 457,486 21,00 9 607,21

VV 457,486 457,486

194 K 781493611 Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených kus 12,000 52,50 630,00

195 M 55347200 dvířka vanová nerezová 300x300mm kus 12,000 1 036,35 12 436,20

196 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 155,000 84,00 13 020,00

197 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 165,000 36,75 6 063,75

198 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 605,873 10,50 6 361,67

VV očištění obkladu 
VV místn. 1.23+1.29+1.28

VV
(11,8+2,85+1,3+0,3+0,2+0,4+0,9+0,88+1+0,2+0,85+0,88+1,2
5+0,88)*4,4-(0,8*1,97)

102,660

VV (4,5+3,3+6,5+1,1+6,3+0,35*2)*4,4-(0,8*1,97*2+1,8*1,97) 91,862
VV (11,8+6,55)*4,4-(1,8*1,97+1,4*2) 74,394
VV (0,35*4*2)*4,4 12,320
VV místn.1.31
VV (5+4,65)*2*4,4-(1,8*1,97+0,8*1,97+1,8*2,9) 74,578
VV místn.130
VV (4,5+2,15)*2*4,4-(1,8*2,9+0,8*1,97) 51,724
VV místn.1.27

VV
(10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*2,9-
(1,8*1,97+0,8*1,97*2+3*1+4,35*1+1,6*1,6)

72,422

VV místn.1.26
VV ((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6) 62,858
VV místn.1.25
VV ((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*3,95-(1,7*1,6+1,6*1,6) 63,055
VV Součet 605,873

199 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v do 6 m

t 7,866 840,00 6 607,44

200 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 7,866 630,00 4 955,58

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 186,23
201 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 46,664 61,40 2 865,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV nátěr zárubní
VV ((2*1,97+1,8)+(0,16+2*0,05))*3 18,000
VV ((2*1,97+0,9)+(0,1+2*0,05))*3 15,120
VV (2*1,97+0,8)+(0,1+2*0,05)*1 4,940
VV (2*1,97+0,7)+(0,1+2*0,05)*1 4,840
VV překlad nad stavebním otvorem 
VV (0,12*4)*1,3+(0,3*0,15)*2 0,714
VV zajištění příčky
VV (0,2+0,1)*2*2,5*2+(0,25*0,1)*2 3,050
VV Součet 46,664

202 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 50,428 125,00 6 303,50

VV nátěr zárubní
VV ((2*1,97+1,8)+(0,16+2*0,05))*3 18,000
VV ((2*1,97+0,9)+(0,1+2*0,05))*3 15,120
VV (2*1,97+0,8)+(0,1+2*0,05)*1 4,940
VV (2*1,97+0,7)+(0,1+2*0,05)*1 4,840
VV překlad nad stavebním otvorem - dvojnásobný nátěr
VV ((0,12*4)*1,3+(0,3*0,15)*2)*2 1,428
VV zajištění příčky - dvojnásobný nátěr
VV ((0,2+0,1)*2*2,5*2+(0,25*0,1)*2)*2 6,100
VV Součet 50,428

203 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 76,420 118,00 9 017,56

VV nátěr zárubní - dvojnásobný
VV ((2*1,97+1,8)+(0,16+2*0,05))*3*2 36,000
VV ((2*1,97+0,9)+(0,1+2*0,05))*3*2 30,240
VV (2*1,97+0,8)+(0,1+2*0,05)*1*2 5,140
VV (2*1,97+0,7)+(0,1+2*0,05)*1*2 5,040
VV Součet 76,420

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 84 021,96

204 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 297,188 5,69 1 691,00

VV strop 1.PP

VV
27,23+6,25+6,31+16,6+4,22+2,78+47,59+26,55+28,17+27,41
+13,93+17,39+11,16

235,590

VV stěny nad obkladem 1.NP
VV místn.1.27
VV (10,95+2,3+2,4+0,3+0,6+1,1+3+1,1+0,6+1,1+4,35+2,9)*1,5 46,050
VV místn.1.26
VV ((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*0,45 7,763
VV místn.1.25
VV ((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*0,45 7,785
VV Součet 297,188

205 K 784111043
Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 27,030 49,50 1 337,99

VV místnost 1.27
VV 27,03 27,030

206 K 784161003
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem 
v místnostech výšky do 5,00 m

m 50,000 24,20 1 210,00

VV místnost 1.27
VV oprava tmelu po omytí
VV 50 50,000

207 K 784161203
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m

kus 10,000 48,00 480,00

VV místnost 1.27
VV 10 10,000

208 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 356,000 13,70 4 877,20

209 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 373,800 0,75 280,35

VV 356*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 373,800

210 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 363,768 18,30 6 656,95

VV 363,768 363,768

211 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 251,138 70,00 17 579,66

VV strop 1.PP

VV
27,23+6,25+6,31+16,6+4,22+2,78+47,59+26,55+28,17+27,41
+13,93+17,39+11,16

235,590

VV místn.1.26
VV ((4,7+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,2)*0,45 7,763
VV místn.1.25
VV ((4,8+4,65)*2+0,3+0,15+0,3-2,35)*0,45 7,785
VV Součet 251,138

212 K 784321991-R
Dvojnásobný nátěr stěn na bázi epoxidové vodní 
disperze v místnosti výšky do 3,80 m

m2 165,810 301,00 49 908,81

VV 85,6 85,600
VV 27,03 27,030
VV 53,18 53,180
VV Součet 165,810
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 400 791,83

721 - Kanalizace 362 380,20

722 - Vodovod 38 411,63

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 02 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 400 791,83

D 721 Kanalizace 362 380,20
1 K 721001

připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně 
tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 3,900 378,00 1 474,20

2 K 721002
odpadní potrubí DN75, polypropylen (PP-HT); včetně 
dodávky a montáže

bm 1,800 420,00 756,00

3 K 721003
ležaté potrubí DN110, polyvinylchlorid (PVC-KG); 
včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 10,700 378,00 4 044,60

4 K 721004
ležaté potrubí DN125, polyvinylchlorid (PVC-KG); 
včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 39,500 462,00 18 249,00

5 K 721005
kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně 
dodávky a montáže

ks 8,000 57,75 462,00

6 K 721006
kotvení pro potrubí DN75, dle výrobce potrubí; včetně 
dodávky a montáže

ks 4,000 73,50 294,00

7 K 721007
kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně 
dodávky a montáže

ks 22,000 120,75 2 656,50

8 K 721008
kotvení pro potrubí DN125, dle výrobce potrubí; včetně 
dodávky a montáže

ks 80,000 126,00 10 080,00

9 K 721009

Podlahová vpust DN110 se svislým odtokem, izolačním 
límcem a zápachovým uzávěrem Primus, výškově 
nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým 
rámečkem KLICK-KLACK 121x 121mm a vtokovou 
mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm včetně 
stavebního ochranného krytu 

ks 12,000 2 341,50 28 098,00

10 K 721010

Izolační souprava složení: volná příruba z nerezové 
oceli, těsnící kroužek, šrouby, s textílií nakašírovanou 
fólií. Určena pro napojení na stěrkové-kontaktní 
hydroizolace; včetně dodávky a montáže

ks 12,000 1 785,00 21 420,00

11 K 721011

Izolační souprava s továrně připojeným živičným 
izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající 
hydroizolace. Složení: těsnící kroužek, šrouby, živičná 
manžeta 400x400mm se dvěma natavenýma přírubama 
z nerezové ocel; včetně dodávky a montáže

ks 12,000 2 709,00 32 508,00

12 K 721012
Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro 
vtok; včetně dodávky a montáže

ks 12,000 1 260,00 15 120,00

13 K 721013
nerezová vana 400x600mm s mříží, tl.plechu 1,5mm tř. 
oceli 1,4301; včetně dodávky a montáže

ks 3,000 14 882,70 44 648,10

14 K 721014
nerezová vana 400x800mm s mříží, tl.plechu 1,5mm tř. 
oceli 1,4301; včetně dodávky a montáže

ks 3,000 16 616,25 49 848,75

15 K 721015
nerezová vana 400x1350mm s mříží, tl.plechu 1,5mm tř. 
oceli 1,4301; včetně dodávky a montáže

ks 2,000 23 436,00 46 872,00

16 K 721016
nerezová  vpusť pro nerezovou vanu (gastro); odtok 
DN100, včetně vyjímatelného koše a sifonu; včetně 
dodávky a montáže

ks 8,000 6 804,00 54 432,00

17 K 721017
připojovací koleno pro dřez DN50/50; polypropylen (PP-
HT); včetně dodávky a montáže

ks 1,000 86,10 86,10

18 K 721018
zápachová uzávěrka DN50 pro dřez; polypropylen (PP-
HT); včetně dodávky a montáže

ks 1,000 414,75 414,75

19 K 721019
požární ucpávka pro potrubí DN75; včetně dodávky a 
montáže

ks 2,000 480,90 961,80

20 K 721020
požární ucpávka pro potrubí DN110; včetně dodávky a 
montáže

ks 20,000 596,40 11 928,00

21 K 721021 napojení nového potrubí na stávající potrubí ks 14,000 840,00 11 760,00

22 K 721022
demontáž stávajícího nevyužitého potrubí; včetně 
zaslepení potrubí

bm 30,000 47,25 1 417,50

23 K 721023 zkouška těsnosti potrubí bm 55,900 21,00 1 173,90

24 K 721024 přesun hmot soubor 1,000 3 675,00 3 675,00

D 722 Vodovod 38 411,63
25 K 722001

potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované 
(tl.13mm); včetně dodávky a montáže

bm 12,300 351,75 4 326,53

26 K 722002
potrubí studené vody PPR PN16 32x4,4, izolované 
(tl.13mm); včetně dodávky a montáže

bm 5,500 396,90 2 182,95

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 02 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 722003
potrubí studené vody PPR PN16 40x5,5 izolované 
(tl.13mm); včetně dodávky a montáže

bm 2,000 488,25 976,50

28 K 722004
potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 25x3,5, 
izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže

bm 8,800 372,75 3 280,20

29 K 722005
potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 32x4,4, 
izolované (tl.25mm); včetně dodávky a montáže

bm 2,000 435,75 871,50

30 K 722006
kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

ks 44,000 36,75 1 617,00

31 K 722007
kotvení plastového potrubí D32, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

ks 16,000 42,00 672,00

32 K 722008
kotvení plastového potrubí D40, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

ks 4,000 52,50 210,00

33 K 722009 rohový ventil DN15, chrom; včetně dodávky a montáže ks 2,000 152,25 304,50

34 K 722010 přímý ventil DN20, chrom; včetně dodávky a montáže ks 15,000 399,00 5 985,00

35 K 722011
přímý ventil DN20 s připojením hadice, chrom; včetně 
dodávky a montáže

ks 1,000 312,90 312,90

36 K 722012 KK DN20; včetně dodávky a montáže ks 2,000 399,00 798,00

37 K 722013
změkčovač pro gastro zařízení, 12l, nerezové provedení, 
včetně dodávky a montáže

ks 1,000 6 090,00 6 090,00

38 K 722014
požární ucpávka pro plastové izolované potrubí d25; 
včetně dodávky a montáže

ks 2,000 480,90 961,80

39 K 722015
požární ucpávka pro plastové izolované potrubí d32; 
včetně dodávky a montáže

ks 1,000 511,35 511,35

40 K 722016
požární ucpávka pro plastové izolované potrubí d40; 
včetně dodávky a montáže

ks 1,000 588,00 588,00

41 K 722017 napojení nového potrubí na stávající potrubí ks 4,000 588,00 2 352,00

42 K 722018
demontáž stávajícího nevyužitého potrubí; včetně 
zaslepení potrubí

bm 30,000 57,75 1 732,50

43 K 722019 zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí bm 30,600 31,50 963,90

44 K 722020 přesun hmot soubor 1,000 3 675,00 3 675,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 749,00

1 - Vnitřní plynovod 21 749,00

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 03 - Plynové odběrné zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 749,00

D 1 Vnitřní plynovod 21 749,00
1 K 101 ocelové potrubí DN15; včetně dodávky a montáže bm 18,600 388,50 7 226,10

2 K 102 kotvení potrubí DN15; včetně dodávky a montáže ks 36,000 63,00 2 268,00

3 K 103 kulový kohout DN15; včetně dodávky a montáže ks 1,000 325,50 325,50

4 K 104
demontáž stávajícího nevyužitého potrubí; včetně 
zaslepení potrubí

bm 20,000 78,75 1 575,00

5 K 105 napojené nového potrubí na stávající ks 1,000 840,00 840,00

6 K 106
požární ucpávka pro ocelové potrubí DN15; včetně 
dodávky a montáže

ks 4,000 511,35 2 045,40

7 K 107 nátěr žluté barvy pro potrubí soubor 1,000 1 764,00 1 764,00

8 K 108 tlaková zkouška potrubí soubor 1,000 840,00 840,00

9 K 109 zkouška těsnosti potrubí soubor 1,000 840,00 840,00

10 K 110 revize plynového zařízení soubor 1,000 2 625,00 2 625,00

11 K 111 přesun hmot soubor 1,000 1 400,00 1 400,00

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 03 - Plynové odběrné zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 149,15

1 - Ústřední vytápění 27 149,15

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 04 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 149,15

D 1 Ústřední vytápění 27 149,15
1 K 101 ocelové potrubí DN15; včetně dodávky a montáže bm 12,900 388,50 5 011,65

2 K 102
kotvení ocelovéhopotrubí DN15, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

ks 26,000 68,25 1 774,50

3 K 103
požární ucpávka pro ocelové potrubí DN15; včetně 
dodávky a montáže

ks 10,000 511,35 5 113,50

4 K 104 napojení stávajících otopných těles na nová potrubí ks 10,000 588,00 5 880,00

5 K 105
napojení nového ocelového potrubí DN15 na stávající 
potrubí

ks 10,000 525,00 5 250,00

6 K 106 demontáž otopného tělesa ks 1,000 105,00 105,00

7 K 107
demontáž stávajícího nevyužitého potrubí; včetně 
zaslepení potrubí

bm 10,000 78,75 787,50

8 K 108
zaslepení stávající potrubí po demontáži otopného 
tělesa

ks 2,000 126,00 252,00

9 K 109 zkouška těsnosti potrubí soubor 1,000 315,00 315,00

10 K 110 napouštění a vyregulování soustavy soubor 1,000 1 260,00 1 260,00

11 K 111 přesun hmot soubor 1,000 1 400,00 1 400,00

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 04 - Ústřední vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 332 175,98

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 05 - Gastro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 332 175,98
1 K Pol1 Pracovní stůl ks 1,000 11 184,58 11 184,58

2 K Pol2 Pracovní stůl ks 1,000 8 077,75 8 077,75

3 K Pol3 Plynový sporák 6-ti plotýnkový s el. troubou ks 1,000 165 200,00 165 200,00

4 K Pol4 El. sklopná pánev ks 1,000 119 095,08 119 095,08

5 K Pol5 Pracovní stůl - doměrek ks 1,000 4 038,88 4 038,88

6 K Pol6 El. multifunkční varné zařízení 100 lt. ks 1,000 501 425,00 501 425,00

7 K Pol7 El. varný kotel 150 lt. ks 2,000 123 237,52 246 475,04

8 K Pol8 El. varný kotel 200 lt. ks 2,000 206 086,28 412 172,56

9 K Pol9 Pracovní stůl ks 1,000 12 841,56 12 841,56

10 K Pol10 El. multifunkční varné zařízení 150 lt. ks 2,000 663 254,00 1 326 508,00

11 K Pol11 Pracovní stůl ks 1,000 8 595,56 8 595,56

12 K Pol12 Pracovní stůl - atyp. s výřezem ks 1,000 10 770,34 10 770,34

13 K Pol13 Pracovní stůl ks 1,000 11 081,02 11 081,02

14 K Pol14 Mycí stroj na provozní nádobí ks 1,000 367 641,35 367 641,35

15 K Pol15 Vozík s košem k mycímu stroji ks 1,000 25 372,43 25 372,43

16 K Pol16 Mycí stůl s dřezem ks 1,000 26 718,72 26 718,72

17 K Pol17 Pracovní stůl ks 1,000 9 216,92 9 216,92

18 K Pol18 Regál na nádobí ks 2,000 14 498,53 28 997,06

19 K Pol19 Montáž, doprava a zaškolení obsluhy
komple

t
1,000 36 764,13 36 764,13

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 05 - Gastro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 812 912,00

položka - Popis 0,00

800 - 2 0,00

D1 - Z.č.1 – Úprava přívodu vzduchu 60 711,00

D2 - Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech  ČSN EN 1505 57 456,00

D3 - Z.č.2 – Úprava odsávání 396 070,50

D4 - Potrubí SPIRO-rovné trouby a tvarovky, dodávka a montáž  1 890,00

D2 - Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech  ČSN EN 1505 73 594,50

D2 - Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech  ČSN EN 1505 11 707,50

D5 - Z.č.3 – Úprava digestoří pro odsávání vzduchu 144 742,50

D6 - Ostatní 66 740,00

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 06 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 812 912,00

D položka Popis 0,00

D 800 2 0,00

D D1 Z.č.1 – Úprava přívodu vzduchu 60 711,00
1 K 751 51-4619 Uzavírací klapka vč. servomotoru 230V vel. 1000x500 ks 1,000 7 560,00 7 560,00

2 K 751 31-1093
Vyústka průmyslová 2 řadá 500x300 s regulací R1, 
povrch RAL9003

ks 2,000 1 911,00 3 822,00

3 K 751 31-1093.1
Vyústka průmyslová 2 řadá 625x225 s regulací R1, 
povrch RAL9003

ks 16,000 1 701,00 27 216,00

4 K 751 31-1092
Vyústka průmyslová 1 řadá 400x150 s regulací R1, 
povrch RAL9003

ks 2,000 724,50 1 449,00

5 K 751 51-50-R
Montáž - Uzavírací klapka vč. servomotoru 230V vel. 
1000x500

ks 1,000 472,50 472,50

6 K 751 31-51-R
Montáž - Vyústka průmyslová 2 řadá 500x300 s regulací 
R1, povrch RAL9003

ks 2,000 367,50 735,00

7 K 751 31-52-R
Montáž - Vyústka průmyslová 2 řadá 625x225 s regulací 
R1, povrch RAL9003

ks 16,000 367,50 5 880,00

8 K 751 31-53-R
Montáž - Vyústka průmyslová 1 řadá 400x150 s regulací 
R1, povrch RAL9003

ks 2,000 304,50 609,00

9 K 751 51-54-R
Montáž odbočky jednostranné do plech potrubí 4hr 
průřezu  do  0,14 m2

ks 20,000 409,50 8 190,00

10 K 75151-55-R Zaslepení otvoru po vyústce 600x300 ks 13,000 367,50 4 777,50

D D2 Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech  ČSN EN 1505 57 456,00
11 K 751 51-0013 PotrubÍ průřezu  přes 0,07 do  0,13 m2 bm 23,000 1 039,50 23 908,50

12 K 751 51-0014 PotrubÍ průřezu  přes  0,13 do 0,28m2 bm 15,000 1 764,00 26 460,00

13 K 751 51-0861 Demontáž - PotrubÍ průřezu  přes 0,07 do  0,13 m2 bm 4,000 262,50 1 050,00

14 K 751 51-0862 Demontáž - PotrubÍ průřezu  přes  0,13 do 0,5m2 bm 10,000 367,50 3 675,00

15 K 751 31-1817 Demontáž - Vyústka průmyslová 2 řadá 400x200 ks 2,000 157,50 315,00

16 K 751 31-1818 Demontáž - Vyústka průmyslová 2 řadá 560x280 ks 13,000 157,50 2 047,50

D D3 Z.č.2 – Úprava odsávání 396 070,50

17 K 751 12-2113
Potrubní ventilátor radiální čtyřhranný RS 60-35 M3, 
vzduchový výkon  V=2400m3/h, 150Pa, P= 285W/400V

ks 1,000 36 645,00 36 645,00

18 K Pol20
Ochrana motoru 400V ( rozepnutí TK v motoru), montáž 
na stěnu

ks 1,000 5 565,00 5 565,00

19 K 751 37-7043 Akumulační zákryt 2400x1350x690 ks 1,000 38 850,00 38 850,00

20 K 751 37-7043.1
Digestoř nástěnná 2500x1400x435 včetně filtrů , bez 
osvětlení

ks 1,000 130 200,00 130 200,00

21 K 751 37-7044
Digestoř nástěnná 2800x1600x435 včetně filtrů , bez 
osvětlení

ks 1,000 145 950,00 145 950,00

22 K 751 31-1092
Vyústka průmyslová 1 řadá 400x150 s regulací R1, 
povrch RAL9003

ks 6,000 724,50 4 347,00

23 K 751 34-4122
Tlumič hluku buňkový 600x300-1000 ( 2 x JTH 
300/300/1000 )

ks 1,000 4 095,00 4 095,00

24 K 751 51-4553 Pružná manžeta 600x350 ks 2,000 1 260,00 2 520,00

25 K 751 51-4664 Uzavírací klapka  ruční průměr 315 mm ks 2,000 903,00 1 806,00

26 K 751 51-4663 Uzavírací klapka  ruční průměr 225 mm ks 2,000 798,00 1 596,00

27 K 751 51-4612 Uzavírací klapka  ruční  250x250 mm ks 1,000 1 039,50 1 039,50

28 K 751 51-4612.1 Uzavírací klapka  ruční  500x400 mm ks 2,000 1 522,50 3 045,00

29 K 751 51-4612.2 Uzavírací klapka  ruční  500x500 mm ks 1,000 1 680,00 1 680,00

30 K 751 52-6627 Zaslepení vyústky 250x450 ks 1,000 367,50 367,50

31 K 751 12-91-R
Montáž - Potrubní ventilátor radiální čtyřhranný RS 60-
35 M3, vzduchový výkon  V=2400m3/h, 150Pa, P= 
285W/400V

ks 1,000 3 045,00 3 045,00

32 K Pol21
Montáž - Ochrana motoru 400V ( rozepnutí TK v 
motoru), montáž na stěnu

ks 1,000 210,00 210,00

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 06 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 751 37-92-R Montáž - Akumulační zákryt 2400x1350x690 ks 1,000 3 675,00 3 675,00

34 K 751 37-93-R
Montáž - Digestoř nástěnná 2500x1400x435 včetně 
filtrů , bez osvětlení

ks 1,000 3 675,00 3 675,00

35 K 751 37-94-R
Montáž - Digestoř nástěnná 2800x1600x435 včetně 
filtrů , bez osvětlení

ks 1,000 3 675,00 3 675,00

36 K 751 31-95-R
Montáž - Vyústka průmyslová 1 řadá 400x150 s regulací 
R1, povrch RAL9003

ks 6,000 262,50 1 575,00

37 K 751 34-96-R
Montáž - Tlumič hluku buňkový 600x300-1000 ( 2 x JTH 
300/300/1000 )

ks 1,000 409,50 409,50

38 K 751 51-97-R Montáž - Pružná manžeta 600x350 ks 2,000 105,00 210,00

39 K 751 51-81-R Montáž - Uzavírací klapka  ruční průměr 315 mm ks 2,000 210,00 420,00

40 K 751 51-82-R Montáž - Uzavírací klapka  ruční průměr 225 mm ks 2,000 210,00 420,00

41 K 751 51-83-R Montáž - Uzavírací klapka  ruční  250x250 mm ks 1,000 210,00 210,00

42 K 751 51-84-R Montáž - Uzavírací klapka  ruční  500x400 mm ks 2,000 210,00 420,00

43 K 751 51-85-R Montáž - Uzavírací klapka  ruční  500x500 mm ks 1,000 210,00 210,00

44 K 751 52-86-R Montáž - Zaslepení vyústky 250x450 ks 1,000 210,00 210,00

D D4 Potrubí SPIRO-rovné trouby a tvarovky, dodávka a montáž  1 890,00
45 K 751 51-0043 Průměru do 300mm -  Potrubí SPIRO prům. 225 mm bm 3,000 630,00 1 890,00

D D2 Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech  ČSN EN 1505 73 594,50
46 K 751 51-0013 PotrubÍ průřezu  přes 0,07 do  0,13 m2 bm 17,000 1 039,50 17 671,50

47 K 751 51-0014 PotrubÍ průřezu  přes  0,13 do 0,28m2 bm 12,000 1 764,00 21 168,00

48 K 751 51-0015 PotrubÍ průřezu  přes  0,28 do 0,50m2 bm 5,000 1 984,50 9 922,50

49 K 751 51-0016 PotrubÍ průřezu  přes 0,5 do  0,79   m2 bm 11,000 2 257,50 24 832,50

D D2 Potrubí čtyřhranné skI. pozink plech  ČSN EN 1505 11 707,50
50 K 751 51-0861.1 Demontáž - PotrubÍ průřezu  přes  0,13 do 0,28m2 bm 5,000 315,00 1 575,00

51 K 751 51-0862.1 Demontáž - PotrubÍ průřezu  přes  0,28 do 0,50m2 bm 15,000 367,50 5 512,50

52 K 751 51-0863 Demontáž - PotrubÍ průřezu  přes 0,5 do  1,13   m2 bm 11,000 420,00 4 620,00

D D5 Z.č.3 – Úprava digestoří pro odsávání vzduchu 144 742,50

53 K 751 37-7045
Digestoř středová 2500x2000x500 se žlábkem včetně 
filtrů ,                    s osvětlením – atypický tvar shodný s 
digestořemi stávajícími

ks 1,000 136 500,00 136 500,00

54 K 751 37-66-R
Montáž - Digestoř středová 2500x2000x500 se žlábkem 
včetně filtrů ,                    s osvětlením – atypický tvar 
shodný s digestořemi stávajícími

ks 1,000 3 675,00 3 675,00

55 K 751 37-7045.1
Digestoř středová 2200x2000x500 včetně filtrů, s 
osvětlením (stávající)

ks 1,000 262,50 262,50

56 K 751 37-7045.2
Digestoř středová 1950x2000x500 včetně filtrů, s 
osvětlením (stávající)

ks 1,000 262,50 262,50

57 K 751 37-7045.3
Digestoř nástěnná 2000x1200x435 vč. filtrů , bez 
osvětlení (stávající)

ks 1,000 262,50 262,50

58 K 75137-67-R
Demontáž - Digestoř nástěnná 2000x1200x435 vč. filtrů 
, bez osvětlení (stávající)

ks 1,000 1 260,00 1 260,00

59 K 75137-68-R
Demontáž - Digestoř nástěnná 1000x1200x435 vč. filtrů 
, bez osvětlení (stávající)

ks 1,000 1 260,00 1 260,00

60 K 75137-69-R
Demontáž - Digestoř středová 1100x2000x500 včetně 
filtrů, s osvětlením (stávající)

ks 1,000 1 260,00 1 260,00

D D6 Ostatní 66 740,00
61 K 767 99-5101 Profilová ocel na závěsy a ocelové konstrukce Kg 160,000 84,00 13 440,00

62 K 713 311121
Izolace tepelná rohožemi min. plsti tl. 50 mm,povrchová 
úprava Al fólií

m2 40,000 682,50 27 300,00

63 K 998 75-1101
Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 
12m

t 5,000 3 150,00 15 750,00

64 K HZS Mimostaveništní doprava soub 1,000 5 000,00 5 000,00

65 K HZS.1 Revize, zkoušky ks 1,000 5 250,00 5 250,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 548 971,65

D1 - elektrotechnika 548 971,65

    D2 - Rozvaděče 104 034,00

    D3 - Kabely - materiál 91 577,19

    D4 - Kabely - montáž 40 999,35

    D5 - Instalační materiál - materiál 183 661,56

    D6 - Instalační materiál - montáž 68 536,65

    D7 - Ostatní 60 162,90

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 07 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 548 971,65

D D1 elektrotechnika 548 971,65

D D2 Rozvaděče 104 034,00

1 K Pol22
Úprava stávajícího rozvaděče R1.2, dle výkresové části - 
materiál

ks 1,000 74 214,00 74 214,00

2 K Pol23 Úprava stávajícího rozvaděče R1.2 - montáž ks 1,000 29 820,00 29 820,00

D D3 Kabely - materiál 91 577,19
3 K Pol24 CYKY-J 5x25 m 63,000 376,01 23 688,63

4 K Pol25 CYKY-J 5x16 m 50,000 241,12 12 056,00

5 K Pol26 CYKY-J 5x10 m 119,000 147,02 17 495,38

6 K Pol27 CYKY-J 5x6 m 28,000 92,88 2 600,64

7 K Pol28 CYKY-J 5x4 m 33,000 63,27 2 087,91

8 K Pol29 CYKY-J 3x2,5 m 37,000 23,67 875,79

9 K Pol30 CYKY-J 3x1,5 m 492,000 14,36 7 065,12

10 K Pol31 CYKY-O 3x1,5 m 30,000 14,36 430,80

11 K Pol32 CYKY-O 5x1,5 m 33,000 24,42 805,86

12 K Pol33 CGSG-J 5x25 m 10,000 571,11 5 711,10

13 K Pol34 CGSG-J 5x16 m 10,000 366,72 3 667,20

14 K Pol35 CGSG-J 5x10 m 20,000 249,44 4 988,80

15 K Pol36 CGSG-J 5x6 m 5,000 155,69 778,45

16 K Pol37 CGSG-J 5x4 m 5,000 111,12 555,60

17 K Pol38 Vodič H07V-U - 16  zelenožlutý m 63,000 50,27 3 167,01

18 K Pol39 Vodič H07V-U - 10  zelenožlutý m 50,000 31,01 1 550,50

19 K Pol40 Vodič H07V-U - 6  zelenožlutý m 220,000 18,42 4 052,40

D D4 Kabely - montáž 40 999,35
20 K Pol41 CYKY-J 5x25 m 63,000 79,80 5 027,40

21 K Pol42 CYKY-J 5x16 m 50,000 64,05 3 202,50

22 K Pol43 CYKY-J 5x10 m 119,000 64,05 7 621,95

23 K Pol44 CYKY-J 5x6 m 28,000 60,90 1 705,20

24 K Pol45 CYKY-J 5x4 m 33,000 60,90 2 009,70

25 K Pol46 CYKY-J 3x2,5 m 37,000 18,90 699,30

26 K Pol47 CYKY-J 3x1,5 m 492,000 18,90 9 298,80

27 K Pol48 CYKY-O 3x1,5 m 30,000 18,90 567,00

28 K Pol49 CYKY-O 5x1,5 m 33,000 21,00 693,00

29 K Pol50 CGSG-J 5x25 m 10,000 89,25 892,50

30 K Pol51 CGSG-J 5x16 m 10,000 69,30 693,00

31 K Pol52 CGSG-J 5x10 m 20,000 69,30 1 386,00

32 K Pol53 CGSG-J 5x6 m 5,000 67,20 336,00

33 K Pol54 CGSG-J 5x4 m 5,000 67,20 336,00

34 K Pol55 Vodič H07V-U - 16  zelenožlutý m 63,000 21,00 1 323,00

35 K Pol56 Vodič H07V-U - 10  zelenožlutý m 50,000 21,00 1 050,00

36 K Pol57 Vodič H07V-U - 6  zelenožlutý m 220,000 18,90 4 158,00

D D5 Instalační materiál - materiál 183 661,56

37 K Pol58
Svítidlo"A1" vestavné LED svítidlo 600x600mm, opálový 
kryt, 32W, 4100lm, 4000K, RA 80, IP 65

ks 39,000 2 061,70 80 406,30

38 K Pol59
Svítidlo"A2" vestavné LED svítidlo 600x600mm, opálový 
kryt, 42W, 5200lm, 4000K, RA 80, IP 65

ks 13,000 2 157,96 28 053,48

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 07 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K Pol60
Svítidlo"N1"  Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 
1h, 3W

ks 5,000 997,25 4 986,25

40 K Pol61 Instalační krabice KU 68/2 do zdi přístrojová ks 13,000 13,48 175,24

41 K Pol62
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným 
kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, plastové 
provedení,  krytí IP 44

ks 1,000 174,18 174,18

42 K Pol63
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, 
plastové provedení, zapojení 1, komplet, IP44

ks 7,000 162,29 1 136,03

43 K Pol64
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, 
plastové provedení, zapojení 1, se signalizací chodu, 
komplet, IP44

ks 5,000 177,14 885,70

44 K Pol65
Spínač otočný, v provedení na povrch, 80A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 2,000 4 230,45 8 460,90

45 K Pol66
Spínač otočný, v provedení na povrch, 63A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 2,000 1 990,80 3 981,60

46 K Pol67
Spínač otočný, v provedení na povrch, 50A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 4,000 1 990,80 7 963,20

47 K Pol68
Spínač otočný, v provedení na povrch, 32A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 1,000 1 092,60 1 092,60

48 K Pol69
Spínač otočný, v provedení na povrch, 25A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 1,000 829,42 829,42

49 K Pol70 Optokouřový požární hlásič, autonomní ks 1,000 187,25 187,25

50 K Pol71 Ekvipotencionální přípojnice ks 1,000 246,67 246,67

51 K Pol72
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
plný, s víkem 400x60mm (vč. připevňovacích, 
prodlužovacích a ukončovacích prvků)

m 17,000 902,07 15 335,19

52 K Pol73
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
drátěný, 400x60mm (vč. připevňovacích, prodlužovacích 
a ukončovacích prvků)

m 10,000 461,60 4 616,00

53 K Pol74
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
plný, s víkem 100x60mm (vč. připevňovacích, 
prodlužovacích a ukončovacích prvků)

m 5,000 396,88 1 984,40

54 K Pol75
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
drátěný 100x60mm (vč. připevňovacích, prodlužovacích 
a ukončovacích prvků)

m 10,000 293,36 2 933,60

55 K Pol76
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
drátěný 60x60mm (vč. připevňovacích, prodlužovacích a 
ukončovacích prvků)

m 72,000 226,80 16 329,60

56 K Pol77

Kontrukce elektroinstalačního kanálu, oacelová, žárový 
zinek, vynesení pro otočné spínače vč. kabelového 
vedení, délka 1m  (vč. připevňovacích, prodlužovacích a 
ukončovacích prvků)

ks 3,000 1 294,65 3 883,95

D D6 Instalační materiál - montáž 68 536,65

57 K Pol78
Svítidlo"A1" vestavné LED svítidlo 600x600mm, opálový 
kryt, 32W, 4100lm, 4000K, RA 80, IP 65

ks 39,000 420,00 16 380,00

58 K Pol79
Svítidlo"A2" vestavné LED svítidlo 600x600mm, opálový 
kryt, 42W, 5200lm, 4000K, RA 80, IP 65

ks 13,000 420,00 5 460,00

59 K Pol80
Svítidlo"N1"  Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 
1h, 3W

ks 5,000 409,50 2 047,50

60 K Pol81 Instalační krabice KU 68/2 do zdi přístrojová ks 13,000 69,30 900,90

61 K Pol82
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným 
kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, plastové 
provedení,  krytí IP 44

ks 1,000 68,25 68,25

62 K Pol83
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, 
plastové provedení, zapojení 1, komplet, IP44

ks 7,000 63,00 441,00

63 K Pol84
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, 
plastové provedení, zapojení 1, se signalizací chodu, 
komplet, IP44

ks 5,000 63,00 315,00

64 K Pol85
Spínač otočný, v provedení na povrch, 80A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 2,000 231,00 462,00

65 K Pol86
Spínač otočný, v provedení na povrch, 63A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 2,000 189,00 378,00

66 K Pol87
Spínač otočný, v provedení na povrch, 50A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 4,000 157,50 630,00

67 K Pol88
Spínač otočný, v provedení na povrch, 32A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 1,000 157,50 157,50

68 K Pol89
Spínač otočný, v provedení na povrch, 25A/400V, 
plastové provedení,   0-1, komplet, krytí IP44

ks 1,000 147,00 147,00

69 K Pol90 Optokouřový požární hlásič, autonomní ks 1,000 210,00 210,00

70 K Pol91 Ekvipotencionální přípojnice ks 1,000 210,00 210,00

71 K Pol92
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
plný, s víkem 400x60mm (vč. připevňovacích, 
prodlužovacích a ukončovacích prvků)

m 17,000 147,00 2 499,00

72 K Pol93
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
drátěný, 400x60mm (vč. připevňovacích, prodlužovacích 
a ukončovacích prvků)

m 10,000 136,50 1 365,00

73 K Pol94
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
plný, s víkem 100x60mm (vč. připevňovacích, 
prodlužovacích a ukončovacích prvků)

m 5,000 126,00 630,00
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74 K Pol95
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
drátěný 100x60mm (vč. připevňovacích, prodlužovacích 
a ukončovacích prvků)

m 10,000 120,75 1 207,50

75 K Pol96
Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, 
drátěný 60x60mm (vč. připevňovacích, prodlužovacích a 
ukončovacích prvků)

m 72,000 115,50 8 316,00

76 K Pol97

Kontrukce elektroinstalačního kanálu, oacelová, žárový 
zinek, vynesení pro otočné spínače vč. kabelového 
vedení, délka 1m  (vč. připevňovacích, prodlužovacích a 
ukončovacích prvků)

ks 3,000 7 560,00 22 680,00

77 K Pol98 Připojení el. ks 4,000 462,00 1 848,00

78 K Pol99 Připojení VZT ks 4,000 546,00 2 184,00

D D7 Ostatní 60 162,90
79 K Pol100 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 822,00 3 822,00

80 K Pol101 Dodavatelská projektová dokumentace kpl 1,000 1 281,00 1 281,00

81 K Pol102 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 9 786,00 9 786,00

82 K Pol103
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 30mm šíře 
30mm

m 45,000 77,70 3 496,50

83 K Pol104 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m 45,000 131,25 5 906,25

84 K Pol105 Vrtání prostupů zdivem do průměru 50 ks 2,000 120,75 241,50

85 K Pol106 Revize a měření kpl 1,000 12 726,00 12 726,00

86 K Pol107 Likvidace odpadu kpl 1,000 8 085,00 8 085,00

87 K Pol108 Podružný materiál kpl 1,000 8 256,15 8 256,15

88 K Pol109 Demontáž stávající elektroinstalace kpl 1,000 6 562,50 6 562,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 500,00

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 08 - VRN

Strana 35 z 36



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín Datum: 31.01.2023

Zadavatel: Město Jičín Projektant: V&M Spol.s r.o.
Uchazeč: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03 Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00
2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 2 500,00 2 500,00

3 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost soub 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
"výrobní dokumentace, výpočty akustiky, prováděcí 
dokumentace, koordinace stavby s ostatním provozem v 
budově, fotodokumentace a jiné" 1

1,000

D VRN9 Ostatní náklady 5 500,00
4 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou soub 1,000 5 500,00 5 500,00

VV
"náklady opatření vzniklé s koordinací BOZP,  hygienická 
opatření apod." 1

1,000

3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně

SO 08 - VRN
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