

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 2/2023  
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 11. 11. 2021**

číslo objednávky:  
**6440-0003-2023-044**

**Objednatel:**

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: ČNB  
č. účtu: 404881/0710

**Příjemce:**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,  
vedoucí Oddělení provozu Brno  
Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatiková  
tel. [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

**Zhotovitel:**

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice  
č. účtu: 160 848 959/0300  
zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem  
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné  
moci  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
mobil [REDAKCE]

Objednávka dílčího plnění č. 2/2023 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022-2023 č. 21110000033, č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 11. 11. 2021 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

**Označení a specifikace požadovaného plnění**

**Místo a čas plnění**

**APF - Protipožární pásy Přešlavič, Daskabát CE 07-36-67, 07-36-73  
Údržba a úprava stávajících protipožárních pásů**

**PD 012s22, 11/2022**

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2022, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

**Místo plnění:**  
Vojenský újezd  
Libavá - lokality  
uvedené v PD

**Čas plnění:**

**Zahájení:**  
dnem převzetí  
pracoviště  
zhotovitelem

**Ukončení:**  
do 14. 11. 2023



**Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 301 490,00 Kč bez DPH**

(viz příloha č. 1, celkem 8 listů)

**364 802,90 Kč včetně DPH**

sazba DPH 21 % činí 63 312,90 Kč

**Objednatel**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_012s22  
Stavba: APF - Protipožární pásy Přešlavice, Daskabát

KSO:  
Místo: K.ú. Velká Sítelná

CC-CZ:  
Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 490,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	301 490,00	63 312,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 364 802,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 012s22

Stavba: APF - Protipožární pásy Přáslavice, Daskabát

Místo: K.ú. Velká Střelná

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>301 490,00</b>	<b>364 802,90</b>
01	PPP SBV Přáslavice	132 160,00	159 913,60
02	PPP PS Daskabát	169 330,00	204 889,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy Přáslavice, Daskabát

Objekt:

01 - PPP SBV Přáslavice

KSO:

Místo: K.ú. Velká Středná

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 80162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>132 160,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 160,00	21,00%	27 753,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>159 913,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy Přešlavice, Daskabát

Objekt: 01 - PPP SBV Přešlavice

Místo: K.ú. Velká Střelná  
Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno  
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bežvou

Datum: 27. 9. 2022  
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy Přešlavice, Daskabát

Objekt:

01 - PPP SBV Přešlavice

Místo: K.ú. Velká Střelná

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	8 960,000		
	W		"Frézování půdní frézou"				
	W		"PPP SBV Přešlavice"				
	W		"Střídavě po vnější a vnitřní části PPP podél účelové cesty v šířce 4,0 m a celk. dl. 2240 m"2240,0*4,0		8 960,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy Přešlavice, Daskabát

Objekt:

02 - PPP PS Daskabát

KSO:

Místo: K.ú. Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>169 330,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	169 330,00	21,00%	35 559,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>204 889,30</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: APF - Protipožární pásy Práslavice, Daskabát

Objekt: **02 - PPP PS Daskabát**

Místo: K.ú. Velká Střelná  
Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno  
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bežvou

Datum: 27. 9. 2022  
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Protipožární pásy Přešlavice, Daskabát

Objekt:

02 - PPP PS Daskabát

Místo: K.ú. Velká Středná

Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečovou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně "Frézování půdní frézou" "PPP PS DASKABÁT" "Po vnitřní části: PPP podélné účelové cesty v šířce 4,0 m a dl. 2870m"2870,0*4,0	m2	11 480,000	11 480,000	