

Objednávka číslo: OBJ/2023/0240/RUI
Objednává odbor: Odbor RUI
IC dodavatele: 41031024

Dodavatel: EKOZIS spol. s r. o.
Ing. Blažek Petr
Na Křtaltě 980/21
78901 Zábřeh
DIC: CZ41031024

Objednáváme u Vás:

přeložku vody u 5. ZŠ Vrchlického 22, Šumperk; dle cenové nabídky, bez DPH 112.678,- Kč

Maximální cena Kč (vč. DPH): 136 341,00 Kč s DPH

Termín dodání: do 28.2.2023

V Šumperku dne: 16.02.2023

Informace pro dodavatele:

Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek.

Město Šumperk je plátcem DPH.

Informace k vystavení daňového dokladu pro účely zákona o DPH (ZDPH), kdy předmětem objednávky jsou:
STAVEBNÍ a MONTÁŽNÍ PRÁCE odpovídající kódu 41 až 43 klasifikace CZ-CPA:

*)
Daňový doklad vystavte s DPH při poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e ZDPH.
(Město Šumperk při přijetí stavebních prací podle § 92a odst. 2) ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani).

*)
Daňový doklad vystavte bez DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti) při poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e ZDPH. (Město Šumperk při přijetí stavebních prací jedná jako osoba povinná k dani.
Na daňovém dokladu uveďte odpovídající kód 41 až 43 klasifikace CZ-CPA a přesné označení místa plnění).

*) označení „X“ v políčku ze strany objednatele závazně určuje způsob vystavení daňového dokladu pro dodavatele

Akceptace objednávky dodavatelem:

Shora uvedenou objednávku akceptujeme v plném rozsahu, veškeré práce provedeme v požadovaném termínu.
Souhlasíme se zveřejněním objednávky v registru smluv.

IČO:41031024

EKOZIS spol. s r. o.

Ing. Petr
Blažek

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Blažek
Datum: 2023.02.16
11:56:51 +01'00'

Dne:

Razítko a podpis:

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka	
Číslo zakázky	
Zakázka	přeložka vody 5.ZŠ Šumperk
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze	
Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy	
Zhotovitel	EKOZIS spol. s r. o.

Uživatelé	
Rozpočtář	Daniel Kalous

Ing.
Petr
Blažek


Digitálně
podepsal Ing.
Petr Blažek
Datum:
2023.02.16
11:57:47
+01'00'

Zakázka:

přeložka vody 5.ZŠ Šumperk

	Popis	Gena
S: Stavba		112 678
SO_01: přeložka vody		112 678
001: Zemní práce		76 951
004: Vodorovné konstrukce		3 159
008: Trubní vedení		12 044
099: Přesun hmot HSV		16 191
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		4 334
<hr/>		
Celkem (bez DPH)		112 678
DPH		23 662
DPH 21 % ze základny: 112 678		23 662
<hr/>		
Celkem (včetně DPH)		136 341

Realizace možná až v roce 2023. Platnost ceny do 31.3.2023.



Ing. Petr Blažek

Poř.	Kód	Popis	MJ	měra bez z	Jedn. cena	Cena
S: Stavba						112 678
SO_01: přeložka vody						112 678
001: Zemní práce						76 951
1.	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 3*5*1,5	m3	22,5	657,80	14 801
2.	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhuštěním ručně 5*3	m2	15,0	58,50	878
3.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn hl do 2 m (3+3+5+5)*1,5	m2	24,0	149,50	3 588
4.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn hl do 2 m	m2	24,0	88,79	2 131
6.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 3*5*(0,09+0,3)	m3	5,85	253,50	1 483
7.	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 22,5-2,25-5,85	m3	14,4	179,00	2 578
8.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,5	332,80	7 488
9.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 22,5*1,8	t	40,5	330,00	13 365
15.	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,5	660,00	14 850
19.	58337344	šterkopísek frakce 0/32 5,85*2	t	11,7	365,00	4 271
20.	58343930	kamenivo drcené hrubě frakce 16/32 14,4*2	t	28,8	400,00	11 520
004: Vodorovné konstrukce						3 159
5.	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 3*5*0,15	m3	2,25	1 404,00	3 159
008: Trubní vedení						12 044
10.	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	10,0	165,10	1 651
11.	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,0	353,60	1 414
12.	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	10,0	23,27	233
13.	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,0	44,20	442
21.	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	10,15	410,80	4 170
22.	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	4,0	1 033,50	4 134
099: Přesun hmot HSV						16 191
16.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,358	365,00	16 191
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						4 334
17.	040001000	Inženýrská činnost	%	2,0	1 083,44	2 167
18.	075002000	Ochranná pásma	%	2,0	1 083,44	2 167