Příloha č. 1


Smlouva o dílo
pro dílčí část 1: SOusoší
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“)
číslo smlouvy dle objednatele: SML/066/2023
                                                             číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/2
I. Smluvní strany
Objednatel:                Město Kroměříž 

se sídlem:                    Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

IČO:                              00287351

DIČ:                              CZ00287351

osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:      
Mgr. Tomáš Opatrný - starosta

technických:
XXX – XXX, tel.: XXX,XXX
XXX, XXX, tel.: XXX, XXX
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel:

SOCHAŘI,v.o.s.
Sídlo: Hodolanská 805/30, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00
Zastoupen: Pavel Hradilík, jednatel 

IČO: 25391321
DIČ: CZ25391321
Bankovní spojení: ČS a.s.
Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech smluvních: 

Pavel Hradilík, jednatel 

Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických: 

XXX, XXX
Telefonické a e-mailové spojení: XXX, XXX
Adresa pro doručování korespondence: XXX
(dále jen „zhotovitel“)

Společně též jako „smluvní strany“

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Předmět smlouvy, dílo
2.1. 
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo dále specifikované v této smlouvě. 

2.2.
 Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost. 

2.3. 
Dílem se rozumí provedení restaurátorských prací formou služeb na: 
1) Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1, rejstříkové číslo kulturní památky - č. ÚSKP 31654/7-6019

2)  Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3, rejstříkové číslo kulturní památky - č. ÚSKP 29519/7-6020

2.4. 
Položkové rozpočty prováděných restaurátorských prací, jakož i další náklady spojené s realizací díla, jsou zpracovány v položkovým rozpočtech uznatelných a neuznatelných nákladů jednotlivých sousoší, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, 2. 

2.5.     Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a restaurátorskými průzkumy a záměry
            zpracovanými XXX v roce 2022 a XXX v roce 2022.

2.6.   Zhotovitel se zavazuje respektovat následující závazná veřejnoprávní rozhodnutí, zajištění a splnění

          jejich podmínek vztahujících se k předmětu díla:
1) Rozhodnutí, závazného stanoviska č. 136/22, sp. zn. 02/061727/2022/Ku Kroměříž,
ze dne 06.09.2022

2) Rozhodnutí, závazného stanoviska č. 150/22, sp. zn. 02/062968/2022/Ku Kroměříž,
 
ze dne 13.09.2022
Závazná veřejnoprávní rozhodnutí budou zhotoviteli předána v tištěné formě při převzetí místa
plnění.
2.7. 
Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele zajistit: 

a)
 kompletaci nutných zkoušek, atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů – vše obsaženo v závěrečných restaurátorských zprávách pro každé sousoší samostatně, vždy v 1 tištěném vyhotovení a elektronicky na CD.
b)
 provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

c) 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d)
 bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

e) 
zřízení a odstranění zařízení staveniště (pokud je nutné, napojení na energie, vodu s vlastním odpočtovým zařízením). 

f) 
uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu (komunikace, chodníky) 
h) 
odstranění vad a připomínek vzešlých z řízení s památkovou péčí 

2.8.
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR.
2.9. 
Vznikne-li v souvislosti s restaurátorskými úkony nové dílo, resp. vznikne-li nové dílo tvůrčím zpracováním díla původního, autorské právo zůstává vyhrazeno zhotoviteli – restaurátorovi. Dílo nově vzniklé se považuje za dílo zhotovené na objednávku dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Případné nároky a povinnosti z titulu práv autorských či dalších původcovských práv s nimi spojených budou řešeny podle autorského zákona. Restaurátorská zpráva, postupy a fotodokumentace jsou předmětem ochrany dle autorského zákona. 

III. Doba a místo plnění

3.1.
 Doba plnění zakázky:

            - termín zahájení restaurátorských prací: po podpisu Smlouvy o dílo - předpoklad do 1. 4. 2023
            - termín dokončení restaurátorských prací: do 30. 9. 2023
Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí místa plnění (dokončení restaurátorských prací). 

3.2. Místo plnění: 
- Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1, Kroměříž

    - Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3, Kroměříž

IV. Cena díla

4.1. 
Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku.
1) Cena za restaurátorské práce na sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1, Kroměříž je sjednaná ve výši:
	Cena díla bez DPH – uznatelné náklady 
	190 300,00 Kč

	DPH 15%
	                 28 545,00 Kč

	Cena díla včetně DPH
	218 845,00 Kč


	Cena díla bez DPH  - neuznatelné náklady
	31 068,00 Kč

	DPH 21%
	                        6 524,28 Kč

	Cena díla včetně DPH
	37 592,28 Kč


	Celková cena díla bez DPH 
	221 368,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	256 437,28 Kč


2) Cena za restaurátorské práce na sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3, Kroměříž

            je sjednaná ve výši:

	Cena díla bez DPH – uznatelné náklady 
	314 300,00 Kč

	DPH 15%
	                     47 145,00 Kč

	Cena díla včetně DPH
	361 445,00 Kč


	Cena díla bez DPH  - neuznatelné náklady
	31 068,00 Kč

	DPH 21%
	             6 524,28 Kč

	Cena díla včetně DPH
	37 592,28 Kč


	Celková cena díla bez DPH 
	345 368,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	399 037,28 Kč


4.2. 
K ceně bez DPH je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3.
Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, zhotovení restaurátorské zprávy a zajištění lešení, zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, používání strojů, úklid staveniště a přilehlých ploch, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a další výdaje spojené s realizací restaurátorských prací. 

4.4. 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

V. Platební podmínky a fakturace

5.1. 
Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat. 

5.2.
 Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis skutečně provedených v kalendářním měsíci na jednotlivé akce restaurátorských prací z předmětu díla (dále jen „zjišťovací protokol“), bez zjišťovacího protokolu je faktura neúplná. 

5.3.
 Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. 

5.4. 
Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů od uskutečněného zdanitelného plnění, ale nejdříve ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli. 

5.5. 
Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře. 

5.6. 
Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: 

· výslovné označení, že se jedná o fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy

· částku k úhradě samostatně s uznatelnými položkami s 15% DPH a samostatně s neuznatelnými 15% DPH, položkami s neuznatelnými 21% DPH
· zjišťovací protokoly schválené objednatelem
5.7. 
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) 
nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 

b) 
budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, 

c)
 bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5 tohoto článku běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli. 

5.8.
 Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách. 

5.9. 
Cenu díla bude možné měnit pouze na základě méněprací a víceprací sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5.10. 
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. 

5.11. 
V případě, že objednatel nařídí některé části díla formou méněprací neprovádět, budou náklady na tyto méněpráce odečteny ve výši součtu odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkových rozpočtů, které jsou přílohami této smlouvy. 

VI. Předání a převzetí díla

6.1. 
Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. 

6.2. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně sedm pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

6.3. 
Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). 

6.4. 
V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu jejich odstranění, popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli. 

6.5. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. 

6.6. 
Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla. 

6.7. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jejímu užívání, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

6.8. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě. 

6.9. 
Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. 

6.10. Závěrečná restaurátorská zpráva bude vyhotovena v souladu s § 10 odst. 4 vyhl. č. 66/1988 Sb.

          v platném znění 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

6. 11. Po předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bude se zhotovitelem podepsaná 

           objednávka, ve které budou periodicky stanoveny (1x za 3 roky) udržovací práce na předmětu díla

           této smlouvy.
VII. Vlastnictví

7.1. 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel. 

7.2. 
Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

VIII. Podmínky provádění díla

8.1.   Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm (pracovištěm pro provedení restaurátorských záměrů) se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací (restaurátorskými záměry) předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

8.2.  Postup provádění díla bude průběžně konzultován se zadavatelem a orgány památkové péče a upřesněn průběžnými zápisy dle zjištění v průběhu prací. Kontrolní dny budou dohodnuty při předání a převzetí staveniště, z každého kontrolního dne bude proveden zápis.

8.3.   V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v restaurátorském průzkumu odsouhlaseném objednatelem a orgány památkové péče, lze použít takových materiálů pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a orgány památkové péče.

8.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XI. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.5.  Případné vícepráce či méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány ve formě písemné změny smlouvy, a to na základě dodatku k této smlouvě, a jejich realizace bude zahájena až po uzavření příslušného dodatku.

 8.6.    Zhotovitel je povinen mít a po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám jeho činností, s limitem pojistného plnění min. 200.000,- Kč.  Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát) nejpozději při podpisu této smlouvy.
IX. Povinnosti zhotovitele

9.1. 
Zhotovitel se zavazuje vytvořit díla s odbornou péčí a bez závad, s důrazem na zachování umělecké a historické hodnoty na

            - Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1, Kroměříž

     - Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3, Kroměříž        
9.2. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

9.3.
 Zhotovitel prohlašuje, že předmět zakázky je mu dobře znám a že je odborně způsobilý k provedení díla podle této smlouvy, a je i z hlediska dotčených právních předpisů oprávněn tuto smlouvu uzavřít a dílo podle ní provést. 

9.4. 
Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát pokynů objednatele a orgánů státní památkové péče a provádět potřebná opatření ke splnění těchto pokynů. 

9.5. 
Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu. 

X. Práva a povinnosti objednatele

10.1. 
Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, jsou-li pro to závažné důvody a dále je oprávněn udělovat zhotoviteli další pokyny ohledně způsobu provádění díla. 

XI. Odpovědnost za vady, záruka

11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé. 

11.2.
 Zhotovitel poskytuje na jakost díla (veškeré stavební restaurátorské práce) záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.

11.3. 
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

11.4. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby. 

11.5. 
Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. 

11.6. 
Oznámení vady musí být provedeno písemně a lze jej učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

11.7. 
Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 7 dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. 

11.8. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámení vady. 

11.9. 
Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele. 

11.10.
 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

· drobné vady do 7 dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak, 

· pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

XII.  Sankční ujednání

12.1.
 Dodržení termínu dokončení a kvalitního provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

12.2.
 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (části díla) nebo dokončením díla, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.3.
 Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo požadovat uhrazení úroku z prodlení ze strany objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

12.4. 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.5. 
Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 500,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.6. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, v době stanovené v čl. V. odst. 5.5. smlouvy. 

XIII.  Závěrečná ustanovení

13.1. 
Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami. 

13.2.
 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh. 

13.3. 
Komunikace smluvních stran bude probíhat především písemně, zejména v případech, kdy smlouva tuto formu komunikace předvídá. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu považuje i komunikace prostřednictvím emailu. 

13.4. 
Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy. 

13.5. 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

13.6.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněné v registru smluv. 

13.7. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních prostředků, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace. 
13.8. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

13.9. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu o dílo – č. smlouvy objednatele: SML/066/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/2, uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.10. Tato smlouva je sepsána a podepsána v třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
13.11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kroměříž na 8. schůzi ze dne 27. 01. 2023, číslo usnesení RMK/23/8/212.
13.12. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené, se řídí občanským zákoníkem, příp. souvisejícími právními předpisy.
	                V Kroměříži dne 16.02. 2023                                                                                                                       

                  ……………………………………

              Mgr. Tomáš Opatrný, starosta




    Ing. Jiří Kmošek

                             objednatel   



                     zhotovitel                   

	
	

	
	
	


              V Olomouci dne 14.2.2023
            …………………………………………………

                   Pavel Hradilík, jednatel




    

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: 
Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) k Sousoší Zvěstování Panně Marii
Příloha č. 2: 
Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) k Sousoší Krista a Marie
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	Kód:
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	Kroměříž - Restaurování SOUSOŠÍ ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	18.01.2023
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	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00287351
	

	
	Město Kroměříž; Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221 368,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	31 068,00
	
	
	
	
	
	6 524,28

	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	190 300,00
	
	
	
	
	
	28 545,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 437,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	Kroměříž - Restaurování SOUSOŠÍ ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
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	Kroměříž
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	18.01.2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Kroměříž; Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
	
	
	
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	SOCHAŘI,v.o.s.
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	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	221 368,00
	256 437,28
	

	
	1
	
	Restaurování sousoší - UZNATELNÉ NÁKLADY
	190 300,00
	218 845,00
	STA

	
	
	
	1 - 1
	
	Restaurování
	190 300,00
	218 845,00
	Soupis

	
	2
	
	Restaurování sousoší - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
	31 068,00
	37 592,28
	STA

	
	
	
	2 - 1
	
	Lešení
	22 386,00
	27 087,06
	Soupis

	
	
	
	2 - 2
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	8 682,00
	10 505,22
	Soupis

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	Kroměříž - Restaurování SOUSOŠÍ KRISTA S PANNOU MARIÍ
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	IČ:
	
	00287351
	

	
	Město Kroměříž; Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
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	SOCHAŘI,v.o.s.
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345 368,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	31 068,00
	
	
	
	
	
	6 524,28

	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	314 300,00
	
	
	
	
	
	47 145,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399 037,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Kroměříž - Restaurování SOUSOŠÍ KRISTA S PANNOU MARIÍ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Kroměříž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	18.01.2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Kroměříž; Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
	
	
	
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	SOCHAŘI,v.o.s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	345 368,00
	399 037,28
	

	
	1
	
	Restaurování sousoší - UZNATELNÉ NÁKLADY
	314 300,00
	361 445,00
	STA

	
	
	
	1 - 1
	
	Restaurování
	314 300,00
	361 445,00
	Soupis

	
	2
	
	Restaurování sousoší - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
	31 068,00
	37 592,28
	STA

	
	
	
	2 - 1
	
	Lešení
	22 386,00
	27 087,06
	Soupis

	
	
	
	2 - 2
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	8 682,00
	10 505,22
	Soupis
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