

# SMLOUVA O DÍLO

Systémové úpravy vegetace v Brně-Lišni – pěstební povýsadbová péče 2023  
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené: I. místostarostou MČ Brno-Líšeň Janem Skotalem  
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]  
IČ: 44 99 27 85  
DIČ: CZ 44 99 27 85  
Adresa pro korespondenci  
a zaslání faktur: Městská část Brno – Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

a

**ZHOTOVITEL:** KAVYL, spol. s r.o.  
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 49975358  
DIČ: CZ49975358

## I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce:

Povýsadbová pěstební péče projektu „Systémové úpravy vegetace v Brně-Lišni“, a to 6. rok následné péče u etapy č. I. a 5. rok následné péče u etapy č. II.

Pěstební péče bude v rozsahu: zálivka stromů (zejména nově dosazených dřevin v počtu 95 ks.), hnojení, obnova zálivkové mísy, nové zamulčování zálivkových mís štěpkou, udržování v bezplevelném stavu (1032 ks.), výchovný řez stromů (1032 ks.) a případná oprava kůlů či úvazků, nebo jejich odstranění, pokud již neplní svou funkci. V případě úhynu dřeviny během této péče bude provedena dosadba na náklady zhotovitele (nevztahuje se na vandalismus). Údržbu keřů tato smlouva nezahrnuje.

Protokol o přímém zadání zakázky dle schválené metodiky MČ Brno-Líšeň tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

## II. Doba plnění

Práce budou prováděny průběžně do 31.12.2023.

## III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **117 414,- Kč bez DPH**

Cena celkem **vč. 21 % DPH je 142 071,- Kč.**

2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.

Případně může být průběžně fakturována poměrná částka z celkové ceny (měsíčně/čtvrtletně). Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

#### IV. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

#### V. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
2. Veškeré plánované práce budou pro případ kontroly předem oznámeny objednateli (e-mailem/telefonicky).
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
5. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
6. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
7. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
10. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne.....*12.01.2023*

.....  
Jan Sko  
místosta

V ..... dne

*14. 02. 2023*

.....  
Za Kavyl, spol. s r.o.