
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.4.2017

Objednatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25826069
ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ: CZ25826069

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Březina DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v CZK 976 041,55

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Z170031

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

806 645,91
0,00

806 645,91

21,00% 806 645,91 169 395,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: Z170031

Stavba:

Místo:  Datum: 21.4.2017

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

806 645,91 976 041,55

66 550,0055 000,0003 VON - Vedlejší a ostatní náklady 

806 645,91 976 041,55

247 640,49204 661,56SO 2.1
Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnější 
část

261 063,03215 754,57SO 2.2
Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnitřní 
část

Sanace okružní hradby v úseku  36-1  

508 703,52420 416,13SO 2 Sanace okružní hradby v úseku  36-5  

200 394,02165 614,89SO 1.2
Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnitřní  
část

200 394,02165 614,89SO 1.1
Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnější 
část

400 788,03331 229,78SO 1

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

Petr Březina

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 806 645,91 976 041,55

Strana 2 z 21



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Březina DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
 podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

 (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
 www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

165 614,89
0,00

165 614,89

CZ25826069

25826069

SO 1.1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnější část

21.4.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1  

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

200 394,02

165 614,89 34 779,13

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

    94 - Leseni a stavebni vytahy

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

165 614,89

165 614,89
101 743,62

40 111,50

6 917,63

16 842,14

0,00

165 614,89

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1  

SO 1.1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnější část

21.4.2017

 
Petr Březina

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

1 K 985131111 m2 191,400

181,500

9,900

191,400

2 K 985223211 m3 4,950

165 614,89

165 614,89
101 743,62

13 742,52

"úsek 36-1 vnější část

16,5*11

"koruna hradby

16,5*1,2*0,5

Součet

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

71,80

Přezdívání zdiva do aktivované malty 
kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

5 250,00 25 987,50

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1  

SO 1.1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnější část

21.4.2017

 
Petr Březina

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

4,950

4,950

3 K 985232112 m2 191,400

191,400

    94 - Leseni a stavebni vytahy

4 K 941111131 m2 214,500

214,500

214,500

5 K 941111231 m2 6 435,000

6 435,000

6 435,000

40 111,50

"viz  montáž lešení

214,5*30

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

85,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

2,00

"viz očištění

191,40

18 232,50

"úsek 36-1 vnější část

(16,5+1,5+1,5)*11

Součet

12 870,00

"koruna hradby

16,5*1,2*0,5*0,5

Součet

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 
80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m

324,00 62 013,60

"úsek 36-1 vnější část

kamenného, objemu přes 1 do 3 m3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 941111831 m2 214,500

214,500

214,500

    997 - Přesun sutě

7 K 997013213 t 12,375

8 K 997013219 t 12,375

    998 - Přesun hmot

9 K 998018002 t 17,453

10 K 998018011 t 17,453

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 100 m

438,00 7 644,41

6 917,63

16 842,14

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

513,00 6 348,38

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou 
dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost 
za každých dalších i započatých 10 m

46,00 569,25

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

527,00 9 197,73

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

42,00 9 009,00

"viz  montáž lešení

214,5

Součet
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Březina DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
 podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

 (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
 www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

165 614,89
0,00

165 614,89

CZ25826069

25826069

SO 1.2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnitřní  část

21.4.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1  

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

200 394,02

165 614,89 34 779,13

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

    94 - Leseni a stavebni vytahy

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

165 614,89

165 614,89
101 743,62

40 111,50

6 917,63

16 842,14

0,00

165 614,89

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1  

SO 1.2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnitřní  část

21.4.2017

 
Petr Březina

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

1 K 985131111 m2 191,400

181,500

9,900

191,400

2 K 985223211 m3 4,950

165 614,89

165 614,89
101 743,62

13 742,52

"úsek 36-1 vnější část

16,5*11

"koruna hradby

16,5*1,2*0,5

Součet

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

71,80

Přezdívání zdiva do aktivované malty 
kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

5 250,00 25 987,50

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1  

SO 1.2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-1   - vnitřní  část

21.4.2017

 
Petr Březina

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

4,950

4,950

3 K 985232112 m2 191,400

191,400

    94 - Leseni a stavebni vytahy

4 K 941111131 m2 214,500

214,500

214,500

5 K 941111231 m2 6 435,000

6 435,000

6 435,000

40 111,50

"viz  montáž lešení

214,5*30

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

85,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

2,00

"viz očištění

191,40

18 232,50

"úsek 36-1 vnější část

(16,5+1,5+1,5)*11

Součet

12 870,00

"koruna hradby

16,5*1,2*0,5*0,5

Součet

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 
80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m

324,00 62 013,60

"úsek 36-1 vnější část

kamenného, objemu přes 1 do 3 m3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 941111831 m2 214,500

214,500

214,500

    997 - Přesun sutě

7 K 997013213 t 12,375

8 K 997013219 t 12,375

    998 - Přesun hmot

9 K 998018002 t 17,453

10 K 998018011 t 17,453

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 100 m

438,00 7 644,41

6 917,63

16 842,14

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

513,00 6 348,38

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou 
dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost 
za každých dalších i započatých 10 m

46,00 569,25

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

527,00 9 197,73

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

42,00 9 009,00

"viz  montáž lešení

214,5

Součet

Strana 10 z 21



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Březina DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 247 640,49

204 661,56 42 978,93

0,00 0,00

CZ25826069

204 661,56
0,00

204 661,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5  

SO 2.1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnější část

21.4.2017

25826069

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

247 640,49
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

    94 - Leseni a stavebni vytahy

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

204 661,56

177 495,64
128 875,64

48 620,00

7 546,50

19 619,42

0,00

204 661,56

SO 2.1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnější část

21.4.2017

 
Petr Březina

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

1 K 985131111 m2 210,800

200,000

10,800

210,800

2 K 985223211 m3 5,400

204 661,56

177 495,64
128 875,64

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

71,80 15 135,44

"úsek 36-5 vnější část

16,0*10+4*10

"koruna hradby

16,0*1,2*0,5+2*1,2*0,5

Součet

Přezdívání zdiva do aktivované malty 
kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

5 250,00 28 350,00

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5  

SO 2.1 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnější část

21.4.2017

 
Petr Březina

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

5,400

5,400

3 K 985221112 m3 2,250

2,250

2,250

4 K 985232112 m2 210,800

210,800

    94 - Leseni a stavebni vytahy

5 K 941111131 m2 260,000

260,000

260,000

6 K 941111231 m2 7 800,000

48 620,00

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 
80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m

324,00 68 299,20

2,00 15 600,00

"úsek 36-5 vnější část

(16,0+1,5+1,5)*10+(4+1,5+1,5)*10

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

"úsek 36-5 vnější část

"viz očištění

210,8

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

85,00 22 100,00

7 596,00 17 091,00

"vnější část

2,5*1,5*1,2*0,5

"koruna hradby

(16,0+2)*1,2*0,5*0,5

Součet

Doplnění zdiva ručně do aktivované malty 
kamenem délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m

Součet

kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

další den použití lešení k ceně -1131
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 800,000

7 800,000

7 K 941111831 m2 260,000

260,000

997 - Přesun sutě

8 K 997013213 t 13,500

9 K 997013219 t 13,500

998 - Přesun hmot

10 K 998018002 t 20,331

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

527,00 10 714,44

42,00 10 920,00

"viz  montáž lešení

260

7 546,50

19 619,42

513,00 6 925,50

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou 
dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost 
za každých dalších i započatých 10 m

46,00 621,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace Příplatek k cenám za ruční 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

"viz  montáž lešení

260*30

Součet

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

11 K 998018011 t 20,331
mechanizace Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 100 m

438,00 8 904,98
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Březina DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 261 063,03

215 754,57 45 308,46

0,00 0,00

CZ25826069

215 754,57
0,00

215 754,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5  

SO 2.2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnitřní část

21.4.2017

25826069

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

261 063,03

Strana 15 z 21



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

    94 - Leseni a stavebni vytahy

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

215 754,57

215 754,57
135 208,44

52 173,00

7 546,50

20 826,63

0,00

215 754,57

SO 2.2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnitřní část

21.4.2017

 
Petr Březina

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    98 - Demolice a sanace

1 K 985131111 m2 226,800

216,000

10,800

226,800

2 K 985223211 m3 5,400

135 208,44

215 754,57

215 754,57

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

71,80 16 284,24

"úsek 36-5 vnější část

16,0*11+4*10

"koruna hradby

(16,0+2)*1,2*0,5

Součet

Přezdívání zdiva do aktivované malty 
kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

5 250,00 28 350,00

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

SO 2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5  

SO 2.2 - Sanace okružní hradby v úseku  36-5   - vnitřní část

21.4.2017

 
Petr Březina

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

5,400

5,400

3 K 985221112 m3 2,250

2,250

2,250

4 K 985232112 m2 226,800

226,800

    94 - Leseni a stavebni vytahy

5 K 941111131 m2 279,000

279,000

279,000

6 K 941111231 m2 8 370,000

52 173,00

"úsek 36-5 vnější část

(16,0+1,5+1,5)*11+(4+1,5+1,5)*10

Součet

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1131

2,00 16 740,00

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 
80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 
upravované plochy přes 6 do 12 m

324,00 73 483,20

"úsek 36-5 vnější část

"viz očištění

226,8

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

85,00 23 715,00

7 596,00 17 091,00

"vnitřní část

2,5*1,5*1,2*0,5

"koruna hradby

(16,0+2)*1,2*0,5*0,5

Součet

Doplnění zdiva ručně do aktivované malty 
kamenem délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m

Součet

kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

další den použití lešení k ceně -1131
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 370,000

8 370,000

7 K 941111831 m2 279,000

279,000

279,000

    997 - Přesun sutě

8 K 997013213 t 13,500

9 K 997013219 t 13,500

    998 - Přesun hmot

10 K 998018002 t 21,582

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou 
dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost 
za každých dalších i započatých 10 m

46,00 621,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky do 10 m

42,00 11 718,00

"viz  montáž lešení

279*30

Součet

11 373,71

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

7 546,50

20 826,63

"viz  montáž lešení

279

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 
po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 
12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

527,00

513,00 6 925,50

11 K 998018011 t 21,582

bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace Příplatek k cenám za ruční 
zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 100 m

438,00 9 452,92
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: IČ:

Muzeum Komenského v Přerově DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ZAK PLUS - stavba s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Březina DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
 podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

 (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
 www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

55 000,00

11 550,00

0,00 0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

21.4.2017

25826069

CZ25826069

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

66 550,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 000,00

 
Petr Březina

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

55 000,00

55 000,00

0,00

21.4.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa

03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady 
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Stavba:

Objekt:

Místo: Hrad Helfštýn Datum:

Objednatel: Muzeum Komenského v Přerově Projektant:
Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 -  Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 079002001 Kč 1,000Ostatní provozní vlivy 55 000,00 55 000,00

55 000,00

55 000,00

03 - VON - Vedlejší a ostatní náklady 

21.4.2017

 

ROZPOČET

Petr Březina

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sanace okružní hradby na hradě Helfštýně - 4. etapa
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