

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------|--|
| Rozpočet | 01 | JKSO | |
| Objekt | | SKP | |
| SO 01 | revir Žofinka; Jakule, Vyšné | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Počet jednotek | |
| | VÝŘEZY LS N.Hrady | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|--|---|
| HSV celkem | 491 810 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Provoz investora | 0 |
| ZRN celkem | 491 810 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | | Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac | 0 |
| HZS | 0 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 |
| ZRN+HZS | 491 810 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 491 810 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis : | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 491 810 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 103 280 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 595 090 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|------------------------------|------------|----|
| Stavba : | VYŘEZY LS N.Hrady | Rozpočet : | 01 |
| Objekt : | revír Žofinka; Jakule, Vyšné | | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 5 Komunikace | 480 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 491 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | | 0 |
| Geodetické vytýčení před zahájením stavebních | 0 | 0,0 | | 0 |
| Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 | 0,0 | | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|------------------------------|--------------|
| Stavba : | VYŘEZY LS N.Hrady | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | revír Žofinka; Jakule, Vyšné | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 1 | | Výřez lesních cest od náletů výšky do 1 m, ve svahu do 1:5 | m2 | 15 158,00 | 8,00 | 121 264,00 |
| | r1 | LC Benišků: 1975 | | 1 975,00 | | |
| | r2 | LC Autovka: 2752 | | 2 752,00 | | |
| | | LC Vyšenská: 1563 | | 1 563,00 | | |
| | | LC Na Jitrech: 688 | | 688,00 | | |
| | | LC M.Munsterlandská: 2561 | | 2 561,00 | | |
| | | LC Vršková: 2056 | | 2 056,00 | | |
| | r4 | Sv K Herbstovi: 1191 | | 1 191,00 | | |
| | | LC Sexiona: 2372 | | 2 372,00 | | |
| 2 | 111251102 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 9 214,00 | 39,00 | 359 346,00 |
| | r1 | LC Benišků: 586 | | 586,00 | | |
| | r2 | LC Autovka: 1095 | | 1 095,00 | | |
| | | LC Vyšenská: 367 | | 367,00 | | |
| | | LC Na Jitrech: 1484 | | 1 484,00 | | |
| | | LC M.Munsterlandská: 1198 | | 1 198,00 | | |
| | | LC Vršková: 1578 | | 1 578,00 | | |
| | r4 | Sv K Herbstovi: 120 | | 120,00 | | |
| | | LC Sexionka: 2876 | | 2 786,00 | | |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 480 610,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 9 | 9980000001 | Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 11 200,00 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 11 200,00 |