

Rámcová dohoda č. VLS-SML-2023-313-1900

RD - Lokální opravy výtluků a děr na šterkových komunikacích, divize Mimoň, 2022 - 2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem
Osoba zastupující ve věcech ostatních a technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel č. 1:

Název: **TIRAST s.r.o.**
Sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 020 72 530
DIČ: CZ02072530
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C 215229
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Janem Jakubův, jednatelem
Osoby zastupující ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: hrfzdks

Zhotovitel č. 2:

Název: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. B 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci
Osoby zastupující ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: 4indfqd

Zhotovitel č. 3:

Název: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. B 7634
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Vlastou Svobodovou, ekonomickou vedoucí oblasti
Ing. Jiřím Janouškem, vedoucím odd. přípravy a kalkulací
na základě plné moci

Osoby zastupující

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ID datové schránky:

8yuchp8

Zhotovitel č. 4:

Název: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Sídlo: Borek - Dřísy 84, okres Praha-východ, PSČ 277 14
IČO: 246 65 312
DIČ: CZ24665312
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C 164514
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Robertem Dlouhým, jednatelem
Osoba zastupující ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: sfcqaai

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tuto rámcovou dohodu podle ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „RD - Lokální opravy výtluků a děr na šterkových komunikacích, divize Mimoň, 2022 - 2023“ - č.j. VLS-NAK-2022-834-1900 (dále jen „veřejná zakázka“).

II. ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

1. Účelem této rámcové dohody je úprava a smluvní zajištění podmínek, za nichž bude po dobu účinnosti této rámcové dohody zajištěno provádění stavebních prací a úprava platebních podmínek.
2. Předmětem rámcové dohody je závazek zhotovitele provádět pro objednatele stavební práce spočívající v lokálních opravách výtluků a děr na šterkových komunikacích ve správě divize Mimoň. Požadovaný rozsah prací a jejich předpokládaný objem je uveden v příloze č. 1 této rámcové dohody.
3. Jednotlivé stavební práce budou realizovány na základě smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové dohody postupem dle čl. III. této rámcové dohody.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele stavební práce na své nebezpečí a náklady.

III. POSTUP OBJEDNATELE (ZADAVATELE) PŘI ZADÁVÁNÍ MINITENDRŮ NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Zadávací postup na zadání minitendrů na základě této rámcové dohody bude objednatelem zahajován odesláním písemné výzvy k podání nabídky v zadávacím postupu na základě rámcové dohody. Písemná výzva bude obsahovat vedle obecného popisu požadovaného plnění též:
 - a) informaci o předmětu minitendru,
 - b) identifikační údaje objednatele,
 - c) lhůtu a místo pro podání nabídek,
 - d) údaj o kritériu hodnocení,
 - e) požadavky pro zpracování nabídky a
 - f) termín plnění.
2. Při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody nejsou smluvní strany oprávněni sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto rámcovou dohodou.
3. Účastník této rámcové dohody nemůže podat společnou nabídku při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody. Zhotovitel, který je účastníkem této rámcové dohody, nemůže podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem této rámcové dohody. Zhotovitel, který je účastníkem této rámcové dohody, nemůže být při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem této rámcové dohody.
4. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z minitendru na základě této rámcové dohody zhotovitele, který v některém z předchozích minitendrů na základě této rámcové dohody nedostal svým závazkům, neposkytl součinnost k uzavření smlouvy o dílo či plnil v rozporu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo.
5. Objednatel použije při zadávání minitendrů na základě této rámcové dohody stejné kritérium hodnocení, které bylo použito při zadávání této rámcové dohody. Zhotovitel je povinen objednateli nabídnout pro plnění minitendru alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla rámcová dohoda uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr na základě této rámcové dohody až do okamžiku uzavření smlouvy o dílo v rámci příslušného minitendru.

IV. DOBA TRVÁNÍ

Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2023.

V. MÍSTA PLNĚNÍ

Místa plnění minitendrů na základě této rámcové dohody budou lesní cesty ve správě divize Mimoň.

VI. CENA

1. Celková nabídková cena za veřejnou zakázku je uvedena v příloze č. 1 této rámcové dohody.
2. Ceny jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody jsou cenami maximálními a nepřekročitelnými po celou dobu platnosti rámcové dohody.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele.
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy ani platby předem.

VIII. UKONČENÍ TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

1. Trvání této rámcové dohody jako celku končí:
 - a) uplynutím doby platnosti, na kterou byla uzavřena (viz čl. IV. této rámcové dohody),
 - b) písemnou dohodou smluvních stran.

IX. PLATNOST A ÚČINNOST RÁMCOVÉ DOHODY

Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto rámcovou dohodou a Občanským zákoníkem.
2. Rámcovou dohodu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků k rámcové dohodě podepsaných všemi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny rámcové dohody, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této rámcové dohody budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
4. Jestliže jednotlivá ustanovení této rámcové dohody jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že rámcová dohoda, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání rámcové dohody do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření rámcové dohody. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění rámcové dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele.

6. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v osobě zhotovitele podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
 - b) má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření rámcové dohody jsou informace uvedené v čestném prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího postupu na zadání této veřejné zakázky pravdivé.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato rámcová dohoda uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
10. Nedílnou součástí této rámcové dohody je následující příloha:
Příloha č. 1 - Požadovaný rozsah prací včetně jednotkových cen a celkové nabídkové ceny
11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah rámcové dohody a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

17.2.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

6.2.2023

.....
TIRAST s.r.o.
Ing. Jan Jakubův
jednatel

6.2.2023

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
na základě plné moci

10.2.2023

STRABAG a.s.
Ing. Vlasta Svobodová
na základě plné moci

8.2.2023

STRABAG a.s.
Ing. Jiří Janoušek
na základě plné moci

15.2.2023

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Robert Dlouhý
jednatel

| Příloha č. 1a - TIRAST s.r.o. | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Popis | MJ | Množství | Cena (Kč bez DPH) / MJ | Cena celkem (Kč bez DPH) |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 700,00 | 10 500,00 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 900,00 | 4 500,00 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 1 300,00 | 6 500,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 270,00 | 4 050,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 640,00 | 3 200,00 |
| Zemní práce - odstranění násosů a vyjetých kolejí, odstranění násosů na obou krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm | m2 | 16 000,00 | 83,00 | 1 328 000,00 |
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 2 400,00 | 220,00 | 528 000,00 |
| Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním | m2 | 8 000,00 | 45,00 | 360 000,00 |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 5 000,00 | 296,00 | 1 480 000,00 |
| Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 2 000,00 | 278,00 | 556 000,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 2 600,00 | 377,00 | 980 200,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4 000,00 | 241,00 | 964 000,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 15 000,00 | 149,00 | 2 235 000,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,15 m3/bm | bm | 3 000,00 | 75,00 | 225 000,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,30 m3/bm | bm | 3 000,00 | 95,00 | 285 000,00 |

| | | | | |
|---|-----|----------|-----------|----------------------|
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 1 350,00 | 195,00 | 263 250,00 |
| Svodnice - prefabrikovaná nebo ocelová. Dodávka a montáž. Železobetonové přejezdové svodnice typu HB nebo ocelové svodnice s žlabem min. 100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí vč. zásypu, kotvené do betonového lože. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. | bm | 80,00 | 1 890,00 | 151 200,00 |
| Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic | bm | 80,00 | 350,00 | 28 000,00 |
| Ochrana vzrostlých stromů | kpl | 10,00 | 2 455,00 | 24 550,00 |
| Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu | kpl | 10,00 | 25 000,00 | 250 000,00 |
| Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, zkoušky | kpl | 10,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| Celková nabídková cena (Kč bez DPH) | | | | 9 789 450,00 |
| DPH (21%) | | | | 2 055 784,50 |
| Celková nabídková cena (Kč vč. DPH) | | | | 11 845 234,50 |

| Příloha č. 1b - COLAS CZ, a.s. | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Popis | MJ | Množství | Cena (Kč bez DPH) / MJ | Cena celkem (Kč bez DPH) |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 742,00 | 11 130,00 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 1 187,00 | 5 935,00 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 1 875,00 | 9 375,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 114,00 | 1 710,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 252,00 | 1 260,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 450,00 | 2 250,00 |
| Zemní práce - odstranění násosů a vyjetých kolejí, odstranění násosů na obou krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm | m2 | 16 000,00 | 70,00 | 1 120 000,00 |
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 2 400,00 | 346,00 | 830 400,00 |
| Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním | m2 | 8 000,00 | 48,00 | 384 000,00 |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 5 000,00 | 350,00 | 1 750 000,00 |
| Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 2 000,00 | 350,00 | 700 000,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 2 600,00 | 420,00 | 1 092 000,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4 000,00 | 262,50 | 1 050 000,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 15 000,00 | 188,00 | 2 820 000,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,15 m3/bm | bm | 3 000,00 | 70,00 | 210 000,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,30 m3/bm | bm | 3 000,00 | 117,00 | 351 000,00 |

| | | | | |
|---|-----|----------|----------|----------------------|
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 1 350,00 | 346,00 | 467 100,00 |
| Svodnice - prefabrikovaná nebo ocelová. Dodávka a montáž. Železobetonové přejezdové svodnice typu HB nebo ocelové svodnice s žlabem min. 100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí vč. zásypu, kotvené do betonového lože. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. | bm | 80,00 | 7 890,00 | 631 200,00 |
| Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic | bm | 80,00 | 185,00 | 14 800,00 |
| Ochrana vzrostlých stromů | kpl | 10,00 | 785,00 | 7 850,00 |
| Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu | kpl | 10,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, zkoušky | kpl | 10,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| Celková nabídková cena (Kč bez DPH) | | | | 11 530 010,00 |
| DPH (21%) | | | | 2 421 302,10 |
| Celková nabídková cena (Kč vč. DPH) | | | | 13 951 312,10 |

| Příloha č. 1c - STRABAG a.s. | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Popis | MJ | Množství | Cena (Kč bez DPH) / MJ | Cena celkem (Kč bez DPH) |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 754,97 | 11 324,55 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 1 509,94 | 7 549,70 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 3 019,87 | 15 099,35 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 110,48 | 1 657,20 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 165,72 | 828,60 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 331,45 | 1 657,25 |
| Zemní práce - odstranění násosů a vyjetých kolejí, odstranění násosů na obou krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm | m2 | 16 000,00 | 138,10 | 2 209 600,00 |
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 2 400,00 | 395,90 | 950 160,00 |
| Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním | m2 | 8 000,00 | 19,46 | 155 680,00 |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 5 000,00 | 315,47 | 1 577 350,00 |
| Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 2 000,00 | 311,38 | 622 760,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 2 600,00 | 431,84 | 1 122 784,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4 000,00 | 259,11 | 1 036 440,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 15 000,00 | 164,54 | 2 468 100,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,15 m3/bm | bm | 3 000,00 | 46,03 | 138 090,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,30 m3/bm | bm | 3 000,00 | 92,07 | 276 210,00 |

| | | | | |
|---|-----|----------|--|----------------------|
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 1 350,00 | 434,57 | 586 669,50 |
| Svodnice - prefabrikovaná nebo ocelová. Dodávka a montáž. Železobetonové přejezdové svodnice typu HB nebo ocelové svodnice s žlabem min. 100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí vč. zásypu, kotvené do betonového lože. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. | bm | 80,00 | 3 281,38 | 262 510,40 |
| Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic | bm | 80,00 | 15,84 | 1 267,20 |
| Ochrana vzrostlých stromů | kpl | 10,00 | 1 325,80 | 13 258,00 |
| Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu | kpl | 10,00 | 39 391,87 | 393 918,70 |
| Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, zkoušky | kpl | 10,00 | 3 679,31 | 36 793,10 |
| | | | Celková nabídková cena (Kč bez DPH) | 11 889 707,55 |
| | | | DPH (21%) | 2 496 838,59 |
| | | | Celková nabídková cena (Kč vč. DPH) | 14 386 546,14 |

| Příloha č. 1d - STAVBY DLOUHÝ s.r.o. | | | | |
|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Popis | MJ | Množství | Cena (Kč bez DPH) / MJ | Cena celkem (Kč bez DPH) |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 705,00 | 10 575,00 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 1 130,00 | 5 650,00 |
| Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 1 780,00 | 8 900,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru do 500 mm | ks | 15,00 | 455,00 | 6 825,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 500 do 700 mm | ks | 5,00 | 760,00 | 3 800,00 |
| Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5 km o průměru přes 700 do 900 mm | ks | 5,00 | 958,00 | 4 790,00 |
| Zemní práce - odstranění násosů a vyjetých kolejí, odstranění násosů na obou krajnicích a ve středu LC v mocnosti do 150 mm | m2 | 16 000,00 | 35,00 | 560 000,00 |
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 2 400,00 | 211,00 | 506 400,00 |
| Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1-4 se zhutněním | m2 | 8 000,00 | 19,00 | 152 000,00 |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 5 000,00 | 231,00 | 1 155 000,00 |
| Podklad z kameniva hrubého, drceného vel. 63-125 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 2 000,00 | 258,00 | 516 000,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 2 600,00 | 284,00 | 738 400,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4 000,00 | 219,00 | 876 000,00 |
| Podklad nebo kryt z kameniva hrubého, drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 15 000,00 | 151,00 | 2 265 000,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,15 m3/bm | bm | 3 000,00 | 115,00 | 345 000,00 |
| Profilace a čištění zanesených příkopů s úpravou dna svahů do předepsaného profilu s objemem násosů do 0,30 m3/bm | bm | 3 000,00 | 170,00 | 510 000,00 |

| | | | | |
|---|-----|----------|-----------|----------------------|
| Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 5 km, vč. jeho rozhrnutí, rozprostření a modelace terénu | m3 | 1 350,00 | 211,00 | 284 850,00 |
| Svodnice - prefabrikovaná nebo ocelová. Dodávka a montáž. Železobetonové přejezdové svodnice typu HB nebo ocelové svodnice s žlabem min. 100 mm uložená do profilu LC do rýhy v místech naznačených v terénu erozí vč. zásypu, kotvené do betonového lože. Svodnice budou svedeny mimo těleso LC. | bm | 80,00 | 1 990,00 | 159 200,00 |
| Čištění svodnic - vyčištění stávajících svodnic | bm | 80,00 | 21,00 | 1 680,00 |
| Ochrana vzrostlých stromů | kpl | 10,00 | 450,00 | 4 500,00 |
| Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu | kpl | 10,00 | 22 000,00 | 220 000,00 |
| Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1x CD), průzkumy, zkoušky | kpl | 10,00 | 2 400,00 | 24 000,00 |
| Celková nabídková cena (Kč bez DPH) | | | | 8 358 570,00 |
| DPH (21%) | | | | 1 755 299,70 |
| Celková nabídková cena (Kč vč. DPH) | | | | 10 113 869,70 |



2023/008/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva [REDACTED] a člen představenstva [REDACTED]

tímto uděluje

plnou moc

[REDACTED]
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever
Datum narození: [REDACTED] 1964
Bytem: [REDACTED] Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 35 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;



2023/008/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Sever, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.


Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 8.12.2022



.....
COLAS CZ, a.s.

.....
předseda představenstva




.....
COLAS CZ, a.s.

.....
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 8.12.2022



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednájí: 

z m o c ň u j e
své zaměstnance



k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesáti pěti miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesáti pěti miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023.

V Praze dne 1.11.2022 

