

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

IČ/DIČ: 66610702/CZ66610702

Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

Zastoupená: Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

C.U.B.E. s.r.o.

IČ/DIČ: 28267419/CZ28267419

Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Zastoupená: Saša Melicharová, jednatel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele Dílo: „**SPŠT – studie na rozšíření oboru Energetika**“ v rozsahu určeném přílohou č. 1 této smlouvy.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

(1) Cena za provedení Díla je sjednaná takto:

Cena Díla bez DPH: 320 000,- Kč

DPH 21 %: 67.200,- Kč

Cena Díla celkem s DPH činí: 387.200,- Kč

slovy: třiřtaosmdesátsedmtisícdvěřtakorunčeských

Předmět plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č.: **2900603738/2010**. Tento účet je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb.

(3) Cena Díla bude Objednateltem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

(4) Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Doba a místo plnění

- (1) Místem plnění je areál Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč.
- (2) Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 30. 6. 2023.

IV. Předání a převzetí Díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.
- (4) Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít Dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba pro věci technické Tomáš Čermák je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
- (4) Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
- (5) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. Příloh a všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina.
- (6) Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Příloha č. 1 - SPŠT – studie na rozšíření oboru Energetika – Cenová nabídka

V Třebíči dne

**Ing. Petra
Hrbáčková** Digitálně podepsal
Ing. Petra Hrbáčková
Datum: 2023.02.16
11:13:13 +01'00'

.....
Objednatel

V Třebíči dne

**Saša
Melicharová** Digitálně podepsal
Saša Melicharová
Datum: 2023.02.16
08:30:08 +01'00'

.....
Zhotovitel



Zadavatel:

Střední průmyslová škola Třebíč

Manželů Curieových 734

674 01 Třebíč

IČ: 66610702

DIČ: CZ66610702

ID datové schránky: uhgtrjy

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Odpovědná osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Zpracovatel:

C.U.B.E. s.r.o.

Nad Zámkem 1072

674 01 Třebíč

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

ID datové schránky: kq2wz5m

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Třebíč

Č.ú.: 2900603738/2010

Zástupce pro věci smluvní: Saša Melicharová, jednatel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Cenová nabídka

Na základě výzvy k podání nabídky na zpracování akce

„SPŠT – studie na rozšíření oboru Energetika“

předkládáme cenovou nabídku.

Studie na výše uvedenou akci řeší možnosti rozšíření oboru Energetika v areálu SPŠT ve formě dvoupodlažní nástavby spojovacího traktu mezi budovou V a učebnovým pavilonem A;

stavební úpravy spojovacího traktu, souvisejících staveb a navazujících zpevněných a nezpevněných ploch; vše na pozemku v katastrálním území Třebíč, parcelní číslo st. 5673/2 zastavěná plocha a nádvoří.

Minimální požadovaný rozsah díla:

Předpokládáme, že Studie se bude skládat ze dvou základních částí:

1)

Textová část

Výkresová část obsahující situace

Návrh řešení obsahující 2D půdorysy jednotlivých podlaží, včetně vybavení, materiálové a výtvarné specifikace

2D řezy budovou

Orientační náklady na realizaci stavby

2)

Tvorba exteriérového 3D modelu řešených částí stávající budovy V a učebnového pavilonu A, dále navazujících staveb, konstrukcí, zpevněných a nezpevněných ploch

Tvorba fotorealistické vizualizace exteriéru nástavby, vsazení do 3D modelu scény a případné modifikace

Tvorba fotorealistických vizualizací vybraných místností v interiéru, včetně případných modifikací

3D půdorysy jednotlivých podlaží

3D řez budovou

Výstupy:

1)

3x kompletní plno-barevný výtisk Studie ve vazbě

2)

1x digitální forma Studie v obecně dostupných formátech, v plném rozsahu listinné podoby a struktury

Cena za dílo:

Cena za výše uvedené služby je stanovena na základě individuálních cenových nabídek poddodavatelů zpracovatele a na základě vlastní kalkulace zpracovatele s ohledem na předpokládaný rozsah a časovou náročnost prací.

Cena celkem, bez 21 % DPH

320.000,- Kč

DPH 21 %

67.200,- Kč

Cena celkem, včetně 21 % DPH

387.200,- Kč

Slovy: třiřtaosmdesátsedmtisíc dvěřta korun řeských

Nabídková cena je uvedena jako pevná. Zpracovatel si do ceny díla zahrnul všechny náklady související se zpracováním Studie, které lze objektivně předvídat nebo očekávat.

Termín pro dokončení díla:

Zpracování, dokončení a odevzdání kompletní Studie zadavateli proběhne nejpozději do 30. řervna 2023.

V průběhu zhotovení Studie budou zpracovatelem předkládány zadavateli dílčí rozpracované řásti v jednotlivých fázích a úrovních k odsouhlasení nebo připomínkám.

Saša Melicharová

Saša
Melicharová

Digitálně podepsal
Saša Melicharová
Datum: 2023.02.15
15:49:13 +01'00'

Ing. Petra
Hrbáčková

Digitálně podepsal
Ing. Petra Hrbáčková
Datum: 2023.02.16
11:20:22 +01'00'

V Třebíči, 15. února 2023

