

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou VB, BJ - oprava ohřevu TUV

Objekt:

01 - žst Březová na...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2023

IC:

DIČ:

70994234

CZ70994234

IC:

DIČ:

29244960

CZ29244960

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH				56 246,83
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	56 246,83	15,00%	8 437,02	

Cena s DPH	v	CZK		64 683,85
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou VB, BJ - oprava ohřevu TUV

Objekt:

01 - žst Březová na...

Místo:

Datum:

24. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 246,83

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

997 - Přesun sutě

████████

PSV - Práce a dodávky PSV

████████

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

████████

731 - Ústřední vytápění - kotelny

████████

732 - Ústřední vytápění - strojovny

████████

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

████████

734 - Ústřední vytápění - armatury

████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

████████

VRN5 - Finanční náklady

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Březová nad Svitavou VB, BJ - oprava ohřevu TUV

Objekt:

01 - žst Březová na...

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	WV		přepočteno koeficientem množství					
	WV		0,105*20					
	WV		Součet					
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
6	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
7	K	722175003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	WV		nápojení nového ohříváče na stávající rozvod					
	WV		8					
	WV		Součet					
8	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
9	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	731		Ústřední vytápění - kotelny					
10	M	1709375	HYDRAULICKÁ PROPOJ. SADA K RAY KE	seť				
	PP		HYDRAULICKÁ PROPOJ. SADA K RAY KE					
11	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2					
	WV		vypuštění vody ze stávajícího kotle na tuhá paliva					
	WV		1					
	WV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998731293	Přesun hmot pro kotelný stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%				
	PP		Přesun hmot pro kotelný stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					
13	K	732211112	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 125 l / 1,45 m2	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 125 l / 1,45 m2					
	VV		montáž nového nepřímotopného stacionárního zásobníkového ohřivače připojeného na kotel					
	VV		1					
	VV		Součet					
14	K	732320813	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l					
	VV		demontáž stávajícího zásobníkového ohřivače TUV					
	VV		1					
	VV		Součet					
15	K	732324813	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l					
	VV		vypuštění stávajícího ohřivače TUV					
	VV		1					
	VV		Součet					
16	K	732890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t				
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
17	K	732890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
18	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
19	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 25	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 25					
	VV		zhotovení nového připojení kotle a zásobníkového ohřivače					
	VV		8					
	VV		Součet					
20	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus				
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1					
	VV		připojení na stávající rozvod top. sys. nový el.kotel a zás. ohřivač					
	VV		1					
	VV		Součet					
21	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
22	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%				
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
23	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)					
	VV		montáž armatur pro připojení kotle, ohřivače topného sys.					
	VV		14					
	VV		Součet					
24	M	55114180	kohout kulový PN 35 T 185°C těžká řada plinopřítokový níkl páčka 1" červený	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		kohout kulový PN 35 T 185°C těžká řada plinopřítokový níkl páčka 1" červený					
25	M	IVR.10603025SP	Topenářské šroubení - přímé - 1"	kus				
	PP		Topenářské šroubení - přímé - 1"					
26	M	31942482	dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 1"	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	████	████	████	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
28	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	████	████	████	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				████████	
29	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
	WV		koordinace prací s místním správcem a nájemcem objektu					
	WV		zajištění vstupu a koordinace prací					
	WV		2		████			
	WV		práce na stávajícím zař- zaměření umístění rozvodů příprava pro přemístění místa napojení ohříváče					
	WV		8		████			
	WV		Součet		████			
30	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	WV		EL. odpojení stávajícího zas. ohříváče					
	WV		0,5		████			
	WV		demontáž a odpojení přívodního kabelu k ohříváči s rozvaděči					
	WV		1		████			
	WV		přepojení fáze v rozvaděči pro el. kotle k jednotlivým bytům 4					
	WV		8		████			
	WV		Součet		████			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				████████	
	D	VRN5	Finanční náklady				████████	
31	K	059002000	Index dle rámcové smluvy	...	████████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					