
P O R T I C U S  Ateliér pro zpracování kom plexní projektové dokum entace a designu staveb

Magistrát města Karlovy Vary 
Odbor rozvoje a investic 
Moskevská 21 

361 20 Karlovy Vary 

Ing. Jitka Sakařová

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, p. s.
Stavební úpravy a vybavení učebny IT a kabinetu, nová vnější přístupová rampa a vnitřní plošina na stávající 
schodišťové rameno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
Nabídka projektových a inženýrských prací - doplnění projektové dokumentace

Rozšíření nabízených projektových a inženýrských prací nad rámec původní nabídky z 19.09.2022 a z 06.01.2023:

• Doplněné části dokumentace pro povolení stavby v úrovni pro provádění stavby (jednostupňová)
nad rámec původní nabídky z 19.09.2022 a z 06.01.2023 -  dispoziční změny a rozšíření stavebních úprav souvisejících se 
splněním požadavků požárně bezpečnostního řešení:

o Dispoziční a „protipožární" oddělení únikové cesty (chodby) od všech navazujících místností (učebny, šatny, 
sklady apod.) -  příčkami a dveřmi s požadovanou požární odolností a se samozavírači

o Rozšíření únikového východu na min. 4 únikové pruhy -> nahrazení stávajících vstupních dveří š. 1800 mm novými 
dvoukřídlovými dveřmi š. 2200 mm (2x křídlo 1100 mm) opatřenými panikovou hrazdou na obou dveřních 
křídlech

o Zajištění přirozeného požárního větrání únikové cesty (chodby) osazením otevíravých okenních křídel (min. čistá 
otevíratelná plocha oken 4,46 m2) v prosklené stěně na mezipodestě navazujícího schodiště -> vzhledem ke 
konstrukci a dimenzím rámů stávající pevně zasklené prosklené stěny je nutno navrhnou novou prosklenou 
schodišťovou stěnu (velikosti cca 4,8 x 12,1 m) s požadovanou velikostí otevíravých okenních křídel pro přirozené 
větrání únikové cesty (chodby v l.PP)

o Revize a doplnění nouzového osvětlení únikové cesty (chodby) dle požadavků PBŘ
o Úpravy a doplnění umělého osvětlení, silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací (kouřová čidla, kamerový 

systém), které souvisí s dispozičními úpravami vyvolanými PBŘ a se vznikem nových místností

Nabídková cena za rozšíření projektových a inženýrských prací: 29.000,- Kč bez DPH
35.090,-Kč včetně DPH

Doba plnění - termíny:

• Zhotovení a předání zpracované (objednatelem odsouhlasené) projektové dokumentace pro stavební povolení v úrovni 
pro provádění stavby (PDPS) nejpozději do 01.03.2023

• Investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o 
vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena do 05.05.2023.

Výše uvedené termíny jsou závazné pouze za předpokladu poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ze strany 
objednatele, za předpokladu včasného poskytnutí zhotovitelem požadovaných informací, podkladů a za 
předpokladu podpisu dodatku smlouvy o dílo nejpozději do 20.02.2023.

V Karlových Varech dne 06.01.2023 ..................................

Ing. Miroslav Harzer 

jednatel společnosti
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