

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 136
Stavba: Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 20.2.2017

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **55 499 936,72**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 499 936,72	11 654 986,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 154 923,43
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 136

Stavba: Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Místo: Datum: 20.2.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		55 499 936,72	67 154 923,43	
01	2.TK oprava žel. svršku	38 246 256,48	46 277 970,34	STA
02	1.TK oprava žel. svršku	2 189 782,19	2 649 636,45	STA
03	žst.Stará Boleslav	13 599 877,80	16 455 852,14	STA
04	VRN	460 475,25	557 175,05	STA
05	DSPS	1 003 545,00	1 214 289,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O1 - 2.TK oprava žel. svršku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

01 - 2.TK oprava žel. svršku

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O1 - 2.TK oprava žel. svršku

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1	M	5956213065	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	228,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 348,030-348,095					
	VV		117		117,000			
	VV		P2772					
	VV		20		20,000			
	VV		P2773					
	VV		14		14,000			
	VV		P2774					
	VV		22		22,000			
	VV		P2775					
	VV		25		25,000			
	VV		jednotlivá výměna					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		228,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
2	M	5957107005	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy R350HT tv. 60 E2 délky 120 metrů	kus	14,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347261)/120*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	VV		Neoceňovat dodá TO					
3	M	5957104005	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 75 metrů	kus	102,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(342950-341300)/75*2		44,000			
	VV		(347211-345040)/75*2		57,893			
	VV		0,107		0,107			
	VV		Součet		102,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	M	5957104045	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy třídy R260 tv. R65 délky 75 metrů	kus	14,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(344430-343915)/75*2		13,733			
	VV		0,267		0,267			
	VV		Součet		14,000			
5	M	5957122010	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 z kolejnic vyšší jakosti délky 3,60 m	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 347,500/347,690					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	M	5957122080	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 z kolejnic vyšší jakosti délky 5,00 m	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 348,098					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	M	5957119010	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 342,000/345,850/346,400					
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
8	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	75,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		19		19,000			
	VV		P2773					
	VV		25		25,000			
	VV		P2774					
	VV		17		17,000			
	VV		P2775					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		75,000			
9	M	5958128005	Železniční svršek-upevňovač Kompletly Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	48 872,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348,101-341,300)*1840*4		50 055,360			
	VV		0,640		0,640			
	VV		-(344,300-344,200)*1840*4		-736,000			
	VV		přejezdy P2776-2778					
	VV		-152		-152,000			
	VV		P2779					
	VV		-74*4		-296,000			
	VV		Součet		48 872,000			
10	M	5958125005	Železniční svršek-upevňovač Kompletly s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	152,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV P2776/2777/2778					
			VV (18+12+8)*4		152,000			
			VV Součet		152,000			
11	M	5958125000	Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	68,000			Sborník UOŽI 01 2017
			VV P2779					
			VV 17*4		68,000			
			VV Součet		68,000			
12	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovač Komplet s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	200,000			Sborník UOŽI 01 2017
			VV P2772/2773/2774/2775					
			VV (12+18+12+8)*4		200,000			
			VV Součet		200,000			
13	M	5958158020	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	24 512,000			Sborník UOŽI 01 2017
			VV (348,101-341,300)*1840*2		25 027,680			
			VV 0,320		0,320			
			VV -(344,300-344,200)*1840*2		-368,000			
			VV P2779					
			VV -74*2		-148,000			
			VV Součet		24 512,000			
14	M	5958140020	Železniční svršek-upevňovač Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)	kus	1 074,000			Sborník UOŽI 01 2017
			VV (348,101-347,850)*1840*2		923,680			
			VV 0,320		0,320			
			VV P2772					
			VV 19*2		38,000			
			VV P2773					
			VV 25*2		50,000			
			VV P2774					
			VV 17*2		34,000			
			VV P2775					
			VV 14*2		28,000			
			VV Součet		1 074,000			
15	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovač Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	4 296,000			Sborník UOŽI 01 2017
			VV (348,101-347,850)*1840*8		3 694,720			
			VV 1,280		1,280			
			VV P2772					
			VV 19*8		152,000			
			VV P2773					
			VV 25*8		200,000			
			VV P2774					
			VV 17*8		136,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P2775					
	VV		14*8		112,000			
	VV		Součet		4 296,000			
16	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	4 296,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4296		4 296,000			
	VV		Součet		4 296,000			
17	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	1 074,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348,101-347,850)*1840*2		923,680			
	VV		0,320		0,320			
	VV		P2772					
	VV		19*2		38,000			
	VV		P2773					
	VV		25*2		50,000			
	VV		P2774					
	VV		17*2		34,000			
	VV		P2775					
	VV		14*2		28,000			
	VV		Součet		1 074,000			
18	M	5963110010	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd Intermont panel ŽPP 1	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2773					
	VV		3		3,000			
	VV		P2774					
	VV		2		2,000			
	VV		P2775					
	VV		1		1,000			
	VV		P2777					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
19	M	5963134005	Železniční přejezdové konstrukce Náběhový klín ocelový pozink.	kus	8,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2773					
	VV		2		2,000			
	VV		P2774					
	VV		2		2,000			
	VV		P2775					
	VV		2		2,000			
	VV		P2777					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
20	M	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	248,900			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772-2779 pod panely a asfalt na zakrytí pražců a upevňovadel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1+1,5+1)*(6+9+6+3+9+6+3+9)		178,500			
			P2774					
			22*3,2		70,400			
			Součet		248,900			
21	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný- obrusná vrstva	t	85,523			Sborník UOŽI 01 2017
			P2772					
			12*0,2*2,5		6,000			
			P2773					
			31,5*0,2*2,5		15,750			
			P2774					
			14,4*0,2*2,5		7,200			
			P2775					
			6*0,2*2,5		3,000			
			P2776					
			22,5*0,2*2,5		11,250			
			P2777					
			15*0,2*2,5		7,500			
			P2778					
			7,5*0,2*2,5		3,750			
			P2779					
			52,2*0,2*2,5		26,100			
			do žlábků (P2772-P2779)					
			(6+9+6+3+9+6+3+9)*2*0,150*0,130*2,5		4,973			
			Součet		85,523			
22	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	1 831,320			Sborník UOŽI 01 2017
			(348101-338181)*0,1*1,8		1 785,600			
			most v km 344,001					
			-98*0,1*1,8		-17,640			
			P2774					
			22*3,2*0,5*1,8		63,360			
			Součet		1 831,320			
23	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
			pod přejezdové panely					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
24	M	130105280	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 80 x 8 mm	t	0,473			CS ÚRS 2017 01
			úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P2772-P2779					
			0,75*4*8*0,0197		0,473			
			Součet		0,473			
25	M	7499700170	Trakční vedení Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	45,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		na doplnění kde není svorka se šroubem 30%					
	VV		149*0,30		44,700			
	VV		0,300		0,300			
	VV		Součet		45,000			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	2	Zakládání					
26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	178,500			CS ÚRS 2017 01
	VV		P2772-2779 pod panely a asfalt na zakrytí pražců a upevňovadel					
	VV		(1+1,5+1)*(6+9+6+3+9+6+3+9)		178,500			
	VV		Součet		178,500			
	D	5	Komunikace pozemní					
27	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	35,200			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2774					
	VV		22*3,2*0,5		35,200			
	VV		Součet		35,200			
28	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	1 019,400			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-338181)*0,1		992,000			
	VV		most v km 344,001					
	VV		-98*0,1		-9,800			
	VV		P2774					
	VV		22*3,2*0,5		35,200			
	VV		pod přejezdové panely					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		1 019,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanismy v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanismy, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejniče. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku	kus	58,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		19		19,000			
	VV		P2773					
	VV		25		25,000			
	VV		P2775					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		58,000			
30	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanismy v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžící mechanismy, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejniče. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku	kus	59,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		20		20,000			
	VV		P2773					
	VV		14		14,000			
	VV		P2775					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		59,000			
31	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejniče, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	117,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 348,030-348,095					
	VV		117		117,000			
	VV		Součet		117,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	17,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2774					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
33	K	5906025120	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	22,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2774					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
34	K	5906030120	Ójedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	30,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		jednotlivá výměna					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
35	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců.	kus	273,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		273		273,000			
	VV		Součet		273,000			
36	K	5906105020	Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců.	kus	30,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
37	K	5907010060	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	46,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 347,500/347,690					
	VV		(2+2)*3,6		14,400			
	VV		v km 348,098					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*5		10,000			
	VV		v km 342,000/345,850/346,400					
	VV		(2+2+2)*3,6		21,600			
	VV		Součet		46,000			
38	K	5907025405	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	10 352,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347261)*2		1 680,000			
	VV		(342950-341300)*2		3 300,000			
	VV		(347211-345040)*2		4 342,000			
	VV		(344430-343915)*2		1 030,000			
	VV		Součet		10 352,000			
39	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	924,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348,101-347,850)*1840*2		923,680			
	VV		0,320		0,320			
	VV		Součet		924,000			
40	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	5 898,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(343,915-342,950)*1840*2		3 551,200			
	VV		0,800		0,800			
	VV		(345,040-344,430)*1840*2		2 244,800			
	VV		1,200		1,200			
	VV		P2772/2773/2774/2775					
	VV		(12+18+12+8)*2		100,000			
	VV		Součet		5 898,000			
41	K	5908050045	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	34,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		17*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
42	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	185,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		deformovaná nebo zalomená vrtule 5%					
	VV		3696*0,05		184,800			
	VV		0,200		0,200			
	VV		Součet		185,000			
43	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	9,822			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		348,101-338,181		9,920			
	VV		most v km 344,001					
	VV		-0,098		-0,098			
	VV		Součet		9,822			
44	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.	km	0,022			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2774					
	VV		0,022		0,022			
	VV		Součet		0,022			
45	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	9,822			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		348,101-338,181		9,920			
	VV		most v km 344,001					
	VV		-0,098		-0,098			
	VV		Součet		9,822			
46	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	9,822			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		348,101-338,181		9,920			
	VV		most v km 344,001					
	VV		-0,098		-0,098			
	VV		Součet		9,822			
47	K	5907050010	Ďetení kolejnic rezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	384,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		384		384,000			
	VV		Součet		384,000			
48	K	5907050110	Ďelení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	432,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347261)/24*2		70,000			
	VV		(342950-341300)/24*2		137,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(347211-345040)/24*2		180,917			
	VV		(344430-343915)/24*2		42,917			
	VV		0,666		0,666			
	VV		Součet		432,000			
49	K	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření kolejnic, seřiznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
50	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	154,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		122		122,000			
	VV		LISy					
	VV		6*2		12,000			
	VV		dávky pro tvrzené kolejnice					
	VV		8		8,000			
	VV		LISy					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		154,000			
51	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	26,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		14		14,000			
	VV		DZM					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		26,000			
52	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	6,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6			6,000		
	VV		Součet			6,000		
53	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	48,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(338219-338181)/300*2			0,253		
	VV		1,747			1,747		
	VV		(343915-338219)/450*2			25,316		
	VV		0,684			0,684		
	VV		(347349-345040)/450*2			10,262		
	VV		1,738			1,738		
	VV		(348101-347349)/240*2			6,267		
	VV		1,733			1,733		
	VV		Součet			48,000		
54	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(345040-343915)/450*2			5,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			6,000		
55	K	5910040340	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	19 840,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-338181)*2			19 840,000		
	VV		Součet			19 840,000		
56	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	19 840,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-338181)*2			19 840,000		
	VV		Součet			19 840,000		
57	K	5910105010	Navaření lokální vady jazyka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, vizuální prohlídku, kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.	cm2	30,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		MDZ Pp v km 344,060					
	VV		30			30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,000			
58	K	5911707020	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, manipulaci a naložení na dopravní prostředek nebo uložení mimo most.	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		most v km 344,001					
	VV		10*4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
59	K	5911709020	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	40,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		most v km 344,001					
	VV		10*4		40,000			
	VV		Součet		40,000			
60	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		popadané					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
61	K	5913065040	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji spojovací tyče. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	24,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P2772-P2779					
	VV		0,75*4*8		24,000			
	VV		Součet		24,000			
62	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	51,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		6		6,000			
	VV		P2773					
	VV		9		9,000			
	VV		P2774					
	VV		6		6,000			
	VV		P2775					
	VV		3		3,000			
	VV		P2776					
	VV		9		9,000			
	VV		P2777					
	VV		6		6,000			
	VV		P2778					
	VV		3		3,000			
	VV		P2779					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9			9,000		
	VV		Součet			51,000		
63	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	51,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		6			6,000		
	VV		P2773					
	VV		9			9,000		
	VV		P2774					
	VV		6			6,000		
	VV		P2775					
	VV		3			3,000		
	VV		P2776					
	VV		9			9,000		
	VV		P2777					
	VV		6			6,000		
	VV		P2778					
	VV		3			3,000		
	VV		P2779					
	VV		9			9,000		
	VV		Součet			51,000		
64	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	93,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		6*2			12,000		
	VV		P2773					
	VV		9*2			18,000		
	VV		P2774					
	VV		6*2			12,000		
	VV		P2775					
	VV		3*2			6,000		
	VV		P2776					
	VV		9*2			18,000		
	VV		P2777					
	VV		6*2			12,000		
	VV		P2778					
	VV		3*2			6,000		
	VV		P2779					
	VV		9			9,000		
	VV		Součet			93,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	161,100			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		(1+1)*6		12,000			
	VV		P2773					
	VV		(1+2,5)*9		31,500			
	VV		P2774					
	VV		(1,2+1,2)*6		14,400			
	VV		P2775					
	VV		(1+1)*3		6,000			
	VV		P2776					
	VV		(1,3+1,2)*9		22,500			
	VV		P2777					
	VV		(1,3+1,2)*6		15,000			
	VV		P2778					
	VV		(1,3+1,2)*3		7,500			
	VV		P2779					
	VV		(2,6+3,2)*9		52,200			
	VV		Součet		161,100			
66	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živичným podkladem ze stmelенých vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	95,850			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2772					
	VV		12*0,2*2,5		6,000			
	VV		P2773					
	VV		31,5*0,2*2,5		15,750			
	VV		P2774					
	VV		14,4*0,2*2,5		7,200			
	VV		P2775					
	VV		6*0,2*2,5		3,000			
	VV		P2776					
	VV		22,5*0,2*2,5		11,250			
	VV		P2777					
	VV		15*0,2*2,5		7,500			
	VV		P2778					
	VV		7,5*0,2*2,5		3,750			
	VV		P2779					
	VV		52,2*0,2*2,5		26,100			
	VV		do žlábků (P2772-P2779)					
	VV		(6+9+6+3+9+6+3+9)*2*0,150		15,300			
	VV		Součet		95,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	5913410010	Nátěr traťových značek kilometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	5,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		5					
	VV		Součet				5,000	
68	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	40,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		40				40,000	
	VV		Součet				40,000	
69	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytrídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t	66,431			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk drobný a z dem.pražců na TO					
	VV		60,371+6,060				66,431	
	VV		Součet				66,431	
70	K	5999005030	Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytrídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t	677,742			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk kolejnice do žst. St.Boleslav					
	VV		677,742				677,742	
	VV		Součet				677,742	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
71	K	922111221	Pražkové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	70,400			CS ÚRS 2017 01
	VV		P2774					
	VV		22*3,2				70,400	
	VV		Součet				70,400	
	D	OST	Ostatní					
72	K	7497351575	Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	149,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-338181)/67				148,060	
	VV		0,940				0,940	
	VV		Součet				149,000	
73	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	149,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-338181)/67				148,060	
	VV		0,940				0,940	
	VV		Součet				149,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	14,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 338,240/339,400/341,000/342,990/344,900/346,400/348,050					
	VV		7*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
75	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	14,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 338,240/339,400/341,000/342,990/344,900/346,400/348,050					
	VV		7*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
76	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	77,486			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk drobný a z dem.pražců na TO					
	VV		71,426+6,060		77,486			
	VV		Součet		77,486			
77	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	247,751			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládky					
	VV		63,360+93,623+5,245		162,228			
	VV		nový asfalt					
	VV		85,523		85,523			
	VV		Součet		247,751			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	1 906,630			borník UOŽI 01 017
	VV		nový drobný materiál					
	VV		71,310			71,310		
	VV		nový štěrk a drt'					
	VV		1835,320			1 835,320		
	VV		Součet			1 906,630		
79	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	677,742			borník UOŽI 01 017
	VV		výzisk kolejnice do žst. St.Boleslav					
	VV		677,742			677,742		
	VV		Součet			677,742		
80	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	12,440			borník UOŽI 01 017
	VV		výzisk panely na TO					
	VV		12,440			12,440		
	VV		Součet			12,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	26,481			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládky dřevěné pražce					
	VV		26,481			26,481		
	VV		Součet			26,481		
82	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	67,032			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		užitá pražce SB8 Kolín měnárna					
	VV		67,032			67,032		
	VV		Součet			67,032		
83	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	7,725			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové pražce dřevěné					
	VV		7,725			7,725		
	VV		Součet			7,725		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	9902200900	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	12,480			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové panely					
	VV		12,480			12,480		
	VV		Součet			12,480		
85	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	530,709			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové kolejnice a LIS					
	VV		527,459+3,250			530,709		
	VV		Součet			530,709		
86	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	77,486			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk drobný a z dem.pražců na TO					
	VV		71,426+6,060			77,486		
	VV		Součet			77,486		
87	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	858,064			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové kolejnice žst. St.Boleslav					
	VV		100,850			100,850		
	VV		výzisk kolejnice do žst. St.Boleslav					
	VV		677,742			677,742		
	VV		užitá pražce SB8 Kolín měnirna					
	VV		67,032			67,032		
	VV		výzisk panely na TO					
	VV		12,440			12,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		858,064			
88	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		řezačka asfaltu					
	VV		1		1,000			
	VV		válec					
	VV		1		1,000			
	VV		vibrační deska					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
89	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	6,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		dvoucestný bagr					
	VV		2		2,000			
	VV		ASP					
	VV		1		1,000			
	VV		DGS					
	VV		1		1,000			
	VV		SSP					
	VV		1		1,000			
	VV		loko traktor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
90	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	63,360			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2774					
	VV		22*3,2*0,5*1,8		63,360			
	VV		Součet		63,360			
91	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	26,481			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,097*273		26,481			
	VV		Součet		26,481			
92	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	5,245			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		5,245		5,245			
	VV		Součet		5,245			
93	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	93,623			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			asfalt z přejezdů					
W			85,523		85,523			
W			poškozené betonové pražce					
W			30*0,270		8,100			
W			Součet		93,623			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O2 - 1.TK oprava žel. svršku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O2 - 1.TK oprava žel. svršku

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O2 - 1.TK oprava žel. svršku

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	M	5956213065	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
	VV		Neoceňovat dodá TO					
2	M	5957110000	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vložky					
	VV		5*2			10,000		
	VV		Součet			10,000		
3	M	5958125000	Železniční svršek-upevňovadla Kompletly s antikorozní úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	68,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		17*4			68,000		
	VV		Součet			68,000		
4	M	5958140020	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. U60 (R4pl)	kus	924,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348,101-347,850)*1840*2			923,680		
	VV		0,320			0,320		
	VV		Součet			924,000		
5	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	3 696,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348,101-347,850)*1840*8			3 694,720		
	VV		1,280			1,280		
	VV		Součet			3 696,000		
6	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	3 696,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		3696			3 696,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				3 696,000	
7	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	924,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348,101-347,850)*1840*2				923,680	
	VV		0,320				0,320	
	VV		Součet				924,000	
8	M	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	31,500			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779 pod panely a asfalt na zakrytí pražců a upevňovadel					
	VV		(1+1,5+1)*9				31,500	
	VV		Součet				31,500	
9	M	5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnňý-obrusná vrstva	t	21,578			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		41,4*0,2*2,5				20,700	
	VV		do žlábků P2779					
	VV		9*2*0,150*0,130*2,5				0,878	
	VV		Součet				21,578	
10	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1	t	360,360			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347100)*0,2*1,8				360,360	
	VV		Součet				360,360	
11	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		pod přejezdové panely					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	2	Zakládání					
12	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	31,500			CS ÚRS 2017 01
	VV		P2779 pod panely a asfalt na zakrytí pražců a upevňovadel					
	VV		(1+1,5+1)*9				31,500	
	VV		Součet				31,500	
	D	5	Komunikace pozemní					
13	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	200,700			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347100)*0,2				200,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod přejezdové panely					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		200,700			
14	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		jednotlivá výměna					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců.	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem.2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	10,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vložky rozdělení "e"					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
17	K	5908045030	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem.	kus	924,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348,101-347,850)*1840*2		923,680			
	VV		0,320		0,320			
	VV		Součet		924,000			
18	K	5908050045	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.	úl.pl.	34,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		17*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
19	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.	kus	185,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		deformovaná nebo zalomená vrtule 5%					
	VV		3696*0,05			184,800		
	VV		0,200			0,200		
	VV		Součet			185,000		
20	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,001			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		348,101-347,100			1,001		
	VV		Součet			1,001		
21	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,001			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		348,101-347,100			1,001		
	VV		Součet			1,001		
22	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	1,001			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		348,101-347,100			1,001		
	VV		Součet			1,001		
23	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	1,001			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		348,101-347,100			1,001		
	VV		Součet			1,001		
24	K	5907050010	Ušetření kolejnic rezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice	kus	24,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		24			24,000		
	VV		Součet			24,000		
25	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	12,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4			4,000		
	VV		dávky pro tvrzené kolejnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8				8,000	
	VV		Součet				12,000	
26	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	10,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(347349-347100)/450*2				1,107	
	VV		0,893				0,893	
	VV		(348101-347349)/240*2				6,267	
	VV		1,733				1,733	
	VV		Součet				10,000	
27	K	5910040340	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 002,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347100)*2				2 002,000	
	VV		Součet				2 002,000	
28	K	5910040440	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.	m	2 002,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347100)*2				2 002,000	
	VV		Součet				2 002,000	
29	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zemní práce a výměnu, demontáž nebo montáž staničení.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	10,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		popadané					
	VV		10				10,000	
	VV		Součet				10,000	
30	K	5913060040	Demontáž dílu betonové přejezdové konstrukce spojovací tyče. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek	m	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P2779					
	VV		0,75*4				3,000	
	VV		Součet				3,000	
31	K	5913065040	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji spojovací tyče. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		úhelník zabraňující v pohybu přejezdového panelu P2779					
	VV		0,75*4				3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
32	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	9,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
33	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	9,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
34	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	9,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
35	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	41,400			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		4,6*9		41,400			
	VV		Součet		41,400			
36	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živичným podkladem ze stmelých vrstev podle vzorového lidtu Ž.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	23,400			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		P2779					
	VV		41,4*0,2*2,5		20,700			
	VV		do žlábků P2779					
	VV		9*2*0,150		2,700			
	VV		Součet		23,400			
37	K	5913410010	Nátěr traťových značek kilometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	5,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
38	K	5913410020	Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného typu a odstínu včetně případného popisu.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	50,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D		OST	Ostatní					
39	K	7497351575	Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	15,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347100)/67		14,940			
	VV		0,060		0,060			
	VV		Součet		15,000			
40	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	15,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(348101-347100)/67		14,940			
	VV		0,060		0,060			
	VV		Součet		15,000			
41	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 348,050					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		v km 348,050					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
43	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	9,361			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk drobný a z dem.pražců na TO					
	VV		9,250+0,111		9,361			
	VV		Součet		9,361			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	43,239			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládky					
	VV		0,083+21,578		21,661			
	VV		nový asfalt					
	VV		21,578		21,578			
	VV		Součet		43,239			
45	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	370,767			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nový drobný materiál					
	VV		9,407		9,407			
	VV		nový štěrk a drt					
	VV		361,360		361,360			
	VV		Součet		370,767			
46	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	0,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk kolejnice do žst. St.Boleslav					
	VV		0,600		0,600			
	VV		Součet		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	0,194			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládka dřevěné pražce					
	VV		0,194		0,194			
	VV		Součet		0,194			
48	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	0,588			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		užitá pražce SB8					
	VV		0,588		0,588			
	VV		Součet		0,588			
49	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	0,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové kolejnice					
	VV		0,600		0,600			
	VV		Součet		0,600			
50	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	9,361			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk drobný a z dem.pražců na TO					
	VV		9,250+0,111		9,361			
	VV		Součet		9,361			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,188			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		výzisk kolejnice do žst. St.Boleslav					
	VV		0,600		0,600			
	VV		užitá pražce SB8					
	VV		0,588		0,588			
	VV		Součet		1,188			
52	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,194			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,097*2		0,194			
	VV		Součet		0,194			
53	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,083			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,083		0,083			
	VV		Součet		0,083			
54	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	21,578			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		asfalt z přejezdů					
	VV		21,578		21,578			
	VV		Součet		21,578			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O3 - žst.Stará Boleslav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O3 - žst.Stará Boleslav

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O3 - žst.Stará Boleslav

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	M	5961141000	Výhybky a výhybkové konstrukce Dvojitá kolejová spojka smontovaná pražce dřevěné CR65 1:11	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		včetně LISů					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	M	5961130030	Výhybky a výhybkové konstrukce Výhybka jednoduchá smontovaná pražce dřevěné JR65 1: 11-300 pravá v kombinaci	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		včetně LISů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	M	5961130035	Výhybky a výhybkové konstrukce Výhybka jednoduchá smontovaná pražce dřevěné JR65 1: 11-300 levá v kombinaci	kus	2,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		včetně LISů					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	M	5961178000	Výhybky a výhybkové konstrukce Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
5	M	5957128085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické levé	m	15,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		LISy délky 7,800m mezi v.č.3-5 a v.č.4-6					
	VV		(5,4+2,4)*2		15,600			
	VV		Součet		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	5957128090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické pravé	m	15,600			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		LISy délky 7,800m mezi v.č.3-5 a v.č.4-6					
	VV		(5,4+2,4)*2		15,600			
	VV		Součet		15,600			
7	M	5958158020	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	60,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		pod LIS					
	VV		15*2*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			
8	M	7594110585	Lanová propojení Lanová propojení s kolíkovým ukončením LCI 1xFe20/70 M16 norma 707549006 (HMO404223990178)	kus	18,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
9	M	5964133010	Železniční spodek Geotextilie ochranné	m2	640,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		80*8		640,000			
	VV		Součet		640,000			
10	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	590,345			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		(106+53*4)*1,8		572,400			
	VV		v.č.5, 6					
	VV		49,846*2*0,1*1,8		17,945			
	VV		Součet		590,345			
11	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	3,840			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		od ZV č.1-3					
	VV		80*0,6*0,04*2		3,840			
	VV		Součet		3,840			
12	M	7499700170	Trakční vedení Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	5	Komunikace pozemní					
13	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku drt přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.	m2	48,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		od ZV č.1-3					
	VV		80*0,6		48,000			
	VV		Součet		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	5905025110	Doplnění stezky sterkoortu souvisle. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva	m3	1,920			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		od ZV č.1-3					
	VV		80*0,6*0,04		1,920			
	VV		Součet		1,920			
15	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dopravu a doplnění kameniva.	m3	318,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106+53*4		318,000			
	VV		Součet		318,000			
16	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.	m3	327,969			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106+53*4		318,000			
	VV		v.č.5, 6					
	VV		49,846*2*0,1		9,969			
	VV		Součet		327,969			
17	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	36,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		18*2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
18	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravu kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	263,858			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106,710+39,287*4		263,858			
	VV		Součet		263,858			
19	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dopravu kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	363,550			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106,710+39,287*4		263,858			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č.5, 6					
	VV		49,846*2			99,692		
	VV		Součet			363,550		
20	K	5909045015R	Hutnění kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého.	m	263,858			
	VV		106,710+39,287*4			263,858		
	VV		Součet			263,858		
21	K	5909050030	Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	m	363,550			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106,710+39,287*4			263,858		
	VV		v.č.5, 6					
	VV		49,846*2			99,692		
	VV		Součet			363,550		
22	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patrou kolejnice ručně vidlemi.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	363,550			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106,710+39,287*4			263,858		
	VV		v.č.5, 6					
	VV		49,846*2			99,692		
	VV		Součet			363,550		
23	K	5907050010	Ušetření kolejnic rezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		16			16,000		
	VV		Součet			16,000		
24	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	48,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		40			40,000		
	VV		LIS					
	VV		4*2			8,000		
	VV		Součet			48,000		
25	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.	svar	8,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	263,858			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106,710+39,287*4		263,858			
	VV		Součet		263,858			
28	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	m	263,858			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106,710+39,287*4		263,858			
	VV		Součet		263,858			
29	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	16,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
30	K	5911631030	Montáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	157,148			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		39,287*4		157,148			
	VV		Součet		157,148			
31	K	5911637040	Montáž dvojité kolejové spojky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. 3. Položka platí pro všechny tvary výhybek.	m	106,710			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		106,710		106,710			
	VV		Součet		106,710			
32	K	5911659030	Demontáž jednoduché výhybky v kombinaci na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí včetně závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	157,148			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		39,287*4		157,148			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet				157,148	
33	K	5911665030	Demontáž dvojité kolejové spojky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž do součástí, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.	m	106,710			Sborník UOŽI 01 2017
	WV		106,710				106,710	
	WV		Součet				106,710	
34	K	5913200120	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	m2	5,200			Sborník UOŽI 01 2017
	WV		1,3*2*2				5,200	
	WV		Součet				5,200	
35	K	5913205120	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	5,200			Sborník UOŽI 01 2017
	WV		1,3*2*2				5,200	
	WV		Součet				5,200	
36	K	5999010030	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	95,570			Sborník UOŽI 01 2017
	WV		95,570				95,570	
	WV		Součet				95,570	
37	K	5999015030	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	95,570			Sborník UOŽI 01 2017
	WV		95,570				95,570	
	WV		Součet				95,570	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	K	922111221	Pražcové podloží ochranná vrstva z geotextilie	m2	640,000			CS ÚRS 2017 01
	WV		80*8				640,000	
	WV		Součet				640,000	
	D	OST	Ostatní					
39	K	7493351022	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, přichytek hlavic topných tyčí, pérových přichytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
40	K	7493371011R	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:11-300 - veškeré výstroje EOv na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů	kus	4,000			
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
41	K	7497351575	Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro ukolejnění	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
42	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	4,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
43	K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	594,323			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nový drobný materiál					
	VV		0,138			0,138		
	VV		nový štěrk a drt'					
	VV		594,185			594,185		
	VV		Součet			594,323		
44	K	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	24,540			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		skládky dřevěné pražce					
	VV		24,540			24,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			24,540		
45	K	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	97,678			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové výhybky a DKS					
	VV		95,650			95,650		
	VV		nové LIS					
	VV		2,028			2,028		
	VV		Součet			97,678		
46	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	4 112,950			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		nové výhybky a DKS					
	VV		95,650*43			4 112,950		
	VV		Součet			4 112,950		
47	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		vibrační deska					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
48	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		dvoucestný bagr					
	VV		2			2,000		
	VV		ASP výhybková					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	572,400			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		572,400		572,400			
	VV		Součet		572,400			
50	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	24,540			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		24,540		24,540			
	VV		Součet		24,540			
51	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,094			Sborník UOŽI 01 2017
	VV		0,094		0,094			
	VV		Součet		0,094			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O4 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O4 - VRN

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O4 - VRN

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 011403000	Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	kus	3,000			Sborník UOZI 01 2017
	VV	3			3,000		
	VV	Součet			3,000		
2	K 030003004	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	Kč	3,000			Sborník UOZI 01 2017
	VV	1			1,000		
	VV	zabezpečení staveniště					
	VV	1			1,000		
	VV	2xhláska					
	VV	1			1,000		
	VV	Součet			3,000		
3	K 040001000	Inženýrská činnost	hod	50,000			Sborník UOZI 01 2016
	VV	Vytyčení sítí					
	VV	50			50,000		
	VV	Součet			50,000		
4	K 072002011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kus	6,000			Sborník UOZI 01 2016
	VV	P2772/P2773/P2774/P2775/P2776/P2778					
	VV	6			6,000		
	VV	Součet			6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O5 - DSPS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O5 - DSPS

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav

Objekt:

O5 - DSPS

Místo:

Datum: 20.2.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	013002000	Projektové práce	Kč	3,000			Sborník UOZI 01 2017
	W		návh BK, schválení BK, provedení BK					
	W		1		1,000			
	W		geodetické zaměření před a po provedení prací					
	W		2		2,000			
	W		Součet		3,000			