

Místo realizace stavby:

Oprava bytu Na Bateriích 41, byt č. 1

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.2.2023

| P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem bez DPH |
|------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 1 | Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot, akrylátový tmel (dva pracovníci) | hod | 23,00 | | |
| 2 | Zakrytí ploch (okna , dveře , atd.) | hod | 4,00 | | |
| 3 | Zakrývací materiál (fólie , pásky) | kpl | 1,00 | | |
| 4 | Lokální oprava dveří vč. mat. | hod | 3,00 | | |
| 5 | Lokální oprava sprchového koutu | hod | 2,00 | | |
| 6 | Úprava obkladů | hod | 1,50 | | |
| 7 | Přemístění zásuvky (kuch.linka) | hod | 2,50 | | |
| 8 | Pročištění odpadu | hod | 1,50 | | |
| 9 | Demontáž kuchyňské linky vč. spotřebičů | hod | 3,00 | | |
| 10 | Kuchyňská linka SOFIE | kpl | 1,00 | | |
| 11 | Doplnění bočnic , soklů a polic kuch.linky vč. mat. | kpl | 1,00 | | |
| 12 | Pracovní deska | bm | 2,20 | | |
| 13 | ALU okrajová lišta | ks | 1,00 | | |
| 14 | Montáž pracovní desky | hod | 4,00 | | |
| 15 | Těsnící lišty | bm | 3,00 | | |
| 16 | Montáž těsnících lišt | hod | 1,00 | | |
| 17 | Dřez kuchyňský + sifon | ks | 1,00 | | |
| 18 | Montáž dřezu + úprava pracovní desky | hod | 2,00 | | |
| 19 | Baterie dřezová stojánková | ks | 1,00 | | |
| 20 | Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak a nerez sifon | ks | 1,00 | | |
| 21 | Baterie sprchová ZINA vč. příslušenství | ks | 1,00 | | |
| 22 | Montáž baterií | hod | 3,50 | | |
| 23 | Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze | ks | 1,00 | | |
| 24 | Montáž záchodového prkénka | hod | 0,50 | | |
| 25 | Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu | hod | 5,00 | | |
| 26 | El.dvouvařič GORENJE | ks | 1,00 | | |
| 27 | Montáž dvouvařiče vč.úpravy pracovní desky | hod | 2,00 | | |
| 28 | Digestoř MORA | ks | 1,00 | | |
| 29 | Demontáž a zpětná montáž digestoře | hod | 1,50 | | |
| 30 | Lednice CANDY | ks | 1,00 | | |
| 31 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 83,00 | | |
| 32 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 83,00 | | |
| 33 | Demontáž a montáž roháčků | hod | 2,00 | | |
| 34 | Roháček umyvadlový SCHELL | ks | 5,00 | | |
| 35 | Dotažení spojů | hod | 1,50 | | |
| 36 | Technická dvířka 30x30 | ks | 1,00 | | |
| 37 | Montáž dvířek | hod | 0,50 | | |
| 38 | Přesun hmot | hod | 2,50 | | |
| 39 | Doprava po Praze - kuch.linka lednice, ...ostatní materiál (dodávka) | hod | 14,00 | | |
| 40 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1,00 | | |
| 41 | Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci) | hod | 8,00 | | |
| | CELKEM bez DPH | | | | 84 633,00 |