

Smlouva č.:
OS4230022

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení : [REDACTED]

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4230115/2

Zakázka : 748REV

Středisko : 2999

Počet listů : 1

Karel Linhart

**Raisova 748
250 82 Úvaly**

Vyřizuje / linka: [REDACTED]

Praha - Letňany
13.02.2023

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1 -	<p>Objednáváme u vás:</p> <p>elektrorevize budov r. 2023 <u>dle příložené nabídky Revize budov VZLU rok 2023</u></p> <p>Termín dodání : 31.12.2023</p> <p>Platební podmínky : bankovním převodem</p> <p>Dodací podmínky : dle dohody</p> <p>Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky.</p> <p>Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky.</p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p> <p>FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA: [REDACTED]</p>	[REDACTED]
Razítko a [REDACTED]		Razítko a podpis dodavatele [REDACTED]	

Telefon : [REDACTED]

Revize budov VZLU_rok 2023

číslo budovy	termín předchozí revize	revizní doba	datum příští revize	Počet rozvaděčů	Počet jističů	Cena v Kč bez DPH
B1	9_2022	5.let	9_2027			
B2	15.03.2020	3.roky	15.03.2023	37	298	
B3 vybr.zař.	11_2020	3.roky	01.11.2023	11		
B3 laboratoř	11_2020	3.roky	18.11.2023			
B3	10_2020	3.roky	18.10.2023	38	416	
B4	11.05.2021	3roky	21.05.2024			
B5	10_2021	3.roky	27.10.2024			
B6	15.10.2020	3.roky	15.10.2023	22	334	
B7 příz.vpravo od R	11_2020	3.roky	28.11.2023	21	341	
B7 zkušebna 3.nadzemí	11_2020	3.roky	28.11.2023			
B8	2_2022	3.roky	2_2025			
B9	09.06.2019	5.let	09.06.2024			
B11 zkušebna	15.04.2021	5.let	11.04.2026			
B12 A	30.08.2020	5.let	30.08.2023	7	248	
B12 BV	30.08.2020	3.let	30.08.2023			
B15	12_2022	5.let	12_2027			
B16 lakovna	12_2021	2.roky	07.12.2026			
B16 truhlárna	12_2021	3.roky	10.10.2026			
B16 administr.část	10_2021	5.let	21.10.2026			
B17	16.10.2020	3.roky	16.10.2023	1	4	
B18	30.08.2020	3.roky	30.08.2023	11	174	
B19 kompozity	10_2020	3.roky	21.10.2025			
B19	10_2020	3.roky	21.10.2025			
B21 bez kontejner	16.10.2020	3.roky	16.10.2023	5	57	
B22	7_2022	5.let	7_2027			
B25	01.08.2020	3.roky	01.08.2023	2	62	
B26	01.08.2020	5.let	01.08.2025			
B27	12_2022	5.let	12_2027			
B28	12_2022	5.let	12_2027			
B31	10_2021	5.let	21.10.2026			
B32	30.08.2020	3.roky	30.08.2025			
B33	15.10.2020	3.roky	15.10.2023	3	48	
B34	12_2022	5.let	12_2027			
B37	01.08.2020	3.roky	01.08.2023	2	101	
B38 vč kuchyně	10_2021	3.roky	10_2024			
B39	05.06.2019	5.let	05.06.2024			
B40	5_2022	5.let	5_2027			



