

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE**  
**K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16**  
**tel.: 281 970 050, 281 971 010**  
**e-mail: [info@kolodeje.cz](mailto:info@kolodeje.cz)**

## Objednávka č.:

OBJ/33/0006/2023

č.j.: MC P-KLDJ 0437/2023

### OBJEDNATEL/ZADAVATEL

#### **MČ Praha - Koloděje**

K Jízdárně 9/20  
193 16 Praha - Koloděje

IČ: 00240338

#### Zastoupená:

Ing. Angela Morávková - starostka

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

### DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4  
15000 Praha

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zastoupený: Ing. Pavle Menhard – [REDACTED]

Objednáváme u vás zhotovení níže uvedeného díla/dodávku zboží za následujících podmínek:

#### **I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – Investiční záměr/studie řešení vývěru spodních vod z pozemku parc. č. 759/1, k.ú. Koloděje**

*Na základě Vaší nabídky u Vás objednáme vypracování investičního záměru/studie řešení vývěru podzemních vod z pozemku parc. č. 759/1, k.ú. Koloděje do ul. Kvasinská a Heckelova.*

#### **II. DOBA PLNĚNÍ**

**16.06.2023**

#### **III. CENA**

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena: 138000,00

DPH 21 %: 28980,00

Cena včetně DPH 21 %: 166980,00

Objednávku, prosíme, přiložte jako přílohu k Vašemu daňovému dokladu, v opačném případě Vám bude faktura vrácena.

#### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavatelí na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena a odeslána MČ Praha – Koloděje.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte OBJEDNATELI/ZADAVATELI.

V Praze dne: **16.2.2023**


Za objednatele:



**Pavlína Stejskalová**  
správkyně rozpočtu



**Ing. Angela Morávková**  
starostka





**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KOLODĚJE**  
**K Jízdárně 9/20, Praha – Koloděje, 190 16**  
**tel.: 281 970 050, 281 971 010**  
**e-mail: [info@kolodeje.cz](mailto:info@kolodeje.cz)**

## **Potvrzení přijetí objednávky**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č.: OBJ/33/0006/2023

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

**DODAVATEL / ZHOTOVITEL**

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 90/4

15000 Praha


IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zastoupený: Ing. Pavle Menhard – [menhard@vrv.cz](mailto:menhard@vrv.cz)

V Praze

Datum:



jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:





# ŘEŠENÍ VÝVĚRU PODZEMNÍCH VOD V PRAZE – KOLODĚJÍCH INVESTIČNÍ ZÁMĚR



**NABÍDKA**



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba  
akciová společnost  
Nábřežní 4, Praha 5, 150 56**

3	Nabídková cena a termín plnění
2	Předmět nabídky, místo plnění
1	Základní údaje

## OBSAH





Základní údaje

1

**Zadavatel:** Městská část Praha - Koloděje  
Vladimír Mužík – místostarosta  
[REDACTED]

**Obchodní jméno:** Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s.  
(zkráceně VRV a.s.)

**Sídlo:** Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56

**IČO :** 47116901

**DIČ:** CZ47116901


**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Praha 5,  
č.ú.: [REDACTED]

**Finanční situace:** od založení společnosti trvale solventní  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

**Kontakt:** Ing. Pavel Menhard  
ředitel divize 06  
Tel. : [REDACTED]  
Email : [REDACTED]

V městské části Praha – Koloděje nad ulicí Kvasinská dochází k vývěru vody z přílehajícího pozemku. Pole je v současné době silně podmačeno a voda vytéká do ulice Kvasinská a dále odtéká Heckelovou ulicí. Příčinou je zvyšená hladina podzemní vody, ke které došlo pravděpodobně průsakově průniku původního odvodnění (meliorace) v průběhu výstavby okolních domů.

Předmětem nabídky je zpracování investičního záměru, který prověří možnost odvodnění severní hrany pole formou zasakování, retence, evapotranspirace, vodní plochy apod. Bude provedena možnost odvedení přebytečného množství vody do nedaleké dešťové kanalizace v ulici Bohdašinská. Součástí plnění bude provedení základního hydrogeologického průzkumu, výpočet množství podzemní vody a model jejího proudění. Dále bude proveden konceptní návrh technického řešení, který bude projednán s objednatelům a místně příslušným vodoprávním úřadem. Výstupem investičního záměru bude definice zadání projektové přípravy.





Obsahem investičního záměru jsou následující činnosti:

**A. Zajištění a analýza podkladů, vyhodnocení stávajícího stavu**

V této fázi budou zajištěny relevantní podkladové materiály týkající se řešeného území a provedena jejich analýza. Bude provedeno vyhodnocení současného stavu území ve vazbě na řešenou problematiku v následujícím rozsahu:

- Základní hydrogeologický průzkum – budou provedeny 4 mělké sondy, zasakovací zkoušky a rozbor zemin
- Detailní terénní průzkum, včetně fotodokumentace
- Popis stávajícího stavu
- Sestavení srážko-odtokového modelu – hydrologická bilance
- Sestavení modelu proudění podzemní vody

**B. Návrh opatření a projednání**

V této fázi budou rozpracovány varianty možného řešení v následujícím rozsahu:

- Definice a návrh možných variant
- Technické řešení variant zhotovitel projedná s objednatelem a místně příslušným vodoprávním úřadem
- Záborový elaborát

**C. Ekonomické hodnocení, doporučení dalšího postupu**

V této fázi bude provedeno:

- Cenové ohodnocení investičních nákladů výše uvedených technických návrhů.
- Návrh dalšího postupu a harmonogram přípravy a realizace.

Investiční záměr by měl sloužit jako podklad pro investora při rozhodování o dalším postupu při řešení výše uvedené problematiky.

Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné formě, 1 x v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace.



**Nabídková cena a termín plnění** **3**

Cena za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje veškeré náklady zhotovitele.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

č.	činnost	Celkem (Kč)
<b>ZAJIŠTĚNÍ A ANALÝZA PODKLADŮ, VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU</b>		
A.	- Zákładní hydrogeologický průzkum	36 000
	- Detailní terénní průzkum, včetně fotodokumentace	8 000
	- Popis stávajícího stavu	4 000
	- Sestavení srážko-odtokového modelu – hydrologická bilance	10 000
B.	- Sestavení modelu proudění podzemní vody	20 000
	<b>NÁVRH OPATŘENÍ A PROJEDNÁNÍ</b>	
B.	- Definice a návrh možných variant	24 000
	- Technické řešení variant zhotovitel projedná s objednatel	16 000
	- Zábory elabovat	4 000
<b>EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ, DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU</b>		
C.	- Cenové ohodnocení investičních nákladů	8 000
	- Návrh dalšího postupu a harmonogram	8 000
<b>CELKEM</b>		<b>138 000</b>

Dokumentace bude vyhotovena do **4 měsíců** od uzavření smlouvy o dílo nebo zaslání závazné objednávky.