



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7235077 B

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

BOMA Milevsko s.r.o.

Sokolovská 589

Milevsko

39901

IČO: 28085370

Vyřizuje/linka
Jiří Mlčkovský

V Milevsku dne
20.01.2023

Objednáváme u Vás: *Objednáváme u Vás odpojení stávajících bojlerů od potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace a topení, montáž provizorního propoje potrubí studené vody, dle cenové nabídky ze dne 27.12.2022.*

Místo plnění: ul. Riegrova č.p. 128

Termín realizace: 01-02/2023

Termín zahájení: 01/2023 Termín dodání: 02/2023

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Záruční podmínky: 24 měsíců

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

S odstraněním vad bude započato po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla.

V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této objednávky rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen

oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

Smluvní pokuty: Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH

Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky.

Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami objednávky na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího dojednání / podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání / podpisu do dne nabytí účinnosti této objednávky považují za plnění poskytnutá podle objednávky.

SMUVNÍ CENA celkem (bez DPH):161.106,90 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!




.....
Objednatel, Příkazce operace

Ing. Michal Herma

Finanční krytí před vznikem závazku:

Individuální příslib č.: OISM/7235077 B/2023



Zhotovitel

BOMA Milevsko s.r.o.

Rozpočtová skladba:

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že bojleru jsou zcela/částečně používány k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku stavebních, popř. montážních prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle Dílu 5, oddílu 1 – 7 platného zákona o DPH. V tomto případě je objednatel osobou povinnou k dani, protože přijaté práce využívá pro ekonomické činnosti.



Dodavatel :
BOMA Milevsko s.r.o.
Sokolovská 589, 399 01 Milevsko
tel. : 382526079

Položkový rozpočet
NAB 44220789

Datum vystavení : 27.12.2022
IČ : 28085370
DIČ : CZ28085370
Registr. : KS C. Budějovice oddíl c, vložka 16347
e-mail : info@bomamilevsko.cz www : www.bomamilevsko.cz

Platnost nabídky:
Druh dopravy :
Vozidlo :
Kód : ZVVZ ENERG

Odběratel :
ZVVZ ENERGO, s.r.o.

Sažinova 888
399 01 Milevsko

Poznámka
bytový dům "Na Růžku"
VÝMĚNA BOJLERŮ

Položka			Množství		Jedn.cena před slevou		% slevy	Jedn.cena po slevě	Celkem bez DPH	DPH
MYJ VE 4300-DN 50	šroubení rad. 2" přímé	FT209/50	4,00	ks	419,90	10,0		377,91	1511,64	15
MOS 657 50	vsuvka mosaz 2"	FT205/50	10,00	ks	303,80	10,0		273,42	2734,20	15
MOS 701 50	Koleno mosaz FF 2"		4,00	ks	572,94	10,0		515,65	2062,60	15
MOS 700 50	t-kus mosaz 2"		4,00	ks	504,30	10,0		453,87	1815,48	15
MOS 658 50-40	redukce mosaz 2"x 6/4"	FT215/50	4,00	ks	207,80	10,0		187,02	748,08	15
MOS 658 40-25	redukce mosaz 6/4"x 1"	FT215/402	8,00	ks	154,20	10,0		138,78	1110,24	15
ARM ZKET 50	zpětná klapka EURA 2"	JY504/50 kovová	2,00	ks	705,10	15,0		599,34	1198,68	15
GIAC R250X008	Kulový kohout 2" 2/10	35 bar, 185°C	4,00	ks	1622,00	20,0		1297,60	5190,40	15
ARM PV 25-8	Pojistný ventil 1" 8 Bar		2,00	ks	414,07	15,0		351,96	703,92	15
GLOBAL WATER PWB100V	aquamat 100 litrů, stojatá tlaková nádoba na vodu	5 let záruka	1,00	ks	8136,36	25,0		6102,27	6102,27	15
MYJ VE 4300-DN 25	šroubení rad. 1" přímé	FT209/25	1,00	ks	145,10	10,0		130,59	130,59	15
GIAC R250X005	Kulový kohout 1" 5/50	35 bar, 185°C	1,00	ks	556,00	20,0		444,80	444,80	15
MOS 750 25-15	t-kus mosaz 1"x 1/2"	FT217/252	1,00	ks	169,70	10,0		152,73	152,73	15
ARM VK 15 JY136	vypouštěcí kohout 1/2" kvalitní	JY136/15	1,00	ks	170,20	15,0		144,67	144,67	15
MOS 657 25	vsuvka mosaz 1"	FT205/25	13,00	ks	81,30	10,0		73,17	951,21	15
MOS 701 25	koleno mosaz FF 1"	FT201/25	6,00	ks	106,20	10,0		95,58	573,48	15
MOS 658 25-15	redukce mosaz 1"/1/2"	FT215/252	2,00	ks	73,60	10,0		66,24	132,48	15
GIAC R250X003	Kulový kohout 1/2" 10/100	42 bar, 185°C	6,00	ks	189,00	20,0		151,20	907,20	15
MOS 657 15	vsuvka mosaz 1/2"	FT205/15	6,00	ks	40,10	10,0		36,09	216,54	15
FLAMCO FLEXVENT 1/2"	Automatický ovzdušň. ventil 1/2"	1/2"	6,00	ks	210,74	15,0		179,13	1074,78	15
GIAC R250X007	Kulový kohout 6/4" 4/20	35 bar, 185°C	2,00	ks	965,00	20,0		772,00	1544,00	15
GIAC R250X006	Kulový kohout 5/4" 5/25	35 bar, 185°C	6,00	ks	653,00	20,0		522,40	3134,40	15
GIAC R250X005	Kulový kohout 1" 5/50	35 bar, 185°C	2,00	ks	556,00	20,0		444,80	889,60	15
MYJ VE 4300-DN 40	šroubení rad. 6/4" přímé	FT209/40	2,00	ks	238,80	10,0		214,92	429,84	15
MYJ VE 4300-DN 32	šroubení rad. 5/4" přímé	FT209/32	6,00	ks	241,80	10,0		217,62	1305,72	15
R-PPR POTRUBÍ 63	PPR potrubí 63 PN16 vč. tvarovek	rozpočtová položka	12,00	m	459,00	0,0		459,00	5508,00	15
PPR SZE06363	Přechodka 63x2" kov vnější		6,00	ks	685,90	30,0		480,13	2880,78	15
R-PPR POTRUBÍ 50	PPR potrubí 50 PN16 vč. tvarovek	rozpočtová položka	12,00	m	342,00	0,0		342,00	4104,00	15
PPR SZE05050	Přechodka 50x6/4" kov vnější		2,00	ks	690,60	30,0		483,42	966,84	15
R-PPR POTRUBÍ 40	PPR potrubí 40 PN16 vč. tvarovek	rozpočtová položka	16,00	m	225,00	0,0		225,00	3600,00	15
PPR SZE04040	Přechodka 40x5/4" kov vnější		8,00	ks	532,60	30,0		372,82	2982,56	15

Dodavatel :
BOMA Milevsko s.r.o.
Sokolovská 589, 399 01 Milevsko

tel. : 382526079

e-mail : info@bomamilevsko.cz

www : www.bomamilevsko.cz

Položkový rozpočet

NAB 44220789

Datum vystavení : 27.12.2022

IČ : 28085370

DIČ : CZ28085370

Registr. : KS C.Budějovice oddíl c, vložka 16347

R-PPR POTRUBÍ 32	PPR potrubí 32 PN16 vč. tvarovek	rozpočtová položka	4,00	m	147,00	0,0	147,00	588,00	15
PPR SZE03232	Přechodka 32x1" kov vnější		5,00	ks	177,10	30,0	123,97	619,85	15
IZ-EF 20-065	EKOFLEX T průměr 65mm, tloušťka 20mm	návleková izolace na	12,00	m	65,00	15,0	55,25	663,00	15
IZ-EF 20-052	EKOFLEX T průměr 52mm, tloušťka 20mm	návleková izolace na	12,00	m	80,20	15,0	68,17	818,04	15
IZ-EF 20-042	EKOFLEX T průměr 42mm, tloušťka 20mm	návleková izolace na	16,00	m	37,80	15,0	32,13	514,08	15
CU VIEGA 106508	CU přech. vsuvka 28x1"	Sanpress s SC-Contur	4,00	ks	324,02	15,0	275,42	1101,68	15
CU 4243G 42-6/4	přechodová vsuvka 42-6/4"		2,00	ks	442,15	15,0	375,83	751,66	15
MOS 658 32-25	redukce mosaz 5/4"/1"	FT215/32	4,00	ks	115,30	10,0	103,77	415,08	15
MOS FT235/25	poloviční šroubení k oběhovým čerpadlům	1" x 6/4" gieng. 143342	4,00	ks	145,95	10,0	131,35	525,40	15
HARV 4012	Vodařské těsnění 1"	pryž 2 mm	6,00	ks	2,60	10,0	2,34	14,04	15
ARM ZKC 25	zpětná klapka CLAPET 1"	JY505/25, 08406100	2,00	ks	274,30	15,0	233,16	466,32	15
ARM T TR 100-120°160	Teploměr TR 100 0-120°C	délka jímky 160 mm	3,00	ks	412,68	15,0	350,78	1052,34	15
ARM TJ 165	Jímka k teploměru 165 mm.		3,00	ks	191,09	15,0	162,43	487,29	15
REGULUS 154	jímka pro čidlo 7x9x100mm	Regulus 14880	3,00	ks	85,00	16,0	71,40	214,20	15
CU VIEGA 292676	CU nátrubek 28	Profilpress s SC-Contur	8,00	ks	234,05	15,0	198,94	1591,52	15
před objednáním ověřit, zda pasuje na rozteče									
HAWLE 8100 DN80/2	Přiruba DN 80/2"		4,00	ks	1621,00	0,0	1621,00	6484,00	15
HARP 4225	těsnění pryžové pr. 80	90-132 mm	4,00	ks	33,66	10,0	30,29	121,16	15
ARM KKF 32	FILTR BALL 5/4" kulový kohout s filtrem	3903210000	2,00	ks	3287,00	30,0	2300,90	4601,80	15
prvky pro upevnění potrubí									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	3500,00	0,0	3500,00	3500,00	15
COR 650 5 645	Montážní lišta 41x41x6 mm.	32714161	4,00	m	237,79	10,0	214,01	856,04	15
COR 32841450	ST konzola 41/41x450 mm.	Koňářik	10,00	ks	173,54	10,0	156,19	1561,90	15
VAR TR DN 50	Trubka černá 2"	bezešvá venk. pr.61	4,00	m	493,80	15,0	419,73	1678,92	15
IZ-URSA 61/3G AL	Minerální izolace 61/30 s hliníkovou fólií	8,4m = 7ks v kartonu	4,00	m	212,06	15,0	180,25	721,00	15
MYJ K 279 JS 20	přechodka na hadici 3/4"	s převlečnou matkou 1"	1,00	ks	64,20	10,0	57,78	57,78	15
PVC HZ 3/4	Hadice zahradní 3/4"		5,00	m	68,30	10,0	61,47	307,35	15
základní nátěry ocelového potrubí									
R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00	kpl	1000,00	0,0	1000,00	1000,00	15
R-AUTOGEN	rozpočtová položka		1,00	sml	2000,00	0,0	2000,00	2000,00	15
SVÁŘ DRÁT	Drát svářecí pr. 3,2 mm.	pomědřený bal. 5 kg.	1,00	kg	166,20	15,0	141,27	141,27	15
VAR KOL DN 50	Koleno varné pr. 60 mm		4,00	ks	72,10	15,0	61,28	245,12	15
GLAC R608Y013	Vypouštěcí kohout 1/2"	50	4,00	ks	224,00	20,0	179,20	716,80	15
ARM M 15-10S	Manometr 1/2"x 10 bar. spodní	00612010 pr. 10 cm	3,00	ks	304,40	15,0	258,74	776,22	15
VAR MK-3	Manometrový kohout třicestný		3,00	ks	771,00	15,0	655,35	1966,05	15
VAR MR G1/2"/M20*1,5	Manometrová redukce	G1/2"/M20x1,5 vnější	3,00	ks	107,20	15,0	91,12	273,36	15
VAR MS-U	Manometrová smyčka U	přivařovaná 4004585	3,00	ks	676,03	15,0	574,63	1723,89	15
ostatní fitinky, pomocný a spojovací materiál...									
R-POMOCNÝ MATERIÁL	drobný pomocný materiál	rozpočtová položka	1,00	kpl	5500,00	0,0	5500,00	5500,00	15



Dodavatel :

BOMA Milevsko s.r.o.

Sokolovská 589, 399 01 Milevsko

tel. : 382526079

Položkový rozpočet

NAB 44220789

Datum vystavení : 27.12.2022

IČ : 28085370

DIČ : CZ28085370

Registr. : KS C.Budějovice oddíl c, vložka 16347

e-mail : info@bomamilevsko.cz

www : www.bomamilevsko.cz

odpojení stávajících bojlerů od potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace a topení, montáž provizorního propoje potrubí studené vody

R-POLOŽKA	dle uvedeného textu	rozpočtová položka	1,00 kpl	13300,00	0,0	13300,00	13300,00	15
-----------	---------------------	--------------------	----------	----------	-----	----------	----------	----

přípojení bojlerů na potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace a topení, montáž tlakové nádoby pro snížení množství vody odkapávající z pojistného ventilu, montáž tepelných izolací potrubí

R-MONTÁŽ	včetně režie	rozpočtová položka	1,00 kpl	48500,00	0,0	48500,00	48500,00	15
----------	--------------	--------------------	----------	----------	-----	----------	----------	----

Cenová nabídka neobsahuje:

- demontáž, vystěhování a likvidaci starých bojlerů
- dodávku nových bojlerů vč. izolací, nastěhování do strojovny
- vodovodní uzel na přívodu do bojlerů
- stavební práce, opravy omítek, maleb, nátěrů, obkladů, dlažeb...
- cirkulační čerpadla vč. armatur
- elektrozapojení a zapojení MaR

Z důvodu neustále rostoucích cen materiálu je tato nabídka platná pokud u nás objednáte realizaci zakázky do 1 měsíce od zpracování nabídky, a zároveň při zahájení realizace do 2 měsíců od objednávky. Pokud to objednáte později, nebo dojde k pozdější realizaci, tak si v předstihu vyžádejte aktualizaci nabídky (pokud si aktualizaci nabídky nevyžádáte, tak to bude bráno jako souhlas s případnou změnou cen). Za závaznou cenu je nutno považovat cenu bez DPH, přičemž DPH bude účtováno dle daňových předpisů platných v okamžiku fakturace.

Zaokrouhlení :

0,06

Celková cena

bez DPH : 161 106,90

s DPH : 185 273,00 Kč

Celková cena :

185 273,00 Kč

Na základě poskytnutých slev jste v ceně bez DPH ušetřili :

15 610,13 Kč

Přiložky :

Doklad vystavil : Václav Burian

Změna cen i slev vyhrazena.