

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
Výměna pražců v 58.a 18. SK v žst. Děčín východ					
Materiál					
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	252,000		
5958128010	Železniční svršek-upevňovač Komplet ZS 4	kus	0,00		
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	111,00		
Výkony					
5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	52,000		
5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonový příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovačel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	74,000		
5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkocrté do 3 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dtř.	m2	35,000		
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	77,000		
5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih.	m	65,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji.	m3	7,000		
5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinelé vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	90,000		
Přepravy kameniva a výzisku objednatele na úložiště					
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	170,00		
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	170,000		
Přepravy nových a stávajících pražců objednatele na úložiště					
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		
VRN					
31101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,00		
CELKEM					
CELKEM					0,00 Kč

dodá TO DC východ

dodá TO DC východ

Úoží 2023

Zdůvodnění: odstranění znečištěného šterkového lože a výměna vyhnílych dřevěných pražců

výluky: 58. SK od 27.2.2023 do 2.3.2023

18. SK bez výluk v pauzách

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3407651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c400247-fb3a-4419-9de2-fc8217902a96

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2023 06:24:00



4d58932c-123e-49f2-9934-f233f24c07a2