



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004239

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **046/23 - I/64 - Migrační bariéry u mostu 64-006 Pata**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ALGON a.s.
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/64

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem

zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

výstavbu migračních bariér u mostu 64-006 na Patě, jejich údržbu a odstranění.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Objednávky

Ukončení plnění: 30. 09. 2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 237 586,10 Kč / 287 479,18 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

[REDACTED]

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Digitálně
podepsa [REDACTED]

Datum: 2023.02.16
11:40:02 +01'00'

Příloha č. 1
Specifikace Díla

Předmětem plnění této Objednávky je výstavba migračních bariér u mostu 64-006 na Patě, jejich údržba a odstranění.

Požadavky:

Fakturace bude dle cenové nabídky po odstranění migračních bariér.

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.

Termín plnění:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Objednávky

Ukončení plnění: 30. 09. 2023

Příloha č. 2
Položkový rozpis ceny

Stavba: I/64 - Migrační bariéra u mostu 64-006 Pata

Výstavba	
Údržba	
Odstranění	

Celkem	237 586,10 Kč
DPH 21%	49 893,08 Kč
Celkem vč. DPH	287 479,18 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.16
14:11:43 +01'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I/64 - Migrační baréry u mostu 64-006 Pata

PČ	Typ	Kód	Popis						
Náklady soupisu celkem									
D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		1	Zemní práce						
1	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně						
VV									
VV									
2	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně		1				
VV									
VV									
VV									
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně		1				
VV									
VV									
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						
4	K	338950112	Osazení řady kůlů v rovině a ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 1,0 m						
VV									
H1									
Součet									
5	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm						
VV									
VV									
6	K	765191063	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie						
VV									
VV									
VV									
7	M	R1.0021747	Polyetylenová vyztužená fólie s perlíčkou, třívrstvý mat s nosnou HDPE mřížkou, povrstveno čirým nebo LDPE (45 g/m2) z obou str., LDPE vr.obohacena o UV stabilizátor						
VV									
D		998	Přesun hmot						
8	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m						

Stavba: I/64 - Migrační bariéra u mo

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D

Zemní práce

Zemní práce

D	3
---	---

Svislé a kompletní konstrukce

D 99

Přesun hmot

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I/64 - Migrační bariéra u mostu 64-006 Pata

PČ	Typ	Kód	Popis						
Náklady soupisu celkem									
D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		1	Zemní práce						
1	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně						
	VV		H1						
	VV		1013,0						
	VV		H2						
	VV		339,8						
	VV		H3						
	VV		366,3						
	VV		H4						
	VV		755,6						
	VV		H5						
	VV		307,5						
	VV		H6						
	VV		458,5						
	VV		H7						
	VV		272,5						
	VV		H8						
	VV		252,1						
	VV		H9						
	VV		123,0						
	VV		H10						
	VV		178,1						
	VV		H11						
	VV		200,3						
	VV		H12						
	VV		194,4						
	VV		Součet						
2	K	1842151.R1	Odstranění kolíku bariery						
	VV		H1						
	VV		1013/1,2-0,167						
	VV		H2						
	VV		339,8/1,2-0,167						
	VV		H3						
	VV		366,3/1,2-0,25						
	VV		H4						
	VV		755,6/1,2+0,333						
	VV		H5						
	VV		307,5/1,2-0,25						
	VV		H6						
	VV		458,5/1,2-0,083						
	VV		H7						
	VV		272,5/1,2-0,083						
	VV		H8						
	VV		252,1/1,2-0,083						
	VV		H9						
	VV		123,0/1,2+0,5						
	VV		H10						
	VV		178,1/1,2-0,417						
	VV		H11						
	VV		200,3/1,2+0,083						
	VV		H12						
	VV		194,4/1,2						
	VV		Součet						
3	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°						
	VV		Součet						
D		997	Přesun sutě					383,16	
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
	VV								
6	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01						
	VV								
	VV	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu						
	VV								
	VV	997231511	Náklady na přepravu, nakládání nebo manipulaci se sutí a vybouranými hmotami						
8	K								

Digitálně podepsal:

Datum: 16.02.2023 15:05:31 +01:00