

Výzva č. 416 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

| | |
|--|--|
| Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] | Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Předmět plnění: Voroněžská 16 byt 18, rekonstrukce dle zadání a položkového rozpočtu Příloha: Položkový rozpočet | Předběžná cena: Bez DPH: 64 216,94 Kč DPH 15% 9632,54 Kč |
|--|---|

| | |
|--|----------------------------|
| Datum vystavení výzvy: 13.2.2023 Datum požadovaného plnění: 30.3.2023 | CELKEM 73 849,48 Kč |
|--|----------------------------|

| | |
|---|------------|
| Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600 | [redacted] |
|---|------------|

[redacted]

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Datum: 13-2-2023
Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]

Potvrzuji prověření podkladů předání dílčího plnění dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
Datum: 13-02-2023
Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]

Smluvní strany berou na vědomí, že smluvní vztah nabyvá platnosti a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabyvá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje.

datum 16.2.2023 podpis [redacted]

Položkový rozpočet

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----|----------|-----------|----------|-----------|
| S: | 680 | Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky | | | | | |
| O: | 01 | Voroněžská č. 16 byt č. 18 | 1+1 | v.č. | | | |
| R: | 2 | SO 01 01 Pol | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 7 209,16 CÚ 2023/I | | | | | | | |
| 3 | 612 421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 69,50 | 62,00 | 4 309,00 | cú 2023/I |
| | 611 42-1221.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 25,44 | 114,00 | 2 900,16 | cú 2023/I |
| | 416 02-1129.R00 | Podhledy SDK,kovová.kce CD.1x deska 12,5 mm | m2 | 0,00 | 1 221,00 | 0,00 | cú 2023/I |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 370,64 CÚ 2023/I | | | | | | | |
| 5 | 610 99-1111.R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 6,56 | 56,50 | 370,64 | cú 2023/I |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 406,40 CÚ 2023/I | | | | | | | |
| 16 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 32,40 | 136,00 | 4 406,40 | cú 2023/I |
| Díl: 95 Dokončovací kce na pozemních stavbách 6 829,00 CÚ 2023/I | | | | | | | |
| 18 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 42,00 | 134,50 | 5 649,00 | cú 2023/I |
| | 952 90-2110.R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 200,00 | 5,90 | 1 180,00 | cú 2023/I |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 868,00 CÚ 2023/I | | | | | | | |
| 20 | 999 28-1151.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0,20 | 2 520,00 | 504,00 | cú 2023/I |
| 21 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 | h | 14,00 | 526,00 | 7 364,00 | cú 2023/I |
| | | demont spíže 2, demont garnýže 1 | | | | | |
| | | Demontáž a D+M parapet okna v kuchyni 3 | | | | | |
| | | Vyčištění kuchyně 4,vyčištění oken 4. | | | | | |
| Díl: 725 Zařizovací předměty 11 873,00 CÚ 2023/I | | | | | | | |
| 23 | 551 10060.R | Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 mm x DN 20 mm | ks | 1,00 | 393,00 | 393,00 | cú 2023/I |
| 24 | 725 81-4104.R00 | Ventil rohový IVAR.LUXOR DN 15 x DN | kus | 4,00 | 358,00 | 1 432,00 | cú 2023/I |
| 25 | 725 86-0201.R00 | Sífon dřezový HL100, 6/4", s přípojkou pro myčku, pračku | ks | 1,00 | 561,00 | 561,00 | cú 2023/I |
| | 551 10060.R | Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 30 cm | ks | 1,00 | 185,00 | 185,00 | cú 2023/I |
| | 900 - .R03 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 | hod | 2,00 | 526,00 | 1 052,00 | cú 2023/I |
| | | Demontáž a montáže 2 | | | | | |
| | R | demontáž sporáku | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | R | montáž sporáku | kus | 1,00 | 450,00 | 450,00 | |
| | 53821108R | Sporák kombinovaný ST 4 s troubou | kus | 1,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| Díl: 784 Malby 13 195,16 CÚ 2023/I | | | | | | | |
| 90 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x | m2 | 94,94 | 25,00 | 2 373,50 | cú 2023/I |
| 91 | 784165332R00 | Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 94,94 | 65,30 | 6 199,58 | cú 2023/I |
| | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 99,40 | 40,60 | 4 035,64 | cú 2023/I |
| 92 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 32,40 | 18,10 | 586,44 | cú 2023/I |
| Díl: M21 Elektromontáže 11 913,00 CÚ 2023/I | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|
| S: | 680 | Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky | | | | |
| O: | 01 | Voroněžská č. 16 byt č. 18 | 1+1 | v.č. | | |
| R: | 2 | SO 01 01 Pol | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |

CÚ 2023/I

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----|-------|----------|----------|-----------|
| | R | Dodávka hlásič | kus | 1,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | 904 - R01 | Hzs-zkousky v rámci montaz prací | h | 1,00 | 541,00 | 541,00 | cú 2023/I |
| | 900R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8í | h | 1,00 | 586,00 | 586,00 | cú 2023/I |
| | 909R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 1,00 | 482,50 | 482,50 | cú 2023/I |
| | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární | ks | 1,00 | 227,50 | 227,50 | cú 2023/I |
| | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního 163 jednopólového do 25A | ks | 1,00 | 184,00 | 184,00 | cú 2023/I |
| | R | materiál | kpl | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | R | Revize | kpl | 2,00 | 3 990,00 | 7 980,00 | |
| | R | doprava | km | 34,00 | 18,00 | 612,00 | |

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 311,95

| | | | | | | | |
|--|----|-----------------|---|------|----------|--------|-----------|
| | 92 | 979990101R00 | t | 0,20 | 1 500,00 | 300,00 | cú 2023/I |
| | | 979 99-0122.R00 | | 0,00 | 2 825,00 | 0,00 | cú 2023/I |
| | | 979 99-0161.R00 | | 0,10 | 1 526,00 | 152,60 | cú 2023/I |
| | | 979 01-1221.R00 | t | 0,30 | 810,00 | 243,00 | cú 2023/I |
| | | 979 01-1121.R00 | t | 0,60 | 256,00 | 153,60 | cú 2023/I |
| | | 979 08-1111.R00 | t | 0,30 | 264,00 | 79,20 | cú 2023/I |
| | | 979 08-1121.R00 | t | 9,60 | 25,00 | 240,00 | cú 2023/I |
| | | 979087311R00 | t | 0,30 | 323,50 | 97,05 | cú 2023/I |
| | | 979087391R00 | t | 0,30 | 155,00 | 46,50 | cú 2023/I |

Díl: D96 VRN 4 000,00

| | | | | | | | |
|--|----|---|--------|------|----------|----------|--|
| | 81 | R | Soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 82 | R | Soubor | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | |
| | | R | Soubor | 1,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| celkem | 68 976,31 |
| - 5 % | 65 527,49 |
| - 2 % | 64 216,94 |
| po slevách celkem | 64 216,94 Kč |