

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : SO 05	Název stavby : Objekt : Úsek zdi ozn. 5-6_5.etapa	Datum: 23.12.2020
Místo stavby: Oprava ohradní hřbitovní zdi Všech svatých Kutná Hora - 5.etapa, dl. 30,035m		
Projektant :	ICO :	DIČ :
Objednatel :	ICO :	DIČ :
Zpracovatel :	ICO :	DIČ :
Zhotovitel : DALFOS s.r.o., libenice 44, 28002 Kolín	ICO : 62966511	DIČ : CZ62966511
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		451 255 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliiář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		31 588 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		482 843 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	482 843 Kč
DPH	21% činí :	101 397 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		584 240 Kč

Projektant:	
Datum, razítko, podpis	

Zpracovatel:	
Datum, razítko, podpis	

Objednatel:	
Datum, razítko, podpis	

Zhotovitel:	
Datum, razítko, podpis	