

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



ská
31 645 362
opava.cz

Datum: 2023-02-20

GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

IČO: 25826638

Objednávka č. 6/2023

Dle Vaší přiložené cenové nabídky objednáme opravu podlahy chodby u vstupu do jídelny včetně bouracích prací, izolace a pokládky dlaždic.

Místo realizace – Slezské gymnázium, Opava, p.o., Zámecký 848/29, 746 01 Opava – vstup k jídelně.

Termín realizace – 27. 2. – 3. 3. 2023

Prosíme o fakturaci celé částky na adresu Slezského gymnázia. Prosíme o akceptaci objednávky!

S pozdravem

Ing. Milada Jílková
ředitelka

SLEZSKÉ GYMNAZIUM, Opava,
příspěvková organizace
Zámecký okruh 29, 746 01 OPAVA
IČ: 47813075





Šárka Černohorská <sprava@sgopava.cz>

Objednávka k potvrzení

Kováč Firemní <kovac.grigar@gmail.com>

21. února 2023 v 11:49

Komu: Šárka

Dobrý den, objednávku akceptujeme.

Kováč, f. GRIGAR

út 21. 2. 2023 v 11:44 odesílatel Šárka Černohorská <sprava@sgopava.cz> napsal:

[Citovaný text byl skryt]

Položkový rozpočet

Stavba: 02 SLEZSKÉ GYMNÁZIUM OPAVA
Objekt: 01 Chodba vstup jídelna
Rozpočet: 01 Oprava podlahy chodby u vstupu do jídelny

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o. IČO: 25826638
 U Náhonu č.p. 2832/6 DIČ:
 74601 Opava

Objednatel: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace IČO: 47813075
 Zámecký okruh 848/29 DIČ:
 74601 Opava-Předměstí

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	62 472,22 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 62 472,22 CZK

V _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	4 894,20	3,23809
96	Bourání konstrukcí	HSV	4 267,44	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 399,79	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	2 192,59	0,00699
713	Izolace tepelné	PSV	2 366,94	0,03540
762	Konstrukce tesařské	PSV	5 000,00	0,57476
767	Konstrukce zámečnické	PSV	24 385,77	0,04174
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	11 629,59	0,20167
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	312,37	0,00029
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	6 023,53	0,00000
			62 472,22	4,09894