

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ZSzebetin

**Stavba:** Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11

Část: Ústřední vytápění

Datum: 05.05.2017

|                                     |        |          |            |                   |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |          |            | 360 225,83        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |        |          |            | <b>360 225,83</b> |
| DPH základní                        | 21,00% | ze       | 360 225,83 | 75 647,42         |
| snížená                             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>                   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>435 873,25</b> |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ZSzebetin

Stavba: Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11

| Kód                                      | Objekt  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|--|---|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                           | <b>360 225,83</b>  | <b>435 873,25</b> |
| Ústřední<br>vytápění                     | Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo<br>nám. 11 | 360 225,83         | 435 873,25        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |   | <b>360 230,00</b>  | <b>435 870,00</b> |