

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SKZEB

Stavba: Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11, Brno - Žebětín

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2017

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno

IČ: 26307871

DIČ: CZ26307871

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 393 265,47 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 393 265,47 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 393 265,47 | 82 585,75 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 475 851,22 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 05.05.2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SKZEB

Stavba: Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11, Brno - Žebětín

Místo: Datum: 05.05.2017

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín

Projektant:

Zhotovitel: ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 393 265,47 | 475 851,22 |
| SKZEBZTI | Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11 - SANITA | 393 265,47 | 475 851,22 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 393 265,47 | 475 851,22 |