

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SKZEB

Stavba: Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11, Brno - Žebětín

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2017

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno

IČ: 26307871

DIČ: CZ26307871

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 646,63
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **19 646,63**

DPH základní	21,00%	ze	19 646,63	4 125,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 23 772,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 05.05.2017

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SKZEB

Stavba: Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11, Brno - Žebětín

Místo: Datum: 05.05.2017

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín

Projektant:

Zhotovitel: ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 646,63	23 772,42
SKZEBPL	Stavební úpravy školní budovy Křivánkovo nám. 11 - PLYN	19 646,63	23 772,42
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 646,63	23 772,42