

|  |  |
|--|--|
| Objednatel:<br><b>Město Tachov</b><br>Hornická 1695<br>347 01 Tachov<br>IČ: 00260231<br>DIČ: CZ00260231<br>Č.ú.: 2688970257/0100 | Dodavatel:<br><b>POWERBOX s.r.o.</b><br>provozovna Pod Višňovkou 29,<br>140 00 Praha-Krč<br>IČO: 141 30 076<br>DIČ: CZ 14 13 00 76 |
|--|--|

Název akce:

### **Dodávka a instalace nabíjecích stanic**

Na základě předchozího projednání u vás objednááme dodávku, instalaci a zprovoznění 2 ks nabíjecích stanic pro elektrokola včetně příslušenství. Dodávka bude provedena v rozsahu dle cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.


Dodávka včetně instalace a zprovoznění zařízení bude provedena v termínu od 1.4.2023 do 15.4.2023.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Příloha:

Cenová nabídka

|   |  |
|---|--|
| Fakturujte na adresu:<br>Město Tachov<br>Hornická 1695<br>347 01 Tachov<br>IČ: 00260231<br>DIČ: CZ 00260231 | Podpis<br><br>Mgr. Jan Straka<br>místostarosta |
|---|--|

**Propočet nákladů projektu**

Investor: Město Tachov

| Popis   | MJ        | množství | J. cena | cena bez DPH   | cena vč. DPH   |
|---|-----------|----------|---------|----------------|----------------|
| <b>Nabíjecí stanice dodávka</b>   |           |          |         |                |                |
| Nabíjecí stanice pro 6 elektrokol - 3x UNI, 2x Bosch, 1x Shimano                                | ks        | 2,000    | 46 804  | 93 608         | 113 266        |
| LTE Pack integrace komunikačního rozhraní 2G/4G - model R218t<br>(pro místa bez WiFi signálu)   | ks        | 1,000    | 3 825   | 3 825          | 4 628          |
| Cable Pack L (8x kroucený kabel ABBBDEEG)   | ks        | 4,000    | 1 891   | 7 564          | 9 152          |
| Cable Box pro 6 nabíjecích kabelů (bez kabelů)<br>s přihrádkami a s řetízkem, 2x patentní klíč  | ks        | 2,000    | 7 617   | 15 234         | 18 433         |
| Polep čela Powerbox 6P venkovní 100% vč. řezání a instalace                                     | ks        | 2,000    | 1 139   | 2 278          | 2 756          |
| DIBOND deska podkladová 100*80  | ks        | 2,000    | 2 245   | 4 490          | 5 433          |
| Grafická příprava polepu  | ks        | 2,000    | 966     | 1 932          | 2 338          |
| Grafická příprava potisku desky   | ks        | 2,000    | 1 228   | 2 456          | 2 972          |
| <b>Doprovodná infrastruktura</b>  | <b>ks</b> |          |         |                |                |
| Doprava Tachov, Zlatý Potok (Lesná) - 25km za Tachovem  | km        | 330,000  | 18      | 5 940          | 7 187          |
| Instalace zařízení (práce techniků a čas strávený na cestě) 2x4 hod.<br>práce + 16 hod .doprava | hod       | 24,000   | 638     | 15 312         | 18 528         |
| <b>celkem</b>   |           |          |         | <b>152 639</b> | <b>184 693</b> |

