

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
SO 117 Pařezy - úprava, odstranění.
množství / rozsah Plnění: **silnice I/13, celkem 1870 Ks** dle přílohy – položkový rozpočet plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
KV kraj – silnice I. třídy č. I/13 (staničení km 0,00 – 27,00)
přesné lokační údaje budou upřesněny v rámci předání staveniště objednatelem.
Budou odstraněny všechny pařezy na pozemcích v majetku ŘSD, které jsou i mimo dosah ramena mechanizace (traktor).
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 31. 05. 2023.**
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 20.02.2023 18:44:33 +01:00

[redacted] Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum:
2023.02.16
09:45:09 +01'00'

**RÁMCOVÁ DOHODA
KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

SO 117	Odstranění pařezů	██████████
SO 180	DIO	██████████

CEKLEM bez DPH	971 100,00 Kč
DPH v Kč	203 931,00 Kč
CELKEM včetně DPH	1 175 031,00 Kč

