

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 7053/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200010/2022

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Zlonice, Lisovice - TO, kancelář, dílny a útulek
parcelní číslo st. 51, číslo popisné 29
IC6000315576

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 22.2.2023 08:25

DIČ: CZ25429949

Termín dodání:

22.02.2023-19.05.2023

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 109 422,76

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Zlonice, Lisovice - TO, kancelář, dílny a útulek-oprava topení Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JXFB4A00,HJ.20,BUD.20682,NO.35156	ks	1,000	109 422,76

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 22.02.2023

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu ústředního topení, Zlonice, Lisovice - TO, kancelář, dílny a útulek, parcelní číslo st. 51, číslo popisné 29, IC6000315576 v rozsahu zadání. Zad.č. - ano, zakázka E211JXFB4A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619.

Přijátá cena Díla:	109 422,76
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	19.05.2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Zlonice, Lisovice - TO, kancelář, dílny a útulek, parcelní číslo st. 51, číslo popisné 29
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECA,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05_IMPORT
Stavba: Zlonice - oprava ústředního topení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **109 422,76**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05_IMPORT

Stavba: Zlonice - oprava ústředního topení

Místo: Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
05	Zlonice - oprava ústředního topení	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlonice - oprava ústředního topení

Objekt:

05 - Zlonice - oprava ústředního topení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlonice - oprava ústředního topení

Objekt:

05 - Zlonice - oprava ústředního topení

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlonice - oprava ústředního topení

Objekt:

05 - Zlonice - oprava ústředního topení

Místo:

Datum: 17. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1	K	8912121R	Osazení čerpadla s řezákem (400 W)	kus	1,000		0,00
2	M	422101R	kalové čerpadlo s řezákem (drtičem) pro odčerpávání odpadní vody a splašků ze septiků a domovních jímek	kus	1,000		0,00
3	K	8942211R	Vystrojení šachty kanalizační	soubor	1,000		0,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního vystrojení kanalizační šachty pro připojení nového čerpadla s řezákem (armatury, potrubí, fitinky, upevňovací materiál, aj., vrtání řezání, aj.)

D 997 Přesun sutě 0,00

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,146		0,00
5	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,146		0,00
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,774		0,00
VV			0,146*19 "Přepočtené koeficientem množství		2,774		
VV			Součet		2,774		
7	K	997013R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené zadavatelem do 20 km se složením	t	0,146		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

8	K	73249010R	Montáž záložního zdroje UPS pro čerpadla	kus	1,000		0,00
9	M	4848100R	Záložní, náhradní zdroj UPS pro oběhová čerpadla s baterií	kus	1,000		0,00
10	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%			0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

11	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	44,000		0,00
12	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	4,000		0,00
13	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	6,000		0,00
14	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	8,000		0,00
15	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	40,000		0,00
16	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	6,000		0,00
17	K	733231115	Kompenzátor pro měděné potrubí D 28 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	2,000		0,00
18	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	58,000		0,00
19	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%			0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

20	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	22,000		0,00
21	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	22,000		0,00
22	K	734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	22,000		0,00
23	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%			0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
25	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,440		0,00
	VV		2*1,2*0,6		1,440		
	VV		Součet		1,440		
26	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	2,000		0,00
27	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	1,440		0,00
	VV		2*1,2*0,6		1,440		
	VV		Součet		1,440		
28	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	15,840		0,00
	VV		22*1,2*0,6		15,840		
	VV		Součet		15,840		
29	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	22,000		0,00
30	K	735191910	Napuštění vody do topného systému	soubor	1,000		0,00
31	M	43632R	upravená voda včetně inhibitoru	litr	600,000		0,00
32	K	735191R	Propláchnutí silně zaneseného potrubí do 54 mm (kyselý čistič na bázi kyseliny citronové)	soubor	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: proplachování 24 hodin, cca 25 kg čističe</i>				
33	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%			0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
34	K	7411200R	Přívod elektroinstalace a napojení čerpadla v jímce	soubor	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní položka - nová elektroinstalace od přívodu na objektu po napojení čerpadla v jímce</i>				
35	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%			0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
36	K	7679951R	Bezpečnostní ocelová konstrukce přečerpávací jímky	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka a montáž otevíravé ocelové konstrukce k zabezpečení jímky proti neoprávněnému vniknutí včetně zámku</i>				
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
38	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%			0,00