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....................................................SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 12PT-001515

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel) 

a

.......​...... ​..............generální ředitel

....... ​. ......... ​............... ředitelka Správy 
Jihlava

.......​...............​............

2. název:
se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

26271303, CZ26271303 

​..............​............​.....

............... ​......... ​............. ​.............. ​........... 
​........... ​............ ​. . ​...... ​................ ​............ 
​............... ​............ ​...........​............. ​.............. 
​....................

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ............... ​........ ​. . ​......​..............

kontaktní osoba ve věcech technických: ...............​.......

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")
Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/38 Kasárna OK - demolice rodinného domu čp, 49, 
ISPROFIN/ISPROFOND 500 151 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši osmsetosmdesátdevět tisíc třistadeset Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

1/38 Kasárna 
OK - demolice 

rodinného 
domu čp. 49

889 310,65 186 755,24 1 076 065,89
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kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim  připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/38 Kasárna OK - 
demolice rodinného domu čp. 49, číslo veřejné zakázky 12PT-001515.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
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Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

Datum: 18.5.2017 Datum: 2 -2 . GT
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A  DÁLNIC ČR

Skanska a.$.
Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8, Karlín

Naše zn.: 20169/ŘSD/39300/2017 

Číslo zakázky: 12PT-001515 

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 151 0002 

Vyřizuje: Ing. Jan Florian

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„1/38 Kasárna OK - demolice rodinného domu ěp. 49“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a,

186 00 Praha 8, Karlín 

IČO: 26271303

1
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O d ů v o d n ě n í :

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nejnižŠí nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Jihlavě dne 17.5.2017
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M in isterstvo dopravy

Zvláštní podmínky pro stavby menšího rozsetou Ředitelství silnic e  dálnic ČR

V y ^ 01/2017 - stavba:1738 Kasáma OK - demolice rodinného domu čp. 49

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

SrrfcWif obchodní podmínky zahrnují Obecné potirtfnky, které tvotf Swčásl RDÍC .Smluvních podm hf* pro ilituby 
menSho rozsahu',, 1. vydání, 1999, vydanyríi v £«kém  pfwJdadu C<*s>kw awxáácí konzutaíních Inženýrů tCACE} 
|sko první vydání v roce 2016, a nédfedujfcí ZvUfitrW podm ěty které cbsehqí Opravy a doplnění těchto Obecných 
podmínek. Obecné podmínky je možné získal ne adrese £e$ké aaodacs koriziátefinfch inženýrů {CACE, Hevtěkcvo 
nábteŽí 66, 702 00 Ostrava, tel: +420 £97 464 222, caoe4cace.cz. vnvw>cace,czylW>c*ptxťk*ee<php konkrétně 
htlpÁy<»ce.c£/orde^fcmii3'preen.Dhp).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

PiviYvydénlZO t?
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Zvláštní podmínky

1O b e l ná ustanovení

1,1,3 Na konec Pod-ČUnku 1.1,3 ae pfidévá nádedLjící ustanovení:
.Součástí Výkresů |e projektová dokumentace pro provedení stavby iPDPS), není’ !  
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak,"

1.1.21 .PHoha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, která jsou součástí Smlouvy 
o  dflo,

1.1.22 .Doba pro uvedení do provozu* Je doba pro dokončení Ola nebo Sekce Zhotovitelem 
v  rozsahu nezbytném pro účely uvedení D ia nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak. jak Je stanovena v  Přioze {se všemi prodoúženími po de  Pod- 
•článku 7.3 [ftoď o u fen í dobyl), počítaná od Data zahájeni prací nebo tak. Jak Je sta­
noveno v Příloze,

1.1.23 .Předčasná užNánT znamená časová omezená užívání D ia  nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebnin úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebrriho zákone. Prá­
va a  povinnosti Stran související s předčasným užíváním D ia nebo Sekce jso-j uprave­
ny především v Pofl-fllánku 7.6 (Pfedčasoé uifvánff.

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následnici ustanovení:
.Pojmem Objednatel se rozu tií I .zadavatel" ve smyslu zákorw o  zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a  podobách,'

1,1.24 . Stavební deník' je  dokunent, Jehož náležitosti stanoví platná a  úď m é právní předpisy

1.1.2 6 .Základu' datum ' je dalum 28 dnů před termínem pro podán' Nabídky,

1,1,5 Pod-Článek 1.1.5 zní:
.Zhotovitel* je totožný termín, jako .dodáváte** ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mkAinických formách a podobách a  2namená osobu (osoby) Jež aftázHa (y) 
v  zadávacím řízení a  které Objednatel podpisem Smlouvy o  dáš pověiH resfeací dte.“

1.1,10 Pod-Článek 1.1,10 zní:
.Náklady" |sou všechny skutečné výdaje, které Jsou (nebo budou) účelná, hospodárně 
a  efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo tn imo ně, včetně režj- 
ních a  podobných poplatků, nezařvntíf však zisk.*

1.1.14 Pod-článek 1,1,14 zní:
.Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovtá- 
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumná učinil opatření před uzavřením 
Smlouvy: Která se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelné vyhnout nebo Ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře p f l^ s i druhé Strané.

VySSí moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na né, násáedLfcí události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena rebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci. 
nebo občanská váha,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, slávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
Je personál Zhotovitele a jn í zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovltelů,

(d) válečná munice, výbušniny, tonizijící záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že Urin nunic i, výbušniny, ion i/i^íď  záření nebo 
radioaktivitu použB Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktMta.'

1.1.26 .Sekce" Je část Dfla specifikovaná v Přloze jako Sekce (Je-i taková).

1.1.27 .Podzhotovitel" je totožný te rm íi, jako .poddodavalel" případně .subdodavatel ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1,1,26 .Faktue" Je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad* znamená zán iru (nebo záruky) po de  článku 4.6 \ZáfukQ zá 
odstranění rad],

1.1.30 .Potvrzení o  převzeti" je potvrzení vydané po de Článku 8 [fífeurety

1.1-31 .Pňjatá smíuvnf částka" je částka (bez DPH) uvedené ve Smlouvě o dlks za provedení 
a  dokončení Díla a  odstranění všech vad

Hierarchie sm luvních Pod-čLánek 1,3 zní;
d oku rn en lů .Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnfrnat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní s ly  jednotfevých dokumentů )e v souladu b pořádán uvedeným v Přloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakéko> nezbytná vyjasnění nebo pokyn,"

Právo Pod-Článek 1.4 se doplňuje následuj fcfrn textem;
.ftídí-li se Smlouva právem české republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
lěch ustanovení, která Jsou v tálo Smlouvá upravena odchylně.'

1.1.20 Za Pod-článek 1.1,19 se přidává nová Pod-čfdnky:
.Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách S o ip ls  prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oboroválx) třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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Ob atel

2. i

Pos ky tnu ti staven íšté Za Pod-článek 2*4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kbfiím tnf dny]:
.Objednáte) to oprávněn svolávat kontrolri dny / *  účelům přijetí opatření pro delší prá­
ce na Dle. Zástupce zhotovíte** »  těchto Kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnoui kopie 
zápisu Účastníkům kontrolního dne. V  zápise m u *'b ý t uvedena odpovědnost za vsá- 
kete kroky, které se mají podniknout v soJadu se Smlouvou,“

Zh itei

4 t

Obecné povinnosti Taxi Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následnicím textem;

4,1.1 Zhotovitel musí provést Dílo fádně a v souladu sě Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní s lu. Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
která mohou být potřebné.

MaleHáty a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, Jakmile nestana 
dřívější z následnících možností;

(a) když Jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
[b} dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o d lo  k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod*článkú 12.4 [Rtarba po odstoupení] a  13.2 [tyéšfxnoc].

4,12  Zhotovte! i jeho Podzhotovitelá musí mít příslušná oprávněni k prováděni stavebních 
a montážních prací jako předmětu své Činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobam i která získrfy oprávnění k výkonu těchto činností po­
d e  zvláštních předpisu a to  v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvafcfitačními předpoklady, stanovenými V zadávacích podmínkách wřejnri zakázky 
na provedeni Dia. Jest lže  Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-od stávce, zaple­
t l Objednateli za toto porušení svá povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedená v  Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je  povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště o&adt stavbu Infor­
mační tabuí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním Identifi­
kačních údajů uvedených ve Štítku o  povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce podle zákona Č. 309/2006 Sb.. a  to 
po de  podkladu předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o  spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační IstxJn Ljjravena Lak, aby odpovídala požadavkům Evropská komisu 
pro publicitu u takto spotutinanccveriých staveb. Zhotovitel je povinen Informační tabufc 
udržovat v čitelném a  aktuálním stavu po celou dobu provádění O fc až do uplynutí pď  
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je  povinen provádět D lo v aoJádu s veškerými Jemu známými závažnými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými za střeny správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a  podmínek stanovených pravomocným územním roz*
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bodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dío. jakož i pftfjarinymi 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění D ia.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Dia. a to bez průtahů, nejpozdějí však do  1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem [re&p. 
českou republikou} pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu ja oprávněn Ob­
jednatel (rapf, nájem ní smlouvou s \4astmky příslušného pozemku), JeetfiŽe Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v  souladu sc 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, ju Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
anáWady

{a} tento svl|  záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získal veškerá potřebná povolení, rozhodnuti souhlasy a práva umožčqfcí Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Ohjeckiateli riebo iřal/rri osobám] nese vy* 
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdržíš Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véo nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevnocnost čl nesprávnost.

Trvé-V Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovte! po Objednateli žádat, 
aby svůf požadavek na použití léto věd nebo p o s to u  podle tohoto pokutu učinil 
v písemná formě. Ustanovení § 2594 a § 2695 ubčanskéfx) zákoniku se nepoužije,

4*1.0 Zhotovitel je povinen dodržet foůty a ddší časová uče ní a  řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v  rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se p o vo ze  čás­
tečná nebo upfoá uzavftca pozemní kormufkace za účelem provádění Dia, Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nem ění omezovaly užlvaiele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a  aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a ptyniosd provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží í iň ly  a dtéší časová určení jemu stanovené v  rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávrtho orgánu, a to  z jakáhckol důvodu, který Je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí ObjednateD za toto porušení své povinnosti smluvní cokutu ve 
výši, uvedená v Přloze,

4,1.9 Zhotovitel Je v  eow islosil s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů po dle zákona o odpadech a je  povinen zajistit plnění těchto povinností 1ze strany 
případných Podzhotovttetú. a to včetně vedení průběžné evidence o  odpadech a  způ­
sobech nakládání s odpady a  archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš* 
nými právními předpisy* 2tx>tovitd je povinen no žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předfožtt Jfrn vedenou evídend o  odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové etHdence vedené Podzhotovtoeli.

4.3 ----------

Subdodávky

4 . 4 -----------

Zajtšlňni spin

Pod-čUkiek 4.3 se doplňuje následujícím textem;
„Při porušení těchto s ta no ven í je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatil smluvní po­
kutu ve výši stanovené v  Pfío2e. Zhotovitel bude odpovídat za Jednání nebo chyby 
všech Podzhotovltetó stejně Jako by Šk> o jednání nebo chy ty  Zhotovitele*

JestMu 7 objektivních důvodů rtení možné D lo p o je  této Srríouvy provést V tom roz­
tahej, v jakém Zhotovitel prokázaí kvallflocl proBtřednlctvfrn Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objecnatek včetně uvedení relevantních důvodů* Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovte! povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující epfoění kvalifikace v ptném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může proká­
zat prostřednictvím jiného Podzhotoviteíe/'

4,5 ---------------

Zajtá lšhi jakosti

1 lou vy Pod-článek 4.4 je odstraněn a  nal razen následujte^ 121 lín ím :
.Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a  ve výši uvedené v  Příloze* Jestliže v Přfloza není uvedena částka, tento Pod-
-Článek se nepoužije* 4 g

Zhotovitel musí za jis ti, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní zánicy finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek č l omezujících oodmihek právnické osoby, 
která bankovní zámku vydala.

V případě nevymshatelnostl bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytně k obstarání bankovní zán ity  ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximáfoě možném ro2sahu odpovídat poefovnkám 
uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotovitel právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v  Přloze za prodaní Zhotovitele a udržováním této bankovní 2ánjky v platnosti,“

Přidává se nový Pod-článek 4*5 tZqítitónfjakostí]:
.Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o  zavedeném systému 
z jiš těn í jakosti ve smyslu M etodckého pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostn požadavky Smlouvy. Systém bude od­
povídal podrobnostem uvedeným ve Smlouvě, Objednatel nebo |eho zástupce (j© JI) |e 
oprávněn podrobil přezkoumání jakýkoliv aspekt systému,"

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednatel do 26 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, po de toho, 00 nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou 2 Členského státu EU a musí mři farmu vzoru, který Je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozdójl v den 
jejltx? předání Objednatel.

Zhotovitel musí zaústit, že bankovní zéfA a  bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí D lo a  nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad po de  Pod-článku 4,6 [Zá­
ruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují dat lítí její platností 
a Zhotovitel nezískal p ráw  na obdržení Potvrzení o  převzetí Dfia nebo poslední Sekce 
a nepředal Objeonate* Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem Lkončerí 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podte toho musí rozšířit platnost bankovrí 
zánicy, dokud není D lo dokončeno a Objednatel neobctží Zániku za odstranění vad.

Objednáte? smí uplatí lit nárok Z bankovní zán iry  jxjuZb v případě. Že:

(a) Zhotovitel neprodouží platnost bankovní záruky lak. jak Je popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v  takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část­
ku bankcvm' zánicy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkol: částka 
byla se Zhotovitelem óohodhuta nebo určena pode Ůánku 15 (flé íen f spo/ú] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Znoto^tei nenapraví poruěeri smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k nopfoění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán­
ku 12.1 [Neplněnf žhotovttote]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní 2áruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovrV záruku Zhotovitel vrátit do 21 dnů potě, co obdržel kopií 
PotvrzerV o převzetí na EMo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad,

Záruka z a nd$ l r anén í vad Přidává se nový Pod-článek 4,6 [Záruka Zá odstranění vad):
.Zhotovitel musí získat Zánicu za. odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze, 
Jestliže v Přloze není uvedena Částka, tento Pod-článek se nepoužije,

Zhotovitel musí předat ZánAu za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí W a nebo ;H>sJacšií Sekce* ZánJca za odstraněni vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součásti1 zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zaústit, ža Záruka za odstranění vad bude platná a úč lm á do kon* 
oe uplynutí všech Záručnícn dob, včetně jej ch případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedená 
v Potvrzení o  převzetí a neoostrarí všechny vady. podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstraněrť vad spedfik i|í datum její platnosti 
a  Zhotovitel neodstraní vady do dala 2H rinOpřod daiem ukončoni její platnosti, pntnni 
Zhotovial musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zánicy za odstranění vád v případě, že;

(a) Znotovltel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak Jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci: za těchto okolnosti může Objednatel nárokoval pl­
nou výši částky Záruky 2a odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Ttioluvileleni dohod lu ta  nebo utterw  po tie  Č tá w j 16 [rie ítv tf sponl] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

{c} Zhotovitel nedokončí veškerá práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o  převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté. co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady, V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad,

Objednatel není povinen i^ a tn lt  práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad,
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£totovitel je povinen zajistil, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záritey zh udalra- 
ně rí vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezuj'cfch podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatefcnoatl Zánicy za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
sené učinit veškeré kroky nezbytná k obstarání Zánicy za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele. |e jfi hodnota a  podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnu po kon čen í 
dala její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byt vyslaven po­
slední Protokol o  ukončení Záruční dobyj,"

4.7 ------------------------------------------------------------------------------------ -----  • ------------------------------------------------

Kontrolní prohlídky stavby Pftdává se nový1 Pod-č lánek 4.7 [Konf/bAVprohfid fy  stavby}:
.Zhotovitel je povinen najpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících ítafrn výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebnino zákone, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit poomihky, zajistit potřebné podklady a  spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit."

Buzpučiiest ň ochrana Přidává se nový Pod*článek4.f5 [Bozp&čnost & Qchwia zdraví pfí prád\: 
zdrav! při práci .Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o  bezpečnost všech osob. které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené J s i  k tomu, aby na Staveništi a  Dle nebyly zbytečně pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostralvj D le až do Jeho dokončení a pře* 

vzetí po de Článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit Jakékol Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostře J<ů 

a plotů), které může být nezbytná z  důvodu provádění DAa pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a  uživatelů sousedních pozemků.

d š t ě n í  těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tuji) je povinností Objednalde, naní-lt v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájervn prací prováděných na pozemních komunikacích za piovozu musí 
být odpověckvý zástipce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu s v připadá 
staveb Ředitelství silníc a dálnic ČR (ftsD  ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele, Odpovědný zástupce Zhotovitele Je pak povinen provést Skolení zamést* 
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zcravf při práci na pozam* 
nich komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, ty­
kající se zajištčiY bezpečnosti a oclsra/fy zdraví při prácí a  bezpečností techršo 
kých zařízení a  v popadá staveb fiSD ČR i příslušný předpis Objednatele,

Í2l Zhotovte! se zavazuje vyslat k provádění prací pracovníky o * o r n ě  a  zdravotně
způsobné a řásná proškolená v  předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při
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(3) Zhotovitel sq zavazuje zajistit vlastní dozor i íad tw p e č i ús tí práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí* 
aemné jmenování osob za|fittjfcích tento dozor zástupci Objednatele,

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objeršiaiele a  na­
opak,

(5) v  případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a  sepsal 
záznam o pracovním ůra2u vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a  Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v  souladu se zákonkem práce a s přiďušnýmk dalšími právními před­
pisy.

(a) Zhotovitel odpovídá I za škodu způsobenou okolnostmi, která mejí původ v po­
vez® přístroje nebo Jiných věcí, | lc fti bylo pfl plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a  zaffeení, které svým konstrukčním pro­
vedením a  na základě výsledků kontrol a  revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečností práce a technických zařízení a  přad^sů o  bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinnosti Zho­
tovitele ponte Smlouvy, Objednatel bude mít vůči Zliotovilelí právo na zad řen ' Části 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

4.9 ----------------------------------— ------------ ------ ------------------------------------ — - — — — -------- — — -----------------

Vytyčei«i stavb y Přidává se nový Pod*článek 4,9 [Vytyčení stavby];
Zhotovitel musí vytyčit D lo  a  Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a  dočasných záborů) poete hlavních bodů, os a  refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem, Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí D ia  a  musí napravit Jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Dia. 2}>olovitel je porihen zajistit obnovc- 
iV vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díle zničeny ČI poškozeny,"

4 , 1 0 ...................... ..................................... ........................................................ ..........  ..........- ..... - .....

A rcheologické n úíczy Přidává se nový Pod-článek 4.10 Ifircheologlcké nátey];
.Všechny foslfe, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a  jiné pozůs­
tatky nebo pfeoměty geologického a  archeologického významu nalezená na Stsveh- 
štl musí být umístěny do péče a  odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
pfWi t& w iá píěver itiviV opatření, aby zabráná personálu ZlwloVitefe nebo jiným osobám 
v  odvázání, odnášení nebo poškození Jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžité oznámení Obfe d- 
natek který musí dát pokyn, Jek a ním naložil.'

ování zhotovitelem

5.1

Projektová dokum entace Pod-článek 6.1 Je odstraněn a  nahrazen n á s le d n ím  zněním
Zhotovitele .Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

ete odkazu v PlVoze a urychleně jl pfedtožlt Objednáte*. Do 14 dnu od fejho přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotoviteli svá pfipomfhky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu se Smlou/ou, oržnftnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahápl 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projelo

1 2  1: ... . .

tová dokumentace, která bylo odmítnuta, musí být urychleně dopPéna a pře ložena 
znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, Jak Je to potřebné, Zhoto­
vitel je povinen časová nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 
harmonogramu postupu prací."

Ri objednatele

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-S nějaká) a pro­
vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů.

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsfd až 
do doby vydání Potvrzení o  převzetí,

(c) postoupnost a načasování kontra? a  zkoušek specifikovaných ve Smlouvě.
(d) průvodní zprávu obsahující :

(I) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít«
(II) odhad počtu personálu a  vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap.

6.1

Rizika Objednatele Pod-článek 5,1 je odstraněn a  nahrazen následujícím zněním;
,V  této Smlouvě Jsou v odpovědností Objednatele rizika z  následujících nebezpečí;

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykcfl ten předchozí ne- 
souliasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
pfedožit harmonogram nebo Jeho aktutózaci ve lhůlě stanovené Objetfruielem je  dů­
vodem pro zadržení částí plateb podle Pod-čiánku 1i .3 [Průběžné pterby].'

(a) vyssí moc.
(b) užívání nebo zabrání jakákoli části D ia Objednatelem mimo případů specifiko­

vaných ve Smlouvě,
(c) projektování jakékoli části Dita personálem Objednatele nebo někým jiným, za 

koho je Objednatel odpovědný,
{dj Jakěkol působení přírodních d  s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­

předvídatelné nebo u  kterého se nedalo předpokládat, že by  proti němu zkuše­
ný Zhotovitel pfja l adekvátní preventivní opatření,

(e) přerušení podle Pod-článku 2.3 [Pokyny objednatel), pokud není přlůtatelnó 
neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeno selhání,

(0 jakékol neplnění Smlouvy Objednatelem nebo Jeho jiné selhání,
(g) fyzické překážky nebo fyzické podmínky |né  než klimaBcké podmínky, zazna­

menané na Staveništi oéhern provádění Díla. které nebyly rozumně předvída­
telné zkušeným Zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednatel 
oznámeny,

(h) Jakékol zpoždění nebo ztížené poomihky zapříčiněná Variací,
(i) Jakékol změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dto,
G) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, Lrwnltř 

nebo přes jakýkoli pozemek a  z práva zabrat tcn lo  pozemek pro stavbu,
(k) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dlo,
(l) ztráty a škody v důsledku veřejného pmvozu během Předčasného užívání podle 

Pod*člárku 7,G [Předčasné uŽM nfj a
(m) archeologické nálezy podle F od-článku 4,10 [ftsheofogické náfezy) .*

Dobp pro dokončení

Doba pro Pokornění Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
tJsou-N v Příloze uvedeny Sekce e kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dáfe uw oené Fod-články 7,3, 7.4, 8,1 a 6,2 přiměřená táž na tyto Sekce."

7.2 ............................................- .......... - .......... -..........  .................... - ..................

Harm onogram  Pod*ilánek 7.2 je odstraněn a  nahrazen násíedujfcim zněním;
,Vb hůté stanovené v Příloze musí a io to v ltd  předal Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

7-3

Prodloužení doby Pod-článek 7*3 je odstraněn a  nahrazen následujícím zi íěnfri i ;
.P ode Pod«čiánku 10.3 [Včasné upozorněni) je Zhotovitel oprávněn k prodbužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění p o s tiž ­
ného závazného mfruku, Jestliže je nebo bude zpožděn Jakýmkoli rizikem Objecnatete, 
V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodoužit Dobu pro dokončení. 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, |ak je to  vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do ^irovo/u, Duby pro dokončen' 
ů Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatná,"

7.5 —------------ — — ----------------------------------------- ----- -------------------------------------------- . . .

Postupná závazně m ilníky Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Postupné 2áV3Zflé mjínAy]:
Jestliže jsou v Přloza stanoveny postLpnó záv02né m in ky  provádění Díla. je Zhoto­
vitel povinen provádět O lo takovým způsobem, aby v terminu, do kdy mojí být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému mfoiku dokončeny, byfo C fo pro­
vedeno v  rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný m ib k . Doba pro spl­
nění postupného závazné!*) milníku m ůře být prodloužena za podmínek stanovených 
vPod-článku 7,3 [Pfodtoitžsní doby].

O spkéní každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o  splnění postupného závazného mlníku nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí Dfla ani jeho Sekce a sni neznamená. 2e Dio  byto provedeno řádná 
a  bez vad, Jestliže se Zhotovitel dostane do proclení se splněním povinnosti provést 
Dílo v  rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný m in k  v  termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému mSníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatil smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze,'

PfudčasnLí uřívání Přidává se nový Pod-člénak 7,6 [Předčasné uŽtiáfJJ:
^Zhotovíte! ja povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
sby D lo  nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny co  provozu V době poete 
pod-odstaves 1,1,22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užfrání, 
která bude obsahovat zejména (I) souřias Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (iř) popřípadě podmínky PfedíesjvHio užívání, a to ncjpozdějL 1 měsíc pfod 
Lptyrxjtim doby podle pod-od stávce 1.1.22;
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(b) poskytnout Objednatel veškeré riokisnenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejména úd^jú ú r o c íc h  polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adreanf- 
ho místa a flných obsahových náležitostí žádosti o Pfodčasné užívání Díla nebo 
Sekce] , které jsou nezbytné pro z/skání pravomocného povelení k Pfedčasné- 
mu uiVánf Dša nebo Sekce před jejiVn úplným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v  řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodijícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdffre od 
podání žádosti o Předčasné u&vánr D ia nebo Sekce ze strany Objednatele.

Od9není vad

9.1

Odstraněni vad Pod-článek 9.1 |e odstraněn a  nahrazen n á s le d n ím  zněním;
^Objednatel muže kdyfcoN před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zliotovitefc 
Jakékoli vady nebo nedokončená práce. Zhotovitel musí

Jestiže Zhotovte! nedodrží Dobu pro uvedeni do provozu podle pododstávce 1.122, 
a to z  jakéhokoli důvodu, který je  výlučné na straně Zhotovitele, zaplatí Objecfrraldi za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze,"

(aj dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o  pře­
vzatí během takové péměřené Sruíy která je uče na  pokynem Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak. Jak může
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natele v případě, že Jafcákdl vady Jsou ttpřC&něné tím, že projektová dokumen* 
tacc Zhotovitele, Materiály. Tédmoíogiché zařízení netx> farne^né zitt&cuváni 
nejsou v  souladu sc Smlouvou a

(o) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

uo ko iiče u i Pod-čJánek 8.1 je  odstraněn a  nahrazen následujícím zněním:
'Zhotovítef může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o  převzetí ne 
dNW r«2 |4  d r ti pfed tím, než bude D lo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
e připraveno k převzetí. Je&tfiže Je Dšo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o  vydání Potvrzení o  převzetí na každou Sekci,'

Oznámení o převzetí Pod-číárok 8.2 {Oznámen/ o převzatí] ja odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod- 
Článkem 6.2 [/Y e v /rf/flfa  a Sakra] nádedLjlcIho znění:

.Objednatel oo 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

Zhotovitel Je povinen ve lhůtě objektlvnů oo nejkratší po oznámení vady o znám It, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
O b je d n a l. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdčn/ocfciě oddaloval.

Ze neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je  Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze,-

laimy

(a) vydá Zhotoviteli PotvTzení o  převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly EMo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a  vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Dia 
nebo Sekce k jejích zamýšlenému účelu (bud dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a  tyto vady odstraněny): nebo

(b) odmítne Žádost s uvedením důvodů a spe c ifiková n i práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, ahy rnolikí být vydánu Potvrzení o  převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podlá tohoto Pod-čtánku."

Oprávněni k variaci Pod-čiánek 10.1 |e odstraněn a  nahrazen násled^fcfrn zněním:
'S trany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o  zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v  případě Variací v souladu s tímto zákonem,

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplněni' 
požadavků zákona o  zadávání veřejných zakázek a postupovat při V W W  podlá f f lo -  
hy, Její v  ní postup samostatnou přílohou upraven.

8.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Převzati částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8,3 [Převzetí části Dia]:
.Objednatel může podle vlastního uvážení převzít Jakoukoi část Dia. Objednatel nesmí 
užfrat JaRoLékOll část Díla (kromě případů, Že jde o dočasné opatření podlá Pod*Článku 
7,8 (Pfedčasné užiVárť), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla 
nepřevzal. Pokud Objednatel Jakoukoli část D ia užívá před vydáním Potvrzení o pře­
vzetí, |Tostuptje se po tit* Pod-čltlnku 7,6 [flfedtasné tižlWřN].'

Zhotovitel se v  případě, Že \e  smyslu § 222 zákona o  zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedená zákonné podm hky a  Objeck^tal rozhodne o  nutností 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-l vybrán pro reašzad těchto přeci, 
zavožije  poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejích řádnou

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto* 
várVm součinnosti Jinému dodavatel, musí ddt Zhotovitel Objednateli oznámení da  
Pod-čl£iku 10.3.'
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10,2 -----------
Oceňování vnriací Pod-číánek 10.2 Je odstraněn a nahrazen násfedujfcíti zněnén:

.Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Orte, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, nenHi Stranami dohotfrrut jiný způsob 
určení ceny Variace, Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musf být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority];

11.3 - ......... .

Průběžné p latby

(a) |e specifikovaná ve Smlouvě,
(b) Je odvožena z ceny obdobné položky specifkované ve Smlouvá,
(c) Je stanovena na základě ceny příslušné položky {vzhledem k  rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních oen Oborového třto ifku staveb­
ních konsirukd a prací staveb pozemních komunlcůCl (OTSKF-SPK), platných 
ke c l i  p ředoíení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
r*připočítává pčrážka přiměřeného re ku  ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože je Již v těchto cenách zahrnuta.

(d) musí být určena Objednatelem r>a základě Zhotovitelova návrhu kslkiiace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento násflti musí Zhotovitel Objednateli 
předložil nejdříve, Jak Je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režH ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při­
rážkou na správní režii ve výší 5% přímých nákladů příslušné položky, Tyto při­
rážky se povážili pro účety tohoto Pod-čténku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a platba

i i . i

Oceňování dřin Po dolanek 11,1 js odstraněn a nahrazen následnicím zněním:
.Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
měr (nenHl sjednána paušáW cena nebo liirazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle článku 10 [Variace a dakny],

vérečných plateb bude Zhotovitelem předávána na forrmiáhcn předepsaných Ob­
jednatelem. Zhotovitel je  povinen Objednatel předat vyúčtování rovněž v elektron cké 
podobě ve formátu Éxml na kompaktním disku CD-R,"

Pad-ďánek 11.3 je odstraněn a  nahrazen následujícím zněním:
'Jestliže některé údaje uvedená ve vyúčtování nejsou pravdivě, správné nebo t ^ n é  
nebo jestlže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena Z důvodu nedošla* 
tečných podpůrných dokumentů. Objednatel tuto skutečnost spolu e důvody oznámí 
Zhotoviteli do 29 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

0) k vyúčtování nepflhlfžr a
00 Zhotovitel fe povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpCrnýml dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou, Oněm uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od- 
souHasení vyúčtování,

Datový doklad k průběžně platbě lze vystavil až po odsouhlasení vyúčtování. Do 
30 dnů po doručení faktury Objednatel Zhotovitel zaplatí částku, uvedenou ve vyúč­
tování.

Když Zhotovitel

(a) Je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-ďánku 4.4 [Za- 
jištěni sptn&nf smlouvy] ,

(b) přea pokyn Objednatele ke zjednání nápravy nepW povinnosti podle Pod-člán- 
ku 4.8 {Btizpeůnosi a ochrana zdraví p fí práu],

(c) nepředožf ne základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova­
ný Harmonogram podto Pod-člénku 7,2 [ř-tarmortcgrarrr].

(d) ne pře lo ží nebo neudržíš* v platností pojistná smlouvy podle Článku 14 [Fcytf-

může být v přfc>adě porušení každá uvedené povinnosti zadržena částka ve výši pode 
Pfftohy a to  opakovaná z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Není-k ve Smlouvě stanoveno jinak a bez nrtadii na místní praxi;

(a) musí se mčřlt čisté skutečně množství každá položky stavby a
(b) metoda měření musí být v so iiadu s Výkazem výmér nebo jinými příslušnými 

forrmJán,

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dte tohoto Pod-dánku je 
Vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odat. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Měření bude stranami evido­
váno VC formě Evidenčního is lu  vyl v r a n é  změny.'

M y % ič n í vyuč to v An I Pad-člšnek 11.2 |e odstraněn a  nahrazen néstediVdm zněním:
.Zhotovitel }■ oprávněn k mésCním platbám hodnoty prováděného Děa, s výhradou 
lakýchkol připočtu a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měafc předložil Objednateli vyúčtování vykazující Částky, ke kte­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se dateb, včetně faktur a Potvrzení průbéžných a zá-
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Strany $ň dohodly, že maximální celkové výše zadržení plateb za porušen' Smlouvy 
neFriBsálmtj částku uvedenou V Příloze.“

Pla tba první po loviny Pod-článek se odstrařiée bez náhrady, 
zád rin čho

Platbo dm hč poloviny Pod-člárek as odstraňuje bez náhrady, 
iádržného

Závěročn n p talb eí Pod-člAnek 11.6 Je odslraněi i a i Svážen náslcduitefrn zi lěnén:
.Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objerfrialel! předlo­
žit závěrečná vyúčtování spolu s jakýmlkoll dokumenty, Jež mohou být rozumné poža­
dovány, aby mohl Objednatel zfsttt celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravetvá, správné 
nebo úplné nebo Jestliže Jejich správnost nemůže být Objednatelem ovéřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit
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&F>níi> s t ijvu d y  Zliutoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se

(í) k závársčrámu vyúčtovárt nepllNCí a
(II) ZtatovJtel Je povinen předložit Objednateli bez zbytečného cxSdadu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpornými dokumenty, která bude 
v soUadu s touto Smlouvou, Dnem uskutečnění zdanteťiého plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

I
:§

(c) Zhotovil# nedodrží Dobu pro uvedení do provozu pode Pod-článku A6 jí¥«d- 
časná vžfcárf\;

(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 9,1,

Dopadajr-lí na Jedno skutkové stejnorodé porušení povinností Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o  smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a  to ta, která Je v nejvýš# částce.

JestfcJe však po diskuzích mezi Objednatelem a  Zhotovitelem a jekýcbkoi dohodnutých 
/nw kukh návrtu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že erólujH spor, musí Objed­
natel formou průběžně platby uhradit Zhotoviteli donorínjté Části návrhu závěrečného 
vyúčtování, Poté co  }e spor konečným způsobem vyřešený pode Článku 15 [A e le rf 
sporů], musí Zhotovila píípravit a Objednatel pfedk£tt závěrečné vyúčtování,

Dahový doklad k závěrečná platbě lze vystavit až po odsoihlasení závěrečného vyúč­
tován i Během 30 dnů po předložení závěrečně faktury m usí Obje d ia t#  zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli/

11.9 --------------------------------------------  -------------- ----------------------------------------— “ *

Zálohová p la tba Přidává se nový Pod-článek 11,9 [Zátohová ptóídc]:
Zálohově platby se neposkytují/

12,4
Pla tba po odstoupen i Pud-udatavee c) a d) Pod-Člénku 12.4 zní;

,íc) jestliže Objednat# odstoupl podle Pod-člénku 12.1 nebo 12,3, Je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a  Škody, které vznik­
ly Objednatel a veškeré da l#  náklady na dokončení Díla co  započítání vSech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu ss Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odsloqpl podta Pod-článku 12-2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení Částek podle ustanovení Pod-člénku 13.2 [VyáS/ moc) 
a za uSřý zisk nebo jinou ztrátu či Škodu, která Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení/

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 ;e Ihůta 28 dní nahrazena Jhůtou 30 dní,

12.6 - ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12,5 [Po mírnost ^ftofOT/eíe zaplatit smluvní pokutu}: 
zaplatit sm luvní pokulu .Objednatel má vúd Zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši sianovené 

v Přfloze, jestliže:

Smluvní pokuta Je splatná do 28 dnů po donjčerí písemné výzvy k úhradě sm liM ií 
pokuty obsalxjící stručný popis a  časové uče ní porušení sríiíMtf povinnosti, za hé í 
se smluvní pokuta požaduje. Vyzve m u# dále obsahoval informaci o  požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-H Zhotovitel v proclení s uhrazením smluvní pokuty, 
m u# uhradí Objednateli zákonný úrok z prodaní z  dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodaní.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným dražen ím  ne­
zaniká povinnost Strany sphit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno, 
Zaplacením smluvní pokuty nenr dotčeno právo Objednatele na náhradu Škody způ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smkivní pokuta vz tá h lá , a to 
v  roísahu pfevyěujícfon částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální cetková výSe smluvních pokut uhrazených Zhotovíte- 
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku děnou v Příloze/

povědnost

13,1

Péče zlmlovcLtile o  dílo  První věta Pod-článku 13.1 zní:
.Zhotovitel musí převzít pkiou odpovědnost za péči o  O lo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzali po de  Článku 8 (PteKzatfl/

Vyšší m oc V posledním odstavci Pod-článku 13,2 Je hú ta  26 dní nahrazena hůtou 30 dní.

Id . i

Rozsah kryti Pod-článek 14.1 se od straň u j bez náhrady.

(a) Zhotovitel nedodrží hú ty  (a daíší časová učeni) stanovené Jemu v rozhodnu­
tí přfeJufiného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstaves 4.1.5 Pod-číán- 
ku 4,1 pbeooé povtinosfí);

(b) Zhotovitel pó ru# povinnost podle Pod-ďánku A .3 [Subdodávky]:
(c) Zhotovitel ne do tk li Dobu pro dokončení po de Článku 7 {Době pfo  dokončeni]:
(d) Zhotovit# rtespW p o s tá n ý  závazný mlkvk poefla Pod-článku 7,5 [Postupná zá­

vazné m íhky] uvederý v Příloze;

4.2
Obec n o po žadavky Pod-článek 14,2 Je odstraněn a nahrazen následnicím zněním:
na p ojišlé ni Zhotovitel je povtan před zahájením provádění D ia uzavřít pojistnou srrkxM j na ma­

jetkové pojištění typu É# i risk" {vztelujíď se na požáry, povocfriě. záplavy či
jiné Svelní pohromy a proti odcizení čl náhodnému poškozeni) Dia, součástí DAa a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení. dokumentů souvisejících s prováděním Dfo, a to na tzv, novou cenu Díla, tj. cenu,
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za kterou lze v daném místě a  v daném čase věc stejnou nebo srovnatehou znovu 
pořídit jako věc atajnou nebo novou, stejného ckuhu a  účelu (óde Jen .Pojištění d |a ') 
s pojistným plněním ve výši stanované v Pftloza.

Rozsah stavebně m ontážrtbo pojištění bude v PWo2e,

Zhotovitel je  povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Dfl* Objed­
natelem. Pojistné n  nbuva nesmí obsahovat ustanovení vyluči^fci odpovědnost plněn 
pojišťovny (tzv. výluky z oojlštfinl). včetně zejména ustanovení vyiučijícich či snlii^fcfch 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy ď  rekonstrukce pojistnou udá* 
lostí po Škozené části D ia v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpada jíc ích  
výlukám alandardně uplatňovaným v« vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České reptialice. 1 4 . 3 --------

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Po jiš iin/ dda budou po ce* Nepoj ištěn I
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

dobu trvání Smlouvy. Poflstné smlouva nesmí obsahovat ustanovení v ^ jč ijfe í  odpo­
vědnost pkiénf pojišťovny (tzv. výlifcy z pojištěni) s výjimkou výluk odpovídajfefch vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému přetánštu pojištění na trhu 
poskytování pojistných #užeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele buoou v pojistných smlouvách uzavřených v soiiadu s tou­
to Smlouvou uvedeni Jako spolupojtttšní, V případě, že spdipoji& lění Subdodavateli 
nebude možné. Zhotovit# bude vyžadovat, aby Subdodavatelé sp ln í požadavky na 
pojištění zde uvedené.

V pojistně smlouvě bude léeónáno vzdání se regresních práv pc^stlt«le vůči Objedna­
te l.

Pod-čiánek 14.3 »  odstraňuje bez náhrady,

(a) žq jako osoba oprávněná k itfje tí pojistného plnéní (oprávněná osotur) txjde \ * i  
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednat#, nebo

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému DAu, bude ve prospěch Objed­
natele vinktiováno.

rů

Jinou osobu (v if ltrá  sabe) coby oprávněného přOemca po|lstnáho f^nénr |e Zho tovM  ROZHODOVANÍ SPORŮ: Způsob rostyobování sporů p o *  volanty A nebo B |e baínouán v Přlozs.
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného
souhlasu Objadnatete. VARIANTA A

Z ho iov t#  je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
d la  buřta stanoveno, že pojistné plríání bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k  p/Jjetf pojistného plnění v plnám rozsahu vyplaceno na Žádost Objednatele a  aniž by 
být vyžadován jakýkoli/ souhlas Zhotovitele nebo jných osob. Poruše# povinnosti d e  
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem,

Kdykoliv lo  Objednat# bude požadovat, je  Zhotovitel povinen nechat posoudit své po­
jistná smlouvy Objednatelem a'nebo pojišťovacím maMéfem učeným  Objednatelem, 
Zhotovitel je  rovněž povfnan Objednateli na jeho žádost doložit rádné hrazení pojistné­
ho a pkténí daf#cíi povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

ZlK>tavit#je riále [xivinen před ^aliájením Ola li/avfíl ^xjjialnoi/ Kmloiivu, j^fritž  před­
mětem bude pojištění odpovědnosti ZJnolovitele za škodu, která vzrJkne Objednal#! 
nebo třetím osobám v dů#edku smrti nebo úrazu nebo za Škodu na jejich majelku 
v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele, Pojištění odpověorostl 
bude zahrnovat rouiěž povinnost nahradit škodu čl újmu způsobenou vadným vý­
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nanradlt škodu čl Čímu vzniklou na 
véd, kterou pfevtt# za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Pf loze nebudou 
uvedeny jiná Částky, celkový Umil pojistného plnění pro tato Jednotlivá pojištění bude 
činil minimálně 100 m i. Kč ne je d u  pojistnou událosl a  200 mil, KČ v ú řv ru  za rak, 
s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč,

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby,

Zhotovitel ^  povinen pojistit, aby &e uvedené poJi&EůrV vztahován ria odpovědnost 
Zhotovitele Za škady případná vzniklé dle Smlouvy,

Zhotovitel je povinen mážovsl pojištění nejméně ve shora wedeném rozsahu po celou
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Oznámeni o  ncnouhta&u V Pod-článku 15.2 jc poslední slovo .rozhodcem' nahrazeno slovy .rod iodn iilk ii 
obecných soudů české republiky.41

R o jh oJč  [ t fz e n I Pod-článek je odstraněn včetně názvu a  nahrazen následujícím zněním;

16.3 .Rozhodování sporů-
.Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v  souvislosti s ní a  které se nepodaří od­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 16.1, případně následně při nesouhlasu 
podle Pod-člénku 16.2 smírně na základě jednání Síran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy Česká republiky/

VARIANTA B

15.1 .......................................  ........................ ---------------  --------------- - ..............

Adj u di koce Pod-člének se odstraňuje bez náhrady,

1 5.2 —............ - ........ ....... ............................... ..............................................................

Oznámeni o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

Ro zhc dč í P ízc n f Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním;

15.3 .Rozhodování sporů*
.Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v  souvislosti a ní a  které se nepodaří od­
stranil smírné na lákladě fednání Stran, musí být a konečnou platností vyřaSany před 
obecnými soudy České republiky."

22 .i.
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PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky44).

Název stavby: 1/38 Kasárna OK - demolice rodinného domu čp. 49

iíS & ffifW íife í
f s Ď  ČR ^

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Na Pankráci 54,140 00 Praha

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 .

Doba pro dokončení 1.1.9 1 měsíc
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 1 měsíc

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájeni prací oznámeného dle Pod- 

ělánku 1.1,7

Pověřená osoba 3.1 Nepoužije se
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
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"3 g ř i l l í V š á j j e 7.£■;, X ^ .

H* I M l l S i l f e l á f  wM-
Odstranění vad 9.1 Nepoužije se
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy),
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Obj ednatele ke zj ednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 
10 % průběžné platby

11,3 c) nepředloží na základě . pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění),
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti);

30.000,- Kč za každý případ porušení
12.5 b)

Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)

Nepoužije se
12.5 c)

Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

8 500,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení
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12.5 d)
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze;

Nepoužije se

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-clánku 7.6 (Předčasné 
užívání);

1 700,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.51)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.

170,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům^ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 27.4.2017




