
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Líšina Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 13 874 665,86CZK

21,00% 11 466 666,00 2 407 999,86

0,0015,00% 0,00

CN_19

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Líšina

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

11 466 666,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN_19

Stavba:

Místo: Líšina Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis9 426 476,757 790 476,65SO 201 Most ev. č. 182-002

11 466 666,00 13 874 665,86

Přechodné dopravní značení 3 671 296,513 034 129,35SO 181

9 426 476,757 790 476,65SO 201 Most ev. č. 182-002

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 776 892,60642 060,00

3 034 129,35SO 181 3 671 296,51Přechodné dopravní značení

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

776 892,60SO 000 642 060,00Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Líšina

20. 10. 2022
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