

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN\_19

**Stavba:** Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Líšina

KSO:  
Místo: Líšina

CC-CZ:  
Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 466 666,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 466 666,00</b>	<b>2 407 999,86</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>13 874 665,86</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN\_19

**Stavba:** Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Lišina

Místo: Lišina

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>11 466 666,00</b>	<b>13 874 665,86</b>	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	642 060,00	776 892,60	<b>STA</b>
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	642 060,00	776 892,60	Soupis
SO 181	Přechodné dopravní značení	3 034 129,35	3 671 296,51	<b>STA</b>
SO 181	Přechodné dopravní značení	3 034 129,35	3 671 296,51	Soupis
SO 201	Most ev. č. 182-002	7 790 476,65	9 426 476,75	<b>STA</b>
SO 201	Most ev. č. 182-002	7 790 476,65	9 426 476,75	Soupis