

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Líšina

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

642 060,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	642 060,00	21,00%	134 832,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

776 892,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 - Líšina

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing.Doležalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

642 060,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 642 060,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 229 680,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000		
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	--

PP Stavební průzkum bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011503000
VV "fotodokumentace - Vč. zdokumentování stávajícího stavu během demolice
VV 1 1,000

2	K	012103000b	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		
---	---	------------	---------------------------------	-----	-------	--	--

PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000b
VV vytyčení hranice staveniště, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby
VV 1 1,000

3	K	012103000a	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		
---	---	------------	---------------------------------	-----	-------	--	--

PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000a
VV vytyčení stávajících IS
VV 1 1,000

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--	--

PP Geodetické práce po výstavbě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000
VV Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace
VV 1 1,000

5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000		
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	--

PP Dokumentace pro provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000
VV "RDS" 1 1,000

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 360 180,00

7	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

PP Vybavení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000
VV Zajištění veškerých přístupových komunikací do prostoru stavby
VV vč. případných pronájmů pozemku mimo obvod stavby
VV 1 1,000

8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	--	--

PP Zabezpečení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000		
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--	--

PP Informační tabule na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000
VV "označení stavby dle směrnic investora" 2 2,000

D VRN4 Inženýrská činnost 31 320,00

10	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000		
----	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--	--

PP Zkoušky bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043103000
VV Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou
VV - veškeré zkoušky dle KZP stavby, zkoušky PAU
VV 1 1,000

11	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000		
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--

PP Ostatní zkoušky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043194000				
	VV		Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou				
	VV		- veškeré zkoušky dle KZP stavby				
	VV		1		1,000		
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 880,00
12	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091002000				
	VV		zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby				
	VV		- ochrana kabelů CETIN (optický a metalický kabel)				
	VV		komplet - odhad, bude upřesněno správcem sítě				
	VV		viz PD výkres č. 5 "Příčný řez"				
	VV		1		1,000		