
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Položkový rozpočet

Etapa I.



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Ot>Jek(, Soupis prací Cena bei OPH [CZK] poinémka

Náklady stavby celkem 26 766 934 vč. DPH - 32.387.990-
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ODSTROJEN) OBJEKTU, BOURANÍ PŘÍSTAVEB, STOŽÁRU,
OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH, ÚPRAVA PLYNOVÉ

PŘÍPOJKY

stavební část

úprava plynové přípojky

OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

stavební část

silnoproud

slaboproud

zabezp>ečovac) zařízeni

PODZEMNÍ OBJEKT, ZPĚV, PLOCHY, STOŽÁR, POUTAČ,

KABELOVÉ TRASY, ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ

stavební část

zdravoinstaiace

silnoproud

slaboproud

zabezpečovací zařízení

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZELEŇ KOLEM PAMÁTNÍKU

ZPEVNĚNÍ SVAHU

PŘÍPOJKA NN S PŘIPOJOVACÍ SKŘÍNÍ

REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VENKOVNÍ KANALIZACE

ODVODNĚNÍ SVAHU

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM -

nový optický kabel

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM -

prodlouženi stáv, optického kabelu

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM ■

telekomunikační kabel

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM •

silnoproud

KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM -

slaboproud

POUTAČ S KABELOVÝM PŘIPOJENÍM

stavební část

elektroinstalace - silnoproud

OSTATNÍ NÁKLADY

2 244 563

2 239 695 kompletní objekt

4 868 kompletní objekt

18 656 145

17 31? 798 část bez koncových ptvkú a výtlwdrá
fd&ftdy (viz. rozp. pro N .etapu)

dé>4 171 objekt b«2 svítidel, revizí, zelkoleni, apod.

303 100 objekt bez revizi, zaškoleni, ipod.

171 078 kabelové rozvody

3 557 373

2 828 396 kompletní objekt

141 619 kompletní objekt

334 717 objekt bez revirí, jaškolení, apod.

187 729 objekt beí reviji, zaškoleni, apotJ.

64 911 kabelové rozvody

0

0

0

0

o

o

948 263 ilozdéleno podrobně dle etap



krycí list soupisu

stavba;

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATi VE ZLÍNĚ 

Objekt;

SO 00 • ODSTROJENÍ OBJEKTU. BOURÁNÍ PŘÍSTAVEB. STOŽÁRŮ, OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH, ÚPRAVA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY 

Soupis;

01 - stavební část

KSO; CC-CZ;

Misto; ZLÍN Datum; 03.08.2016

Zadavatel: IČ;

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ;

Uchazeč; IČ; 28315669

Zlinstav a.s. DIČ; CZ28315669

Projektant; IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ;

Poznámka;

Cena bez DPH

DPH základní 

snzená

Zá<lad darš 

2 239 695,00 

o.on

2 239 695,00

Sazba daré 

21.00T 

15.PO'--

Výše daré 

/'-70 336.00

n.oo

iCena s DPH CZK 2 710 031,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

památník tomase bati ve zuně

SO 00 • odstrojení objektu, bouraní přístaveb, stožáru, oploceni a zpevněných ploch, úprava plynové přípojky

01 - stavební část

ZLÍNMisto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV • Práce a dodávky HSV

statutární město ZLÍN

Zlínstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Cena celkem [CZK]

2 239 695,03 

2 092 367,15

1 - Zemni práce 107 214.17

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 346 454.85

997 • Přesun sutě 637 915.29

998 - Přesun hmot 782,84

PSV - Práce a dodávky PSV 123 240,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 565,00

712 - Povlakové krytiny 20 649,49

713 - Izolace tepelné 15 392,21

762 - Konstrukce tesařské 70 032,40

763 - Konstrukce suché výstavby 2 154,34

764 - Konstrukce klempířské 3 446.94

M- Práce a dodávky M 24 087,50

21-M • Elektromontáže 24 087.50



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt:

Soupis

Misto:

PAMATNiK TOMASE BATI VE ZLINE

SO 00 • ODSTROJENÍ OBJEKTU. BOURÁNÍ PŘÍSTAVEB, STOŽÁRŮ, OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH. ÚPRAVA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

01 - stavební část

Zadavatel:

Uchazeč;

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datum; 03.08.2016 

Projektant: 1n§. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 239 695,03

D HSV Práce a dodávky HSV 2 092 367,15

D 1 Zemni práce 107 214,17

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 29,500 22,88 674,96 CSÚRS 2016 01

pp

Rozebrání dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní 

spár z betonových nebo karrwninových dlaždic, desek nebo tvarovek

w '■ pro další použiti " 29.5 29,500

vv BOLAZBA Součet 29.500

2 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,849 82,38 234,70 CSÚRS 2016 01

pp
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do

w ■■ odvoz dlažby na úschovu 25.9*0,11 2.849

3 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 42,735 13,73 586,75 CSÚRS 2016 01

pp
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

w 2.849*15 Přepočtené koeficientem množství 42.735

4 K 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 118,000 146,45 17 281,10 CSÚRS 2016 01



w

vv

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

" před budovou tl. 200 mm"

29.5*67,5-21,0 118,000

5 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 216,500 91,53 19 816,25 CS ÚRS 2016 01

pp
Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy pres 100 do 150 mm

vv před budovou " 136,0-80,5 216,500

6 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 131,692 41,19 5 424,39 CS ÚRS 2016 01

pp Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složerrim a hrubým urovnáním ze šikých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

7 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 843,688 9,15 16 869,75 CSÚRS 2016 01

pp Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urcrvnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

vv 131.692‘14 Přepočtené koeficientem množství 1 843,688

8 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (sktádkovné) t 63,278 91,53 5 791,84 CSÚRS 2016 01

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) betonového

9 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 68,414 228,83 15 655,18 CSÚRS 2016 01

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

10 K 174101102 Zásyp V uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 41,013 173,91 7 132,57 CS ÚRS 2016 01

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu

w vana kotelny " 1.7*9,65*2,5 41,013

n M 5833120101 šfěrfcopísefc netříděný - vhocfný k zásypu 77,554 228.83 17 746,68

VV 41.013*1,89097 Přepočtené koeficientem množství 77,554

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 346 454,85

12 K 943121111
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 

300 kg/m2 v do 20 m
m3 748,000 45,77 34 235,96 CSÚRS 2016 01

pp
Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením 
tř. 4 od 200 do 300 kg/m2, výšky do 20 m

w

w

VV

w

w

■' pro vybourání stropů a schodiště"

4,0*12,0*4,0*2

" osvětlovací rampa"

7.0*4.0*13,0

Součet

384.000

364.000

748.000

13 K 943121211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za 

první a ZKD den použití
m3 7 480,000 4,58 34 258,40 CSÚRS 2016 01



Montáž leiení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první a 

každý další den použití lešer>i k ceně -1111

vv 748*10 Přepočtené koeficientem množství 7 480.000

14 K 943121811
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 

300 kg/m2 v do 20 m
m3 748,000 22,88 17 114,24 CSÚRS 2016 01

pp Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním 
zatížením tř. 4 od 200 do 300 kf/m2, výšky do 20 m

15 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 244,000 27,46 6 700,24 CSÚRS 2016 01

po

vv

Atontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 
příčníky nebo podélniky. ve výšce do 10 m

'■ pro vybouráni stropů a schodiště "

12,0*4,0-2'2

' osvětlovací rampa''

4.0*13,0

Součet

192.000

52,000

244.000

16 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubkoválešeni za prvni a ZKD den

nniířltí
m2 2 440,000 9,15 22 326,00 CS ÚRS 2016 01

pp Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 

nebo -1112

w 244*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 440.000

17 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 244,000 13,73 3 350,12 CSÚRS 2016 01

pp
Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s 

přčniky nebo podélniky, ve výšce do 10 m

18 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 2 148,750 27,46 59 004,68 CSÚRS 2016 01

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištěni a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi. umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

37,5*19.1*3 2 148.750

19 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 7,554 631,57 4 770,88

pp Bourání základů z betonu prostého

w "XOO/32 ■

w " základ opěrné stěny " 1,0*4,74 4,740

w " schody vstup pod stříškou "
vv 0.25*0,6*(2,78*5,740,9)*2 2,814

w Součet ■'.554

K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 338,280 50,34 17 029,02 CS ÚRS 2016 01

po

W

Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek r cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

■'1.NP 

4.0*2,4*2 

•2.0*1,5*2

19,200

•6,000



w

w

w

■3.SP'

4,0‘(5,85*3*5.66M*6,26’2+3.35+0,5*4) 

4,0‘(2.14+6.64*2,5-4,1**3,9*5.86) 

•2,0*(0,88*1,5*2)

Součet

232,240

100.600

•7,760

338,280

21 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 352,885 59,50 20 996,66 CSÚRS 2016 01

pp
Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou. tl. do 150 mm

w ■■ I.^P'

w 4,0*(3,05+1.5*2,84+2.4*5.6*2,4*1.5*3,0*2,631 99.680

w 8.5-5,53*2 94.010

w -2.0*(0.9*2+1,5|*2 -13.200

w ■ rampa "

w (0,15*0,821/2*7,37*2*0,36*1.62*2 8,315

w ••2.9P

vv 4,0*((6,96-5,53*2,06*5,65*1,13*2+1,92)*2+15,05*2.03) 174,880

w •2,C‘(0,8*3*1,5*2) -10,800

w Součet 352.885

22 K 962032231
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1

jn3
m3 30,434 356,98 10 864,33 CSÚRS 2016 01

po Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, objemu pres 1 m3

W ■' 1.9? ■■

w 0,3'4.0*(1.1*2*0,9*2) 4.800

w 0,4-4,0*1,5*4 9.600

w " rampa"

w 0.3‘(0.15*0,82)/2*7,37*6 6,434

w ■'2.NP ■■

vv 0,4*4,0*1,5*4 9,600

w Součet 30.434

23 K 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na 

jakoukoli maltu
m3 7,978 540,04 4 308,44 CSÚRS 2016 01

pp Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0.36 m2

w ■■ I.NP- 4,0*10,45*0.45*2*0.45*0.25*0.45*0,53*2) 3,978

w ■1.-2.NP" 8,0*0,5*0.5*2 4.000

w Součet 7,978

24 K 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,688 814,64 4 633,67 CSÚRS 2016 01

po Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

w ' XOO/32 opěrná zeď ■' 1.2*4,74 5,688

25 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 48,640 82,38 4 006,96 CSÚRS 2016 01

pp Bouráni zdivá příček nebo vybouráni otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm

vv ■1.NP’ 4,0*6,08*2 48,640

26 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 87,470 173,91 15 211,91 CSÚRS 2016 01



Bourání schodíštových stupňů betonových zhotovených na místě

w

w

w

' schody vstup' 5,7*4

■■schod2,-3.NP" 2,23*29

Součet

22,800

64,670

87.470

27 K 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 3,094 2 654,44 8 212,84 CS ÚRS 2016 01

pp Bouráni železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm

w '■ otvory ve stropech pro nové schodiště '

w •2.NP" 0,06*8,7*2.2*2 2,297

w ■3.NP' 0,06*3,02*2,2*2 0,797

w Scučet 3.094

28 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 19,092 1739,12 33 203,28 CSÚRS 2016 01

pp Bourání železobetonových stropů deskových, tl- přes 80 mm

w '■ rampa v 1,NP ”

w 0.15*7.37*17,27 19,092

29 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 42,397 448,51 19 015,48 CS ÚRS 2016 01

PP

W

W

Bouráni železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných

" vstup pod Stříškou • schody + rampa '

5,7*(1.0-2,78)

"2.-3.NP ■■

2.23*9.35

Součet

21,546

20,851

42,397

30 K 9630539369 Příplatek za podepření schodiště před bouráním m2 42,397 411,90 17 463,32

31 K 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 0,827 906,17 749,40 CSÚRS 2016 01

Bourání samostatných trámů, prvrviaků nebo pásů ze železobetonu bez přenišeni výztuže, průřezu do 0,10 m2

'■ konec schodů v 2.NP" 0,15*0,5*2,2*4

" konec schodů v 3.NP ' 0,15*0,5*2,23

Součet

0,660

0,167

0.827

32 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

do 100 mm pl přes 4 m2
m3 28,965 906,17 26 247,21 CSÚRS 2016 01

pp
Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do
100 mm. plochy pres 4 m2

w '■ podlaha 1.NP '

w 0.1-17,27*(15,45-3.4) 20,810

vv 0.1*{18,45*6,49-2,92*13,08) 8.155

w Součet 28.965

33 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 15,912 906,17 14 418,98 CSÚRS 2016 01

pp Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 

100 mm, plochy přes 4 m2

w ■■ před budovou pod sklenéncKJ stříškou ” 0,2*2,0*10,42 4.168



vv

w

w

'■ 1.NP - ve spádu "

(0,3-‘0,1)/2'17.27-3,4

Součet

11,744

15,912

34 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl pres 200 mm m3 8,717 82,38 718,11 CSÚRS 2016 01

pp Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

vv " pod rampou v 1.NP "

vv (0.36*0.82)/2'1.62*4.56*2 8,717

35 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 

1000 kg/m
m 65,000 320,36 20 823,40 CSÚRS 2016 01

pp Jednořadové podchyceni stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatíženi 

hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m

w ■■ při bouráni stropů ’ 65 65.000

36 K 981011112
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých 

postupným rozebíráním
m3 273,750 68,65 18 792,94 CSÚRS 2016 01

pp Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných ostatních, oboustranné obitých, případrvě omítnutých

w ' XOO/32 venkovní objekt '

w 3,0*6,25*14.6 273.750

37 K 981011713
Demolice buaov ze zeiezoDetonu podii konstrukci do 20 % postupným

rn7»híráním
m3 2 332,245 91,53 213 470,38 CSÚRS 2016 01

w " demolice vč. podlahových vrstev na terénu a základů"

w " výpočet obestav, prostoru '

w " leva přístavba vč. podzemní kotelny'

w 15.95*7.2*(11,0-1,15)*1,7*2,5*9.65 1 172.187

w (2.23*(9.65-7.2)*0,5*O,5*2n.55 9.243
w 1.601*1,6*3.4 8.709

w 1,601*2.06*1,2 3.958

w ' pravá přístavba

w 15,95*7,2*(11.0-1.15) 1 131,174

w 1.349*2.35*1.1*2 6.974

w ' demolicí budou vybourány tyto prvky :"

w XOO/33, XOO/52, XOO/53-3ks, XOO/73, XOO/76. XOO/77, XOO/78, XOO/79, XOO/82, •

w ■■ YOO/52-čést, YOO/03"

w Součet 2 332.245

38 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 38,595 631,57 24 375,44 CSÚRS 2016 01

Pemotice konstrukcí objektů postupným rozebiránim konstrukci ze železobetonu

" podlahové souvrství na terénu a základy"

■■ ŽB • 30%

0.5-15,95*7.2*2*0,3

(1,15-0,5)*0,7*(15,95*7.2*2)*0.3

Součet

34,452

4,143

38,595



39 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 127,053 448,51 56 984,54 CSÚRS 2016 01

pp Demolice konstrukcí objektů postupným rozebiránim konstrukcí z betonu prostého

w ' dřevěná stavba - podlaha a základy"

w 0.3-6,25-14.6 27.375

w 0,4-0.6-(6,25->14.6-0.4-2)*2 9.624

w " přístavby"

w '■ podlahové souvrství na terénu a základy ”

w •• ŽB • 30* ■■

w 0.5-15,95-7,2-2-0.7 80.388

w M,15-0,5)-0.7*(15.95*7.2*2)*0,7 9,666

w Součet 127,053

40 K 9860160001

XOO/01 - Přístřešek 1700/5600/350 - ZB deska 200mm na l-profilech, hliníkový

podhled vč, boční oplech,, krytina plech - demontáž likvidace - POZN. VŠECHNY 

POLOŽKY ODSTROJENÍ (XOO/xx, YOO/xx) JSOU VČ. POTŘEBNÉHO LEŠENÍ A 

OCHRANY A ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ

kpl 1,000 4 817,50 4 817,50

41 K 9860160002
XOO/02 - Ocelové vstupní dveře 6000/4000 - ocelová konstrukce hliník zasklení 

sténá s dveřmi - demontáž likvidace
kpl 1,000 1 927,00 1927,00

42 K 9860160003
XOO/03 - Skládaný podhled 5900/3000 čtvercový rastr 3x čtvercová zářivka - 

demontáž likvidace
kpl 1,000 1415,38 1415,38

43 K 9860160004 XOO/04 • Zasklený otvor 500/1000 - demontáž likvidace kpl 1,000 481,75 481,75

44 K 98601600051 XOO/05 - Dřevěné obložení stěn (cca84 m2) - demontáž likvidace kpl 1,000 2 890,50 2 890,50

45 K 98601600052
XOO/05 - Kamenný sokl 22mb - šetrná demontáž doprava v rámci Zlína uložení 

na místo určené investorem
kpl 1,000 2 408,75 2 408,75

46 K 98601600061 XOO/06 - Dřevěný pult s obložení stěn 2800/500/850 - demontáž likvidace kpl 1,000 963,50 963,50

47 K 98601600062
XOO/06 • Kamenný sokl 6,3 mb - šetrná demontáž doprava v rámci Zlína uložení 

na místo určené investorem
kpl 1,000 481,75 481,75

48 K 98601600071 XOO/07 - Dřevěné obložení sloupu 500/500/800 - demontáž likvidace kpl 1,000 481,75 481,75

49 K 98601600072
XOO/07 - Kamenný sokl sloupu 500/500 - šetrná demontáž doprava v rámci

Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 674,45 674,45

50 K 98601600081
XOO/08 - Sedací nábytek na zděném podstavci - stolička - 6x, sedačka - 2x, 

stolek - 2x - demontáž likvidace nábytku, zdivá
kpl 1,000 626,28 626,28

51 K 98601600082 sedačka - 2x, stolek - 2x - demontáž doprava v rámci Zlína uložení na místo kpl 1,000 867,15 867,15

52 K 9860160009
XOO/09 - Obklad steny zrcadlo (cca 2Um2) kotvené ve spojích - demontáž, 

likviHarp suti
kpl 1,000 963,50 963,50

53 K 9860160010 XOO/OIO - Dřevěné dveře Ikř. - demontáž a likvidace kpl 2,000 337,23 674,46

54 K 9860160011
XOO/Oll - Stropní bodové svítidlo - 30 ks - - demontáž zabalení každého kusu 

zvlášť doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 8 671,50 8 671,50



55 K 9860160012
XOO/012 - Stropní zářivkové svítidlo obklad dřevem 2000/400/200 - 2 ks - - 

demontáž likvidace
kpl 1,000 385,40 385,40

56 K 9860160013
XOO/013 - Bysta B. Mrtinů na kamenném podstavci - šetrná demontáž 

restaurátorem, doprava v rámci Zlína, osazení na jiném místě
kpl 1,000 13 943,77 13 943,77

57 K 98601600141
XOO/14 - Sedací nábytek na zděném podstavci - stolička - 8x, sedačka - 2x, 

stolek - 4x - demontáž likvidace nábytku, zdivá
kpl 1,000 1 059,85 1 059,85

58 K 98601600142 sedačka - 2x, stolek - 4x - demontáž doprava v rámci Zlína uložení na místo kpl 1,000 1 445,25 1445,25

59 K 9860160015
XOO/015 - Nástěnné svítidlo d-120/400 - 4 ks - - demontáž zabalení každého 

kusu zvlášť doprava v rámci Ziína uiožení na místo určené investorem
kpl 1,000 770,80 770,80

60 K 9860160016
XOO/016 - Skleněná vitráž 5700/400/4000 - šetrná demontáž restaurátorem, 

zabalení, doprava v rámci Zlína
kpl 1,000 32 277,25 32 277,25

61 K 9860160017
XOO/17 - Kamenná dlažba {cca 152 m2) - šetrná demontáž doprava v rámci

Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 24 087,50 24 087,50

62 K 98601600181
XOO/18 - Kazetové obložení stén (cca 310 m2) - šetrná demontáž 

restaurátorem, zabalení, odvoz 420 km
kpl 1,000 72 262,50 72 262,50

63 K 98601600182
XOO/18 - Kastliky na radiátory z SDK 2000/1500/300 -14 ks - demontáž a

likviríar0
kpl 1,000 2 408,75 2 408,75

64 K 9860160019

XOO/019 - Ocelový osvětlovací nosník zavěšený nad pódiem vč. 6 reflektorů na 

každém - 3 ks - demontáž zabalení každého kusu zvlášť doprava v rámci Zlína 

uložení na místo určené investorem

kpl 1,000 3 372,25 3 372,25

65 K 9860160020
XOO/20 - Obložení paty kruhového sloupu d 0,5m - hliníkový sokl výšky 150mm 

{16 ks) - demontáž likvidace
kpl 1,000 963,50 963,50

66 K 9860160021
XOO/21 - Dřevěné podium {cca 118m2) vzadu dva schody v. 600-1000 - 

demontáž likvidace
kpl 1,000 7 226,25 7 226,25

67 K 9860160022 XOO/22 - Dřevěné dveře Ikř. s ocelovou zárubní - demontáž a likvidace kpl 6,000 578,10 3 468,60

68 K 9860160023
XOO/23 - Stropní svítidla malá s dekoracemi - 6kusů - šetrná demontáž 

restaurátorem, zabalení, doprava do depozitáře NTM v Plasech u Plzně
kpl 1,000 37 647,80 37 647,80

69 K 9860160024
XOO/24 - Zděné zábradlí rampy 1600/800/150 z betonu dřevěné madlo svítidlo 

4x - demontáž a likvidace
kpl 1,000 2 697,80 2 697,80

70 K 9860160025
XOO/25 - Dřevěné dveře 2kř. - šetrná demontáž doprava do Plas uložení na 

místo určené investorem
kpl 3,000 1 445,25 4 335,75

71 K 9860160026 XOO/26 - Dřevěná prosklená stěna s dveřmi 2500/4000 - demontáž a likvidace kpl 1,000 481,75 481,75

72 K 9860160027
XOO/27 - Podstavce s květináčem 500/500/600 - šetrná demontáž doprava v 

rámci Zlína uložení na místo určené investorem, květináče zabalit
kpl 2,000 385,40 770,80

73 K 9860160028
XUO/28 - Dřevěné dveře ikr. s ocelovou zárubni a polstrovanim - demontáž a

likviHarp
kpl 1,000 578,10 578,10

74 K 9860160029
XOO/29 - Skleněná střecha 10500/2300 s ocelovou konstrukcí, vazníky po Im - 

demontáž a likvidace
kpl 1,000 5 222,17 5 222,17



75 K 9860160030 XOO/30 - Ocelové dveře 2kř. zasklení - demontáž likvidace kpl 1,000 1221,72 1221,72

76 K 9860160031 XOO/31 - Plechový okap 10,5m průměr ISOmm vč. háků - demontáž likvidace kpl 1,000 289,05 289,05

77 K 9860160032 XOO/32-část - Lehký ocelový přístřešek 3200/5300/2500 - demontáž likvidace kpl 1,000 1 927,00 1 927,00

78 K 9860160034
XOO/34 - Ocelový stožár na vlajku vé. základu v zemi a zasypáni - demontáž

kpl 1,000 2 890,50 2 890,50

79 K 98601600351 XOO/35 - Dřevěné obložení stěn 9510/4000 - demontáž likvidace kpl 1,000 3 179,55 3 179,55

80 K 98601600352
XOO/35 - Kamenný sokl 9,5mb - šetrná demontáž doprava v rámci Ziína uložení 

na místo určené investorem
kpl 1,000 1445,25 1445,25

81 K 9860160036 XOO/36 - Ocelová prosklená stěna 12160/4000 - demontáž likvidace kpl 1,000 2 408,75 2 408,75

82 K 9860160037
XOO/37 - Stropní bodové svítidlo - 54 ks - - demontáž zabalení každého kusu 

zvlášť doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 22 256,85 22 256,85

83 K 9860160038
XOO/38 - Nástěnné svítidlo d-120/400 - 6 ks - - demontáž zabalení každého 

kusu zvlášť doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 2 601,45 2 601,45

84 K 9860160039
XOO/39 - Linoleum lepené s filcovou vrstvou (cca 199 m2) - šetrná demontáž 

nepoškodit podlahu pod PVC a likvidace
kpl 1,000 5 106,55 5 106,55

85 K 9860160040
XOO/40 - Obložení paty kruhového sloupu d 0;5m - hliníkový sokl výšky 150mm 

(2 ks) - šetrná demontáž likvidace
kpl 1,000 192,70 192,70

86 K 9860160041 XOO/41 - Ocelová mříž trojúhelník tvar - demontáž likvidace kpl 1,000 963,50 963,50

87 K 9860160042
XOO/42 - Dřevěná příčka s dveřmi čťvěřčové polích (čča53m2) - demontáž

kpl 1,000 867,15 867,15

88 K 98601600431 XOO/43 - Dřevěný bar s dřezem - demontáž likvidace kpl 1,000 1 927,00 1 927,00

89 K 98601600432
XOO/43 - Kamenný sokl okolo baru - šetrná demontáž doprava v rámci Zlína 

uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 1156,20 1156,20

90 K 9860160044

XOO/44 - Konstrukce hlediště balkonu 5300/15200/1300 - ocelová konstrukce 

dřevěná podlaha s kobercem vč,svislých stupňů boční zábradlí, svítidla ve 

schodech, pásy mazaniny pro ukotvení ocel. nosníků vstupní schody -

kpl 1,000 7 708,00 7 708,00

91 K 9860160045
XOO/45 - Kazetové obložení stěn (cca 50 m2) svítidlo - 4x - šetrná demontáž 

restaurátorem, zabalení, odvoz 420 km
kpl 1,000 35 557,00 35 557,00

92 K 9860160046
XOO/46 - Skříňové dřevěné příčky mezi kancelářemi, vrchní část prosklená (cca 

60m2) - demontáž a likvidace
kpl 1,000 2 408,75 2 408,75

93 K 9860160047 XOO/47 - Dřevěné dveře 2kř. polstrováním - demontáž a likvidace kpl 2,000 144,53 289,06

94 K 9860160048
X00/4S - Dřevěné dveře Ikř. s ocelovou zárubní a polstrovanim - demontáž a

líbvirlarp
kpl 1,000 578,10 578,10

95 K 9860160049 XOO/49 - Podstavce s květináčem 500/500/600 - šetrná demontáž, likvidace sut kpl 2,000 337,23 674,46

96 K 9860160050 XOO/50 - Stropní zavěšené svítidlo -10 ks - - demontáž, likvidace suti kpl 1,000 2 408,75 2 408,75

97 K 9860160051
XOO/51 - Stropní svítidla velká - 6+3 kusy - šetrná demontáž restaurátorem, 

zabaleni, doprava do depozitáře NTM v Plasech u Plzně
kpl 1,000 54 380,90 54 380,90



98 K 9860160052 XOO/52 - Kryty ventilačních průduchů 1000/100 4ks - demontáž a likvidace kpl 1,000 385,40 385,40

99 K 9860160053 XOO/53 - Dřevěné dveře Ikř. s ocelovou zárubní 5ks - demontáž a likvidace kpl 1,000 1 927,00 1 927,00

100 K 98601600541

XOO/54 - Kamenná dlažba schodiště - stupnice a podstupnice (310/140) 19x 

Š.2200+26X š.l576+mezipodesta ccal2m2 - šetrná demontáž doprava v rámci 

Zlína uložení na místo určené investorem

kpl 1,000 33 722,50 33 722,50

101 K 9860160055
XOO/055 - Skleněná vitráž 3150/1100+400 - šetrná demontáž restaurátorem, 

zabalení, doprava v rámci Zlína
kpl 1,000 24 087,50 24 087,50

102 K 9860160056
XOO/56 - Osvětlovací lávka železobeton a zdobený ŽB trám (cca 9m3) - 

demontáž a likvidace vč. těžkého lešení a ochrany podlahy OSB deskami
kpl 1,000 44 417,35 44 417,35

103 K 9860160057 XOO/57 - Policová skříň (5850+3800+5850/4000) - demontáž a likvidace kpl 1,000 963,50 963,50

104 K 9860160058
XOO/58 - Strop nad schodištěm železobeton (tIlOOmm - 2600/2200) - demontáž 

a likvidace vč. lešeňových konstrukcí
kpl 1,000 3 372,25 3 372,25

105 K 9860160059 XOO/59 - Dřevěná skříň (4200/4000) - demontáž a likvidace kpl 1,000 1156,20 1156,20

106 K 9860160060
XOO/60 - Stropní zavěšené svítidlo -1 ks - - demontáž zabalení každého kusu 

zvlášť doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 578,10 578,10

107 K 9860160061
XOO/61 - Stropní zavěšené svítidlo - 3 ks - - demontáž zabalení každého kusu 

zvlášť doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 1445,25 1445,25

108 K 9860160062
XQO/62 - Dřevěná příčka s dveřmi čtvercově police (cca 27m2) • demontáž

lilť\/iHare
kpl 1,000 1 252,55 1252,55

109 K 9860160063 XOO/63 - Ocelová tyčová konstrukce (1500/400)- demontáž likvidace kpl 1,000 211,97 211,97

110 K 9860160064 XOO/64 - Keramický obklad (750/1050) - demontáž likvidace kpl 1,000 192,70 192,70

111 K 9860160065 XOO/65 - Rozvaděč (1000/1300) - demontáž likvidace kpl 1,000 4 817,50 4 817,50

112 K 9860160066
XOO/66 - Skleněné svítidlo -1 ks - demontáž zabalení doprava v rámci Zlína 

uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 1 252,55 1252,55

113 K 9860160067 XOO/67 - Ocelová plošina se schodištěm 2200/3000 - demontáž a likvidace kpl 1,000 2 289,28 2 289,28

114 K 9860160068
XOO/68 • Stropní svítidla polokoule d-350 - 3kusy • šetrná demontáž zabalení, 

doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 2 071,53 2 071,53

115 K 9860160069
XOO/69 - Stropní svítidla válec d-350 - Ikus - šetrná demontáž zabalení, 

doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 674,45 674,45

116 K 9860160070
X0Ů/?0^Rovové Zábradlí balkónové atiky v. 450mm, dl.T6,7m - demontáže

likuiHar^
kpl 1,000 770,80 770,80

117 K 9860160071
X00//1-Drátěný plot kolem zaďňi Částí objektu dl. 89,lm - demontáž a

(ikviríare
kpl 1,000 1 927,00 1 927,00

118 K 9860160072
XOO/72 Sloupy s reflektory - 2 ks - sloupy - demontáž a likvidace, svítidla - 

demontáž zabalení doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 2 890,50 2 890,50

119 K 9860160074
XOO/74 - Svítidlo na dveřmi v sále - 2kusy - demontáž, zabalení, doprava v 

rámci Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 1 059,85 1 059,85



120 K 9860160075
XOO/75 - Ocelová táhla pro regulaci ventilace, ventilátory - 4kusy - demontáž, 

likvidace suti
kpl 1,000 770,80 770,80

121 K 9860160080 XOO/80 - Svítidlo nouzové v předsálí 300/300 - 2kusy - demontáž, likvidace suti kpl 1,000 578,10 578,10

122 K 9860160081
XOO/81 - Svítidlo nouzové nad veřmi do zákulisí 300/300 - 7kusú, jiné provedení 

na WC-10 kusů - demontáž, likvidace suti
kpl 1,000 1445,25 1 445,25

123 K 9860160083
XOO/83 - Svítidlo kulaté d-200 - 4kusy - demontáž, zabalení, doprava v rámci 

Zlína uložení na místo určené investorem
kpl 1,000 1 059,85 1059,85

124 K 9860160084

XOO/84 Neon nápis " DŮM UMĚNÍ" písmeno v,l,6m vč, ocelové konstrukce

podpor krabice zdroje - demontáž, písmena rozdělena na segmenty určené AD, 

zabalení doprava v rámci Zlína uložení na místo určené investorem, ostatní

kpl 1,000 19 562,90 19 562,90

125 K 9860160085 XOO/85 - Ocelový žebřík na střechu 600/500/13830 - demontáž a likvidace kpl 1,000 2 318,18 2 318,18

126 K 9860160086
XOO/86 - Mezipatro zvukaře betonová podlaha a strop tl.200mm-2x, ocel. 

žebřík 3m-2x, ocel. zábradlí lm-2x, ocel. sloupy 8m-3x - demontáž a likvidace
kpl 2,000 4 817,50 9 635,00

127 K 9860160087
XOO/087 - Stropní svítidla galerie 500/300/14200 * 8 ks, zavěšený svařenec z 

ocel. profilů a plechů, zářivkové zdroje - - demontáž a likvidace
kpl 1,000 4 817,50 4 817,50

128 K 9860160088
XOO/088 - Ocelové konstrukce schodiště (cca 180 • 19m, 1140 - 29m, lešeňové 

trubky - 6m) - - demontáž a likvidace
kpl 1,000 5 318,52 5 318,52

129 K 9860160089 XOO/089 - Přístřešek původního vstupu ocel sklo 5m2 • demontáž a likvidace kpl 1,000 1079,12 1079,12

130 K 9860160090 XOO/090 - Garnýže v celém objektu - demontáž a likvidace kpl 1,000 1 927,00 1 927,00

131 K 98601700011 YOO/01 - Ocelový radiátor Cu registr opláštěný - demontáž, likvidace suti kpl 74,000 192,70 14 259,80

132 K 98601700012 YOO/01 - Ocelový radiátor Cu registr - demontáž, likvidace suti kpl 14,000 183,07 2 562,98

133 K 9860170002
YOO/02 - Potrubí rozvodů topení, vody, různé všech průměrů rozvody všech 

potrubí - demontáž v celém objektu a likvidace
kpl 1,000 8 671,50 8 671,50

134 K 9860170004 YOO/04 - Ohřívač vody 5ks různých vč. příslušenství - demontáž, likvidace suti kpl 1,000 4 576,63 4 576,63

135 K 9860170005
YOO/05 - Plynový kotel 5x vČ. potrubí armatur a vývodů od exteriéru kouřovodů 

- demontáž, likvidace suti
kpl 1,000 12 766,38 12 766,38

136 K 9860170006 YOO/06 - Zářivková svítidla - demontáž likvidace kpl 6,000 433,58 2 601,48

137 K 9860170007
YOO/07 - Ústředny telefonu a EZS - demontáž doprava v rámci Zlína uložení na 

místo určené investorem
kpl 1,000 4 817,50 4 817,50

138 K 9860170008

YOO/08 - Akumulátorovna - soubor akumulátorů, transformátoru a 

usměrňovače náhradního zdroje - demontáž doprava v rámci Zlína uložení na 

místo určené investorem, likvidace akumulátorů

kpl 1,000 6 744,50 6 744,50

D 997 Přesun sutě 637 915,29

139 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
t 1 1 902,748

43,36
82 503,15|CSÚRS 2016 01



Vodorovná doprava suti na skládku s nal^enim na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

140 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKO 1 km přes 1 km t
a« aa aa aa ai .a .4 «■

9,15 243 742,02 CSÚRS 2016 01

pp
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km

w 1902.748'14 Přepočtené koeficientem množství 26 638.472

141 K 9970065201 Poplatek za skládku suti t 1 902,748 163,80 311670,12

0 998 Přesun hmot 782,84

142 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 1,625 481,75 782,84 CSÚRS 2016 01

pp Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m

0 PSV Práce a dodávky PSV 123 240,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 565,00

143 K 7114911761
ochrana podlahové konstrukce geotextilR vc. demontáže a likvidace po ^

iiknnřprtí stavhv
m2 475,648 24,09 11458,36

w " podlaha 1.NP"

w 17.2r(15.45*7,37) 394,101

w 18.45*6.49-2.92*13,08 81.547

w PODLochr Součet 475.648

144 K 998711101
Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech

yýilkv rin fi m
t 0,143 745,75 106,64 CSÚRS 2016 01

po Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

0 712 Povlakové krytiny 20 649,49

145 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 716,250 12,61 9 031,91 CSÚRS 2016 01

po Odstraněni ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé

vv '■ krytina střechy vrchní část" 37,5*19,1 716,250

vv 6STRECHA Součet 716.250

146 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° trívrstvé m2 716,250 13,68 9 798,30 CSÚRS 2016 01

po Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třivrslvé

W ■■ spodní část pod tepelnou izolací • 5 vrstev” BSTRECHA 716,250

147 K 712300834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu m2 1432,500 1,27 1 819,28 CSÚRS 2016 01

pp Odstraněni ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakově Příplatek k ceně ■ 0833 za každou další vrstvu

w BSTRECHA*2 1 432.500

D 713 Izolace tepelné 15 392,21



148 K 713140833
Odstranění tepelné izolace střech nadstrešní připevněné z vláknitých materiálů 

tl přes 100 mm
m2 716,250 21,49 15 392,2llcSÚRS 2016 01

1

po oastr^néni tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoži, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých 

nadstrelnich izolaci připevněných přes 100 mm šrouby z vláknitých materiálů, tloušrky izolace

w BSTRECHA 716.250

D 762 Konstrukce tesařské 70 032,40

149 K 76251225516
Ochrana podlahové kce položením desek OSB vč. demontáže a likvidace po 

ukončení stavby
m2 475,648 134,89 64 160,16

vv ' podlaha 1.NP PODLochr 475.648

150 K 998762101 Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 4,947 1 187,03 5 872,24 CSÚRS 2016 01

pp
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzflálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 154,34

151 K 763121821
Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kcí se zdvojeným CW 

profilem opláštění jednoduché
m2 34,000 47,02 1 598,68 CSÚRS 2016 01

po Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

proiilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché

vv -I.NP- 4,0*(2,3*2.1‘2,0-*2.1) 34.000

152 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 

opláštění jednoduché
m2 10,190 54,53 555,66 CSÚRS 2016 01

po Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

W l.NP ' 5.47*4.72 10,190

0 764 Konstrukce klempířské 3 446,94

153 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdřvek do suti m 113,200 30,45 3 446,94 CSÚRS 2016 01

p= Demontáž klempířských konstrukci oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

w " atiky-okraje střechy ’ 2'(19,1*37,5( 113,200

D M Práce a dodávky M 24 087,50

D 21-M Elektromontáže 24 087,50

i 154
K 2102206301-D Demontáž hromosvodu celé budovy vč. likvidace kpl 1,000 24 087,50

24 087,501



krycí list soupisu

stavba;

PAMÁTNÍK TOMÁŠE 8ATI VE ZLÍNĚ 

Objekt;

SO 00 - ODSTROJENÍ OBJEKTU. BOURÁNÍ PŘÍSTAVEB, STOŽÁRŮ. OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH. ÚPRAVA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY 

Soupis:

02 - úprava plynové přípojky

KSO: CC-CZ:

Místo: ZLÍN Datum; 03.08.2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ; 28315669

Zlinstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ;

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez OPH

DPH zaklacní 

snížena

Základ dare 

4 868.00 

0,00

Sazba darč 

21.00:. 

15.00^.

4 868,00

Výsc drrn

1 022.00 

O.C€

Cena s DPH CZK 5 890,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Objekt;

Soupis:

PAMÁTNÍK TOMÁSE bati VE ZLÍNĚ

SO 00 - ODSTROJENI OBJEKTU, BOURÁNÍ PŘÍSTAVEB. STOŽÁRŮ. OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH. ÚPRAVA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

02 - úprava plynové přípojky

Místo; ZLÍN

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV ' Práce a dodávky HSV

statutární MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Projektant; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Cena celkem [CZK]

4 868,00 

925,11

1 - Zemní práce 923,62

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,49

PSV - Práce a dodávky PSV 3 942,89

723 • Plynovod 3 942.89



SOUPIS prací

Stavba:

ObjeUí:

Swpis:

Místo:

PAřAAT.'i!X TOMASP BAT! VE ZLIHE

SC 00 - ODST.ÍOJE^'í OBJEKTU. 30URÁKÍ PŘÍSTAVEB, STOŽÁRŮ. OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÝCM PLOCK, ÚPRÁ''A PLYNO'^E PR'POJK^

02 - úprava plynové přípojky

ZLÍN

'■Zadavatel:

Uchatsč:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZUN 

Zlínstav a.s.

Oaíii.n: 03.08.2016

Proje'<t?nt: 1ng. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 868,00

D HSV Práce a dodávky HSV 925,11

Q 1 Zemní práce 923,62

1 K 121102101 Sejmutí povrchu s přemístěním do 50m m3 0,300 59,74 17,92

w 1,5‘1.0*0,2 0,300

w Sffjčet 0.300

2 K 132202201 Hloubení rýh do 200cm v hor. 3 soudr.do 100m3 ručně m3 0,704 857,52 603,69

w 1.r0,8'0,8 0,704

w VYKOP1 Součet 0.704

3 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapazených v hornině tř, 3 m3 0,704 41,43 29,17 CSÚRS 2016 01

pp Hloubeni zapazených jam a zářezů v urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř, 3

w VYKOP1 0.704

4 K PC Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 ručně m3 0,104 924.96 96,20

w VYKOP1-ZASYP1 0,104
w ODV02’ Součet 0,104

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 m3 0,104 241,84
25,15|CSÚRS2016 01



Vodorovné přemisténi výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 OOO m

ODVOZÍ 0,104

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 0,416| 19,27j 8,02 CSÚRS 2016 01

pp
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1 000 m

w ODyozi'4 0,416

7 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 0,104Í 144,531 15,03

w ODVOZÍ 0.104

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,600; 91,53Í 54,92 CSÚRS 2016 01

pp
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

objektů v těchto vykopávkach

w 0,6 0,600

w ZASYP1 Součet 0,600

9 K 175100020 Obsyp potrubí pískem s dovozem m3 0,100; 472,12; 47,21

10 K 181102210 Rozprostření povrchu m3 0,300i 15,42Í 4,63

11 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochyčfo 1000 m2 v rovině a ve svahu do

1 m2 1,500: 14,45i 21,68 CSÚRS 2016 01

pp
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 mí výsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo 

na svahu do 1:5

w 1,5-1,0 1,500

w Součet *.500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1,49

12 K 997013501
Odvoz sutí a vybouraných hmot na 'skfačnču nebo meziskladku do 1 km se t i 0,003; 218.71Í 0,66 CSÚRS 2016 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo meziskladku se složením, na vzdálenost do 1 km

13 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,042 i 9,64! 0,40 CSÚRS 2016 01

pp Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 

další i započaty 1 km přes 1 km

w 0,003*14 'Přepočtené kceficientem množství 0,042

14 K 9970138011 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,003 i 144.53; 0,43

0 PSV Práce a dodávky PSV 3 942,89

0 723 Plynovod 3 942,89

15 K 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76 m 0,500] 67.45Í 33,73 CSÚRS 2016 01



Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes <14.S do D 76

16 K 723170216 Zaslepení potrubí PEIOO D50 kus 1,000 1 300.73 1 300,73

17 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 23,12 23,12 CSÚRS 2016 01

po Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí

18 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 173.43 173,43 CSÚRS 2016 01

pp opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsností dosavadního potrubí

19 K 723290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v 

objektech výšky do 6 m
t 0,002 152,35 2,30 CSÚRS 2016 01

pe
Vnitrostaveništní přemítěni vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 1(X) m v objektech 

výšky do 6 m

20 K PC.5 Výchozí revize kus 1,000 1 445,64 1 445,64

1 21 K PC.6 Vytýčení inženýrských sítí celek 1,000 963,50 963,50

1 22 K 998723101 Přesun hmot tonážni pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m 0,001 435.50 0,44 CSÚRS 2016 01

po Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech, výšky do 6 m



krycí list soupisu

Stavba:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

Objekt;

SO 01 - OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATi VE ZLÍNĚ 

Soupis;

01 - stavební část

KSO: CC-CZ;

Misto: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669

Zlinstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

OPH záklačri 

snížená

Základ daně 

17 317 798.00 

0.00

17 317 798,00

Sazba dare 

21.00'. 

15.00Í

Výše danc 

3 636 738.00 

0.00

Cena s DPH CZK 20 954 536,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba;

Objekt:

SojDis:

PAMATMK TOMÁŠE BATI Vi ZLÍNĚ

SO 0' • OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

01 - stavební část

ZLÍNMisto:

Zadavatel:

Jc>iazeč:

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datun:

P’’0:ek;?,n'

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Cena celkem [CZK]

17 317 797,89 

8 020 591,38

1 - Zemni práce 947,80

2 - Zakládáni 1 158,97

3 • Svislé a kompletní konstrukce 77 754,75

4 - Vodorovné konstrukce 228 946.88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 2 866 120,05

9 - Ostatni konstrukce a práce, bouráni 4 826 158,17

998 - Přesun hmot 19 504,76

PSV - Práce a dodávky PSV 9 297 206.51

711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 870,98

712 - Povlakové krytiny 227 301,27

764 - Konstrukce klempířské 89 784,55

766 ■ Konstrukce truhlářské 275 042,64

767 - Konstrukce zámečnické 8 557 174.95

772 • Podlahy z kamene 54 032,12

7245988



SOUPIS prací

Stavba:

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

50 01 - OBNOVA památníku TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Objekt:

Soupis:

01 • stavební část

Místo: ZLÍN

Zadavatel:

Uchazeč:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

ZHnstav a.s.

Datum. 03.08.2016

Projektant: ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI ■ BRNO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 317 797,89

D HSV Práce a dodávky HSV 8 020 591,38

0 1 Zemní práce 947,80

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 0,432 1160,05 501,14 CSÚRS 2016 01

pp Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v homirvé tr. 1 až 4

w ■■ základ schodiště" 0.5*0.4‘2.16 0.432

w VYKOP1 Součet 0,432

2 K 162201211
vodorovné přemístěni vykopku z horniny tř. l až 4 stavebním kolečkem do 10

m
m3 0,432 52,34 22,61 CSÚRS 2016 01

po Vodorovné přemístěni výkopku stavebním kolečkem $ vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

w VYK0P1 0.432

W Součet 0.432

3 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem ZKD 10 m
m3 0,432 47,68 20,60 CSÚRS 2016 01

pp
Vodorovné přemístěni výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,432 115,62 49,95 CSÚRS 2016 01



Vodorovné přemrštění výkřiku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až é na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w VYK0P1 0.432

w ODVOZÍ Součet 0,432

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 1,728 11,56 19,98 CSÚRS 2016 01

pp
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

w ODVOZÍM 1,723

6 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 0,432 96,35 41,62

pr Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce Iskládkovné)

W ODVOZÍ 0,432

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 42,000 6,95 291,90 CSÚRS 2016 01

pp úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

vv " podlaha V 1.NP • SOI.4 na terénu 42.0 42.000

0 2 Zakládání 1 158,97

8 K 274321611 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,447 2 592,78 1158,97 CSÚRS 2016 01

pp Základy z betonu železového (bez výztužel pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

w pod schodiště" 0.5*0,4*2.16*1,035 0,447

w " výztuž viz. položka - 430361821 "

vv Součet 0,447

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 754.75

9 K 310321111
zabetonováni otvorů do pl l m2 ve zdivu nadzákladověm včetně bedněni a

WÚTtlliÍA
m3 2,080 5 132,52 10 675,64 CSÚRS 2016 01

pp
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladověm včetně bedněni, odbcdněni a výztuže (materiál v ceně) plochy do 

1 m2

w " doplněni základů v místě průchodu instalačních kanálů "

w 0.4*1,0*(0.8*3*0,6*1,1*2) 2,080

10 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,888 2 396,22 4 524,06 CSÚRS 2016 01

pp
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (XO, XC) tř. C 

25/30

w " doplněni stěny v místě kotelny"

w 0,4*2,95*1,6 1.888

11 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 9,440 337,23 3 183,45 CSÚRS 2016 01

Bedněni nadzákladových zdi rosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nrtw zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetrtě případných vzprěr, oboustranné za 

každou stranu zřízení



w 2‘2,95*1,6 9,440

12 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 9,440 96,35 909,54 CSÚRS 2016 01

pp
Bednění nadzákladových zdi nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné pnmé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně pnpadných vzpěr, oboustranně za 

každou stranu odstraněni

13 K 342321610 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 30/37 m3 6,095 2 592,78 15 802,99 CSÚRS 2016 01

pp stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, ochranné pnzdivky tř. C 30/37

vv ■' SOI ,6 - zábradlí schodiště "

w "z 1.NPdo2.NP * 2.NP"

w 0,08*((2,463*11.64*2,4*1,7*0,8/2)*2-0,5‘8,7‘2*j .23*2) 2,250

vv ■'Z2.NP do 3.NP + 3.NP "

w 0.08*((7.62-1,5)*2*0,8*(2.87*2*0,08*2*2,0*0,08*2)*1.19*2) 1.685

w ■ stropy ■■ 0.25*0,5'2,16*8 2,160

vv " výztuž víz. položka - 430361821 "

w Součet 6,095

14 K 342351105 Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné m2 98,388 337,23 33 179,39 CSÚRS 2016 01

pp Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé 

(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu • zcizeni

w " 501.6 ■ zábradlí schodiště "

w "z 1.NP do 2.NP * 2.NP

w 2*112,463*11,64*2.4*1,7*0,8/2)*2-0,5‘8.7*2*1.23*2) 56,252

w ■z2.NP do3.NP*3.NP"

vv 2*(f7,62-1,5)'2*0.8*(2.87*2*0,08*2*2,0*0,08*2)*1.19*2) 42.136

w Součet 98,388

15 K 342351106 Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné m2 98,388 96,35 9 479,68 CSÚRS 2016 01

pp Bedněni stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr jiného zajištění svislé nebo šikmé

(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - odstraněni

0 4 Vodorovné konstrukce 228 946,88

16 K 411121221 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm kus 405,000 123,57 50 045,85 CSÚRS 2016 01

po
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár. včetně podpěrné konstrukce, na cementovou 

maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

w ' podlaha v 1.NP - S01.4'■

w '■ 1/3 desek nových, 2/3 desky stávající"

vv 405 405.000

17 M 5934111101 desko sfropnr plná 700/300/70 kus f36.350 fJ3.9J Í8 261.36

w 405/3*1,01 136.350

18 AI 5934111102 desko stropní plná 700/300/70 - stávajici očištěno kus 270.000 77,08 20 811.60

w 405/3*2 270,000



19 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř, C 25/30 m3 0,575 2 396,22 1 377,83 CSÚRS 2016 01

pp Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř, C 25/30

vv " Strop nad kotelnou "

vv 0.13-2,95-1.5 0,575

20 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 3,245 333,37 1081,79 CSÚRS 2016 01

pp Bedněni stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových nebo plošných 

konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízeni

vv '■ Strop nad kotelnou "

w 2,95-1.1 3,245

21 K 411351102 Odstranění bedněni stropů deskových m2 3,245 43,36 140,70 CSÚRS 2016 01

pp Bedněni stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových nebo plošných 

konzol plné, rovné, popř, s náběhy odstraněni

22 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 3,245 33,72 109,42 CS ÚRS 2016 01

pp Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesiletíim dna bedněni na výměru m2 půdorysu pro zatíženi 

betonovou směsi a výztuži do 5 kPa znzeni

23 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 3,245 19,27 62,53 CSÚRS 2016 01

pp Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bedněni na výměru m2 půdorysu pro zatíženi 

betonovou směsí a výztuži do 5 kPa odstraněni

24 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,058 19 270,00 1 117,66 CSÚRS 2016 01

pp
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konšelových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšeni železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

w 0.575*0,1 ’Přepočlené koeíidenlem množství 0,058

25 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,227 2 396,22 12 525,04 CSÚRS 2016 01

pp Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosniky tř. C 25/30

w ■■ S0I.6"

w "2 1,NPdo2.NP" 1.23*2,16 2,657
w z 2,NPd0 3.NP ' 1.19-2.16 2,570
w Součet 5,227

26 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,404 19 270,00 27 055,08 CSÚRS 2016 01

pp Výztuž schodíirových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosniky z betonářské oceli 10 505 (R; 

nebo 6Sl 500

w " výztuž vč. zábradelnich zídek" 1,4041 1,404

27 K 4303618219
Příplatek za vrtání a vlepování výztuže vč. odsekáni žebra a všech potřebných 

stavebních prací
kus 1,000 5 781,00 5 781,00

28 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 123,370 685,05 84 514,62 CSÚRS 2016 01



Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých 
2rízení

vv •z1.NPdo2.NP" 23.09-2.16 49.874

w "z2,NPdo3.NP 23.10*2.16 49,896

w " stropy ■■

w 0,25*2.16*8 4,320

w 0,5*(0.25*2,16)*2*8 19,280

vv Součet 123,370

29 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 123,370 49,14 6 062,40 CSÚRS 2016 01

pp Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých 
odstranění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 2 866 120,05

30 K 6111811015 SOl.SRestaurováni vnitřní omítky podhledu betonového stropu m2 1611,727 803,06 1 294 313,48

SOl .SRestaurováni vnitřní omítky podhledu betonového stropu

Restaurováni omítek, sestávající z těchto kroků: Celoplošný průzkum přidržnosti omítky se zpracováním mapy 

defektů všech vnitřních omítek. Celoplošné odstranění druhotných vrstev výmaleb ručním a pneumatickým 

jalovým oklepánim po vrstvách až na původní štuk. V místech defektů (tj. 30“o z celkové plochy určených 

mapou defektů) způsobených mladšími stavebními zásahy, sondami, statickými opatřeními nebo inž. sítěmi 

šetrné odstranění celé omítky až na betonový podklad a provedení technologicky věrné repliky původní 

dvouvrstvé omítky ve shodné struktuře i barvě s okolní očištěnou omitkou. Napojeni omítek bez viditelných 
přechodů. Lokální |tj. 10°ó z celkové plort^y určených mapou defektů) restaurátorské zpevněni původních 

omítek a jejich Ínjektážní přichycení k podkladu minerální směsí. Provedeni celoplošné retuše omítek pro úplné 

pohledové sjednocení. Celoplošný dvouvrstvý lazumí silikátový nátěr v odstínu, součásti nátěrů je i perretrace. 

Provedení laboratorní analýzy původních materiálů jako podkladu pro receptury doplňovaných omítek, injektáži 

a retuší.

w " podhled stropu na 1.NP " 17.95*18,35-8.69*2.16 310,612
w " podhled stropu na 2.NP " 17,95*36,40-8.69*2,16 634,610

w " podhled stropu na 3.NP " 17,95*36,40 653,380

vv Mezisoučet 1 598.602
w " zapraveni na zesilenýcn prúvlacfch • skladba SOI.11 " 0.25*17,5*3 13,125

w Součet 1 611,727

31 K 61218110161

3U1.0* riEJiMunuvMisi VMlU■ulllu^y zauiduii - uusudiieiii uitmuiii.visufv iid------

původní štuk odstranění poškozené plochy replika původní omítky, původní m2 52,880 960,57 50 794,94
—-----------— 

Stav. omítky stáv. ZB zábradlí schodiště v 3.NP' 

0.8*(5.83*0.08)*2*(0.8+0,5)‘5.83*2*0,08‘5.83*2 

" stáv. omítky stáv. ŽB zábradlí v 2.NP "

(0.8*1.3*0,08)*17,95 

■10,3*0.08*0.3)*17,35 

Součet

25,547

39,131

•11.798

52.880



32 K 61218110162
SOI.6 - REPLIKA vnitř.omítky zábradlí - dle původní omítky replika dvouvrstvá 

omítka vč. adhézního můstku na beton
m2 124,264 1 371,14 170 383,34

w

w

" omítky na novém ŽB zábradlí - schodiště "

” vnitřní strany zábradlí"

'z 1.NP do2.NP* 2.NP ■■

(2.463*11,64*2.4*1,7'0.8/2r2*0.(D8'(0.8‘3*9.73*8,7)‘2 

"Z2.NP do 3.NP ♦ 3.NP"

(7,62-1,5)‘2*1.5*12.87*2*2.0)*0,08'((6.82*2,87*0.08)‘2*2.0) 

Mezisoučet

" vnější strany zábradlí ”

"z 1.NP do 2.NP ♦ 2.NP "

(2.463+11,64*2,4*1,7'0,8/2)’2-0,5*8,7‘2*1,23*2 

"Z2.NP do 3,NP * 3.NP '

(7,62-1.5)*2+0,8*(2.87*2*0,08*2+2.0*0.08*2)+1,19*2

Mezisoučet

" omítky na novém zábradlí ve 2.NP '

(0.3*2+0.08)*17,35

Mezisoučet

Součet

37.699

25.573

63,272

28.126

21.068

49.194

11.798

11.798 

124,264

33 K 61218110163 S01.6 - Vnitř.omítky zábradlí - sádrový klet a impregnace m2 94,205 824,36 77 658,83

W

W

■' vnitrní strana zábradlí a madlo '

■ schodiště ■

"z 1.NP do2.NP ♦ 2.NP ■

(2,463+11,64+2.4+1,7*0,8/2r2+0,08*(0,8*3+9,73+8.7)*2 

"z 2.NP do 3.NP * 3.NP "

(7.62+9,61 )*2+1,5*2,0+0,08*((0,8+9,73+8,7+0.08)*2+2,0)

Mezisoučet

"ve2.NP

(0,8+0,08)*17.95

Mezisoučet

Součet

37,699

40,710

78,409

15.796

15.796

94.205

34 K 6121811017 S01.7Restaurování vnitřního povrchu sloupů m2 242,082 1 426,65 345 366,29

SOI .TRestaurování vnitřního povrchu sloupů

Restaurováni omítek, sestávající z těchto kroků: Celoplošný průzkum přidržnosti omítky se zpracováním mapy 

defektů všech vnitrních omítek. Celoplošné prebroušeni povrchu a odstranění pouze nepřídržných nejmladších 

vrstev výmaleb a olejových rvátérů. Lokální (tj. 10% z celkove plochy určených mapou defektů) restaurátorské 

zpevněni původních omítek a jejkh ínjektážní přichyceni k podkladu minerální směsí. Celoplošná penetrace 

podkladu a reprofilace nerovností celého povrchu do dokonalého válcového tvaru pomoci sádrové vyrovnávací 

stěrky s vybroušeným povrchem, včetně přechodu na původní omítku. Povrchový nátěr lazumim fasádním 

silikátovým nátěrem ve tmavém odstínu ve dvou vrstvách, součástí nátěrů je i penetrace.

" vnitřní sloupy"

■ 1.N=" 4,0*Pr0,5*6 37,699



w

w

w

w

w

w

w

■■ 1.‘2.NP" 8.5*pr0.5*4

■'2.NP'' 4.0*PI*0,5*6

"3.NP' 4,0*PrC.5*10

" sloupy po obvodu "

"I.NP- 4,0*0,295*8

■1.-‘2.NP" 8.5*0,295*6

"2.NP' 4.0*0,295*8

"3-NP" 4,0*0,295*14

Součet

53,407

37.699

62.832

9,440

15.045

9,440

16.520

242.082

35 K 6221811018 S01.8Restaurování vnějších omítek sloupů, konzol průvlaků a římsy m2 351,021 1 590,62 558 341,02

S01.8Restaurováni vnějších omítek sloupů, konzol prúvlaků a římsy

Restaurování omítek, sestávající z těchto kroků: Celoplošné šetrné sejmuti nejmladší vrstvy • fasádního nástřiku 

ručním oklepáním (technologie snímání této vrstvy bude zvolena s ohledem na konkrétní druh materiálů 

nástřiku i podkladu tak, aby nebyl podklad mechanicky ani chemicky poškozen). Po odkryti původních omítek 

provedeni celoplošného průzkumu přidržnosti omítky a zpracováni mapy defektů všech venkovních omítek. V 

místech defektů (tj. 1(y» z celkové plochy určených mapou defektů) způsobených historickými stavebními 

zásahy, sondami, statickými opatřeními nebo inž. sítěmi šetrné odstraněni celé omítky až na betonový podklad 

a provedeni technologicky věrné repliky původní dvouvrstvé omítky ve shodné struktuře i barvě s okolní 
očištěnou omítkou. Napojení omítek bez viditelných přechodů. Částečné (tj. 40°° z celkové plochy určených 

mapou defektů) restaurátorské zpevněni původních omítek a jejich ínjektážní přichyceni k podkladu minerální 

směsí. Provedení celoplošné retuše omítek pro úplné pohledové sjednocení. Celoplošný dvouvrstvý lazumí 

silikátový nátěr v odstínu, součástí nátěrů je i penetrace. Provedeni laboratorní analýzy původních materiálů 

jako podkladu pro receptury doplňovaných omítek, injektáži a retuší.

w '■ sloup průběžný " 1,143*(14,0-1,7)*14 196.825

w ■■ sloup rohový 1.568*(14,0-1,7)*4 77.146
w "římsa" 0.15*(37.5-r19,05)‘2*0,45*(37,5»-19,05-0.45*2)*2 67.050
w ” konzoly průvlaků 0,5*(5*5*4*6) 10,000

w Součet 351,021

36 K 62218110191 S01.9Restaurování vnější omítky sloupů - transfer m2
37,230| 1407,29

52 393,41



S01.9Restaurovánt vnější omítky sloupů - transfer

Restau-átorský transfer omítek, sestávající z těchto kroků: Celoplošné šetrné sejmuti nejmladší vrstvy - 

fasádního nástřiku (technotr^ie snímáni této vrstvy bude zvolena s ohledem na konkrétní druh materiálů 

nástřiku i podkladu tak. aby nebyl podklad mechanicky ani chemicky poškozeni, Odstranění zcela nesoudržných 

části původních omítek a provedení sond ke zjištěni stavu obvodové výztuze sloupů (na každém sloupu ve třech 

výškách dle pokynů statika). Zpracováni mapy defektů výztuze dle pokynů statika a ntapy souvisejících transferů 

omítek. Sejmutí původní omítky stoupu metodou restaurátordtého transferu v rozsahu dle mapy defektů. 

Součástí je i zpevněni omítky a další související kroky. Uložení sejmutých a zaformovaných omítek s přesným 
popisem původních umístění v objektu. Po realizací sanace výztuže následný zpětný restaurátorský transfer 

omítek, včetně všech souvisejících prací. V místech chybějící omítky (tj. 30^ z celkově plochy omítek určených 

k transferu) provedení tedinologicky věrné repliky původní omítky ve shodné struktuře i barvě s okolní 

očištěnou omitkou. Napojení omítek bez viditelných přechodů. Provedeni celoplošné retuše omítek pro úplné 

pt^ledové sjednocení. Celoplošný dvouvrstvý lazumí silikátový nátěr v odstínu, součásti nátěrů je i penetrace. 

Provedeni laboratorní analýzy původních materiálů jako podkladu pro receptury definovaných omítek, 
zpětného transferu a retuší.

W

W

■■ stoup průběžný" 

■' sloup rohový ’ 

Součet

1.13*1,7*14

1,52*1,7*4

37 62218110193

26.894

10.336

37,230

S01.9Sanace nosné části sloupů m2 37,230 1168,44 43 501,02

SOI -9Sanace nosné části sloupů

Sanace sestává z následujících kroků: Odkryti povrchu betonu z exteriérové strany od základové patky až do 

výšky t,5m nad podlahou 1 ,NP (součásti odkryti je transfer omítky - víz samostatnou položku). Při odkryvu 

nebude zasahováno do teracového stAlu a interiéru. Detailní vizuální kontrola a kuličková zkouška celého 

odkrytého povrchu obvodových sloupů. Označeni dutých míst a jejich sondování pásovou sondou, vytvoření 

mapy defektů. Fenolftaleinová zkouška na zjištění hloubky karbonatace betonu v patě všech obvodových 
sloupů. Následná sanace sloupů v rozsahu dle mapy defektů; otryskání směsi pisku s vodou nízkým tlakem do hl. 

cca 10 mm, osekání míst s korozí na výztuž, pasivace koroze na očištěné výztuži, následné přestérkování 

reprof: lační stěrkou. Celoplošná reprofilace sloupu do původního tvaru strojně nanášenou uzavírací stěrkou s 
ručním zdrsněním povrchu pro lepší přilnavost zpětně transferovaných brizolitových omítek. Pro sanaci bude 

použit kompletní certifikovaný systém. Zjištěná přidržnost povrchu 1.1 MPa pri odirhových zkouškách. Způsob 
přípravy povrchu pro sanaci bude ověřen zkouškami před vlastním prováděním, jedná se zejména o vhodnost 

trysek a nastaveni vhodných tlaků pro tryskáni.

W

W

■■ slouD průběžný 

■ slouD rohový" 

Součet

1,13*1,7*14

1.52*1,7*4

26.894

10,336

37,230

38 K 62218110194
S01.9 - Sanace nosné čisti sloupů - igelitový stan zajišťující požadovanou vlhkost 

- přesun stanů -18 kusů sloupů
kus 1,000 58 099,05 58 099,05

39 K 6121811023 S01.13Vnitřní omítky - čela obvodových průvlaků m2 136,025 574,54 78 151,80



S0i.13Vnitřni omítky - čela obvodových prúvlaků

Restaurováni omítek, sestávající z těchto kroků: Celoplošné šetrné očištěni od nečistot.

Celoplošný průzkum pndržnosti omítky se zpracováním mapy defektů omítek (po odstrojení skla obvodového 

pláště). Lokální (tj. 30°^ z celkové plochy určených mapou defektů) restaurátorské zpevněni původních omítek a 

jejich Ínjektážní přichyceni k podkladu minerální směsi. V mistech chybějících ploch omítek (tj. 5% z celkové 
plochy určených mapou defektů) provedení technologicky věrné repliky původní dvouvrstvé omítky ve shodné 

struktuře í barvě s okolní očištěnou omítkou. Napojení omítek bez viditelných přechodů. Provedení celoplošné 
retuše omítek pro úpiné pohledové sjednoceni. Celoplošný povrchový nátěr lazumim fasádním silikátovým 

nátěrem ve tmavém odstínu ve dvou vrstvách, součásti nátěrů je i penetrace. Provedení laboratorní analýzy 
původních materiálů jako podkladu pro receptury doplňovaných omítek, nátěrů a retuši.

w ■■ čelo stropu na I.NP ■ 0,5'(17.95*18,35*2) 27,325

w '■ čelo stropu na 2.NP" 0,5*(17,95-*36,40)*2 54,350

w ■■ čelo stropu rta 3-NP ■■ 0,5*(17,95*36,40)'2 54,350

w Součet 136,025

40 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prošilo bez zvýšených nároků na prostředí tř.

r m3 1,600 2 456,93 3 931,09 CSÚRS 2016 01

P'’ Alazanina z betonu prostého bez zvýšer)ých nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

w •• podlaha v I.NP • SOI.4 na terénu ■

w podkladní beton "

w 0,04*40.0 1,600

41 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvyseňyčn nároků na prostředí tř.

f-?0/2.5_______________ ________ ________________ _
m3 7,620 2 565,80 19 551,40 CSÚRS 2016 01

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. pres 50 do 80 mm tř. C 20/25

W ■' podlaha v I.NP • S01.4 • 127,0*0.06 7.620

42 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže
m3 7,620 211,01 1 607,90 CSÚRS 2016 01

pp Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva

pro U. obou vrstev mazaniny pres 50 do 80 mm

43 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,257 19 751,75 5 076,20 CSÚRS 2016 01

P® Výztuž mazanin ze svařovaných síti z drátů typu KARI

w ■ podlaha V I.NP • SOI.4 127.0*0.00202 0.257

44 K 6324510311 Celoplošné přestérkování podkladní vrstvy hydroizolace cementovou směsí m2 714,375 120,53 86 103,62 CSÚRS 2016 01

P® Potércementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné ístředni) tl. od 10 do 20 mm

W STŘECHA 714.375

45 K 6324533421 Potěr betonový samonivelačni tl do 40 mm tř. C 30 m2 127,000 159,56 20 264,12

P”" Potěr betonový samonivelačni litý tl. přes 30 mm do 40 mm tř, C 30/37

VV ' podlaha v I.NP • SOI.4" 127,0 127,000

46 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 42,000 13,87 582,54 CSÚRS 2016 01

P® Separační vrstva k odděleni podlahových vrstev z polyetylénové fólie

w " podlaha v I.NP • SOI.4 na terénu" 42,0 42.000



D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 826 158,17

47 K 9330210001 SOl.lRestaurování původní podlahy 1. NP m2 526,000 2 323,00 1221 898,00

SOl.IRestaurováni původní podlahy 1. NP

Restaorování povrchu podlahy, sestávající z těchto kroků: Celoplošné šetrné sejmuti všech mladších vrstev 

podlah včetně lepidel apod. Technologie snímáni mladších vrstev podlah bude zvolena s ohledem na konkrétní 

druh nalezené sekundami vrstvy podlahoviny, tak. aby původní probarvený beton nebyl mechanicky ani 

chemicky poškozen (ruční snímání, rozpouštědla, mikroabraze atd.|. Zpracování mapy defektů podlahy po jejím 

odkryti, součásti mapy bude pasport nalezených podlahových zásuvek. Celková obnova povrchu i rovinnosti 

podlahy do původní podoby, sešití a zapraveni trhlin, dílčí náhrada technologicky věrnou replikou původní 

podlahy v mistech defektů způsobených mladšími stavebními zásahy, sondami, statickými opatřeními nebo inž. 

sítěmi. Na takto opravený podklad celoplošné provedení probarvené hydrofobni stěrky na polymercementové 

bázi, vytvořené podle specifické receptury vycházející z původní technologie a podoby podlah objektu (vzhled 

původního červeného hlazeného betonu), celková tl. 4mm, pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově 

broušené ve vice vrstvách, vč. penetrace, uzavíracího bezbarvého nátěru, voskové impregnace a vyleštění. 

Provedeni laboratorní analýzy původního materiálu podlahy. Na vybraných mistech ponecháni viditelné původní 

opravené podlahy. Nové povrchové materiály budou předem vyzkoušeny pň béžrté provozní zátěži.

plocha S01.1 " 526,0 526,000

48 K 9330210002 S01.2Restaurování původní podlahy 2. NP m2 309,030 1830,12 565 561,98

S01.2Restaurováni původní podlahy 2. NP
Restaurování povrchu podlahy, sestávající z těchto kroků; Šetrné mechanické očištěni zbytků cerrsentu v 

mistech pod příčkami a pod konstrukcí hlediště (tj.5'*i z celkově plochy) a odstranění lepidla po sejmutých PVC 

podlahovinách ručně mechaniky a rozpouštědly (ZS'; z celkové plochy). Technologie očištěni bude zvolena 

tak, aby původní probarvený beton nebyl mechanicky ani chemicky poškozen. Zpracováni mapy defektů podlahy 

po Jejím odkrytí, součástí mapy bude pasport nalezených podlahových zásuvek. Lokální obnova povrchu podlahy 

do původní podoby, spočívající zapraveni trhlin a zpevnění nepřídržných míst. Dílčí náhrada technologicky 

věrnou replikou původní podlahy v místech defektů způsobených mladšími stavebními zásahy, sondami, 

statickými opatřeními nebo inž. sítěmi přebarvenou hydrofobni stěrkou na polymercementové bázi, vytvořenou 

podle specifické receptury vycházející Z původní technologie a podoby podlah objektu (vzhled původního 

červeného hlazeného betonu), celková tl. 4mm, pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve 

více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění. Nové 

povrchové materiály budou předem vyzkoušeny při běžné provozní zátěži. Přitom budou zachovány a chráněny 

před poškozením všechny plochy s původní podlahovou vrstvou.

327,90-18.87 309,030

49 K 9330210003 SOl.SRestaurováni původní podlahy 3. NP m2 634,415 1563,19 991711,18



S0'.3Re$(aurovéni původní podlahy 3. NP

Restaurováni povrchu podlahy, sestávající 7 těchto kroků: Zpracováni mapy defektů podlahy po jejím odkrytí, 

součástí mapy bude pasport nalezených podlahových zásuvek. Lokální obnova povrchu podlahy do původní 

podoby, spočívající v zapraveni trhlin a zpevněni nepřídržných míst. Dílčí náhrada technologicky věrnou 
replikou původní podlahy v mistech defektů způsobených mtadšimi stavebními zásahy, sondami, sutickými 

opatřeními nebo inž. sítěmi přebarvenou hydrofcAni stěrkou na polymercementové bázi, vytvořenou podle 

specifické receptury vycházející z původní technologie a podoby podlah objektu (vzhled původního červeného 

hlazeného betonu), celková tl. 4mm, pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více 

vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění. Nové 

povrchové materiály budou předem vyzkoušeny při běžné provozní zátěži. Přitom budou zachovány a chráněny 
před poškozením všechny plochy s původní podlahovou vrstvou.

36.<1-17.95-8,78*2,16 634,415

50
K |9330210004

S01.4DopInění podlahy 1. NP finální vrstva m2 140,125 2 210,35 309 725,29

SOI .4Doplněni podlahy 1. NP finální vrstva

Celoplošné provedení hydrofobni probarvené stěrky na polymercementové bázi, vytvořCTié podle specifické 

receptury vycházející z původní technologie a podoby podlah objektu (vzhled původního červeného hlazeného 

betonu), celková tl. 4mm, pevnost min. 38N/mZ, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. 

penetrace, uzavíracího bezbarvého nátěru, voskové impregnace a vyleštěni.

■■ podlaha v I.NP • S01.4 •• 127,0

" zapraveni podlahy na zesílených prúvlacích • skladba SOI. 12 

Součet

0,25'17.5*3

127.000

13,125

140.125

51 K 91132520110 Zapraveni otvorů do DN50 kus 201,000 195,98 39 391,98

ps
0,09 do 0.25 m2

w " otvory elektro "
w 'd20' 26‘98*60

vv " d40 ■ 17

w Součet

184.000 

17,000

201.000

52 K 91132520210
— — - 1

Zapraveni otvorů DN150 kus 2,000 199,44 398,88

po Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivé přes
■ 0,09 do 0,25 m2

w ■ otvory elektro " 2 2,000

54 K
941111122 ll^ontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200

jkg/m2 š do 1.2 m v do 25 m m2 1 662,390 48,18 80 093,95 CSÚRS 2016 01

pp

vv

w

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

14.r[37.5*1.2'2+19.05)*2 1 662,390

LESENII Součet 1 662.390

55 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m 

za první a ZKD den použití
m2 199 486.800 0,77 153 604,84 CSÚRS 2016 01



rp

w

Atontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatižením tr. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122

LESENiri20 199 486,800

56 941111822
Demontář lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 1 662,390 19,27 32 034,26 CSÚRS 2016 01

pp Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tr. 3 do 200 

kg/m2 Šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

w LE5ENI1 1 662,390

57 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m
m3 2 752,453 24,11 66 361,64 CSÚRS 2016 01

pp
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatižením tř. 3 do 200 

kg/m2. výšky do 10 m

w ■' uvnitř mezi podlahou I.NP a podlahou ve 3.NP

w 8.5'18.04*17,95 2 752.453

w LESENI2 Součet 2 752,453

58 K 943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za 

první a ZKD den použití
m3 247 720,770 0,48 118 905,97 CSÚRS 2016 01

pn Montáž Icšeni prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111

W LESENI2'90 247 720,770

59 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m
m3 2 752,453 14,57 40 103,24 CSÚRS 2016 01

po
Demoniáž lešení prostorového tná>kového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 2P0 
kg/mž, výšky do 10 m

W LESENI2 2 752,453

60 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 485,050 26,36 12 785,92 CSÚRS 2016 01

po Atontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných riiíjených lešeňových dílců 5 

příčníky nebo podétníky, ve výšce do 10 m

w uvnitř mezi podlahou I.NP a podlahou ve 3.NP

w 18.04*17,95 323,818

w 1,2*(18,04*17,95-l,2*2)*2*2 161,232

w LESENI3 Součet 485.050

61 K 949211221
PhplateK K lesertove poaiaze Dez pricniku pro trubková lesem za prvm a zkd

Hen noti>itt
m2 43 654,500 0,77 33 613,97 CSÚRS 2016 01

pp AAontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použiti lešení k ceně -11Z1

nebo-1122

w LESENI3*90 43 654,500

62 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 485,050 19,75 9 579,74 CSÚRS 2016 01

po Demoniáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s
příčníky nebo podélniky, ve výšce do 10 m

W LESENI3 485.050

63 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 

m zatížení do 150 kg/m2
m2 1311,786 36,08 47 329,24 CSÚRS 2016 01



PD

W

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
pres 1,9 do 3,5 m

17,95*(18.35-2^36.38) 1 311,786

65 K 9720543111 Vybourání otvorů 300/500 v monierce tl. 40mm vč. zapraveni kus 144,000 87,72 12 631,68

pp Vybouráni otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstraněni podlahy a násypu, plochy do 0,25

m2, tl. do 80 mm

W -Z-NP- 32 32.000

W -S.NP- 81 81,000

VV "střecha" 31 31,000

w Součet '44,000

66 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 31,000 1 187,03 36 797,93 CSÚRS 2016 01

pp Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,

kamene) průměru do 35 mm

W "2.NP"

w "d-20' 0.25-(9*6*11) 6,500

w "3.NP"

w cí-20 0,25‘(9*24-58^7) 24,500

w Součet 31,000

67 K 977151112 jjádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů
m 18,500 1200,52 22 209,62 CSÚRS 2016 01

pp Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,

karrene) průměru přes 35 do 40 mm

W "I.NP"

w d-40" 1.5’10*0.5'7 18.500

68 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m
l,600l 2 036,84

3 258,94 CSÚRS 2016 01

pp Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,

kamene) průměru přes 130 do 150 mm

W "1.NP"

w "d-ISO" 0,8*2 1,600

69 K 977151211
Jádrové vrty dovrchni diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních

materiáin
m

15,00oj 1366,77
20 501,55 CSÚRS 2016 01

pp Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,

kamene) dovrchni (směrem vzhůru), průměru do 35 mm

w • střecha "

w "d-20" 0,25'(7*l6*3C+7) 15,000

70 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 13,125 424,47 5 571,17 CSÚRS 2016 01

(VO

W

vv

W

Tryskáni degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým piskem sušeným 

" vrchní část prúvlaků pro osazení uhlíkových lamel'

0.25*17.5*3 13.125

S0112 Součet 13,125

71 K 985121201 [Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem
m2 13,125 474,33 6 225,58 CSÚRS 2016 01

Tryskáni degradovaného betonu lice kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným 

" podhled prúvlaků pro osazeni uhlíkových lamet ’



w 0.25-17,5-3 13.125

w S0111 Součet >3,125

72 K 9853412221 Uhlíkové lamely tl do 1,4 mm š 80 mm pro zesílení ŽB kcí m 41,850 1 348,90 56 451,47

w ■'skladbaS01.il '
w " strop nad 1 .NP prúvlak v řadě 7"

w " strop nad 2.NP průvlak v řadě 1*7"

w "LI" 4.65‘(3*6) 41,850

73 K 9853412241
Uhlíkové lamely tl do 1,4 mm š 120 mm pro zesílení ŽB kcí do drážky vč. 

zhotovení drážky
m 27,000 1 541,60 41623,20

w "skladba SOI. 12"

w '■ strop nad 1 .NP průvlak v řadě 7"

w " strop nad 2.NP průvlak v řadě 1*7 '

w ■L2' 4.5-(2*4) 27.000

74 K 9851311111
Očištění betonových ploch, vyspravení defekty a praskiny původní hlazený 

beton ti. lOmm
m2 714,375 251,47 179 643,88

75 K 9860210001
lOl.l - RESTAUROVÁNÍ atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech 

potřebných prací
kus 14,000 3 485,94 48 803,16

P5

101.1 • RESTAUROVÁNÍ atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vc. všech potřebných prací materiál mosazná deska 

a cxRdápěci vičko, bakelitová zásuvka, litinová podlahová krabice, obnova do plně funkčního stavu přesné dle 

popisu ve výpisu prvků, vč. šetrné demontáže a zpětné montáže a zapraveni, součásti dodávky je veškerá 

certifikace protřebná pro běžný provoz a revize

76 K 9860210002
101.1 - REPLIKA atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech potřebných

prad
kus 83,000 4 486,54 372 382,82

101.1 ■ REPLIKA atypická podlahová zásuvka 78/78/60 vč. všech potřebných práci materiál mosazná deska.

pD nerez šroubovací vičko, bakelitová zásuvka, litinová podlahová krabice, plně funkční stav. přesně dle výkresové 

dokumentace, vč, šetrné montáže a zapraveni. součásti dodávky je veškerá certifikace protřebná pro běžný 

prove: a revize

77 K 9860210003
102.2 - Podlahové krabice a zásuvky druhotné (cca 75 kusů) část demontovat 

nekonfliktní kusy ponechat {cca 30%) v nefunkční podobě vyčistit, konzervovat
kus 1,000 77 207,18 77 207,18

w STŘECHA 714,375

81 K 9630151112
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů do hmotnosti 0,041 pro 

zpětné použití vč. očištění desek
kus 269,841 95,39 25 740,13

w " podlaha v I.NP - SOI.4 '

w ■' zpělné použito cca 2/3 desek "

w 85,0/l0.3*0.7)/3-2 269,841

82 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 9,990 422,30 4 218,78 CSÚRS 2016 01

pp
Vnitrostavertištni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle rxičně (nošením po schodech) pro 

budovy a haly výšky do 6 m

w ■' přesun stropních desek kanálu na dočasnou skládku ' 9.99 9,990

83 K 9163015111 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů do hmotnosti 0,041 kus 134,921 77,78 10 494,16

w " podlaha v 1,NP • SOI.4 ’



" do suti 1/3 desek ''

w 85,O/(O,3‘0.7|/3*1 134,921

84 K 9773121131 Řezání stávajících betonových stěn kanálů tl.150 mm m 243,000 595,73 144 762,39

w ' oodlaha v 1,NP • SOI.4 "

vv " sníženi výšky stěn kanálů o 10 cm "

w ■■ 85.0/(0.3*0,7)« 405 kusů'

w 405'0,3*2 243.000

85 K 9970130011 Naložení vybourané suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 3,645 3 642,03 13 275,20

w ” podlaha v I.NP • SOI.4"

w " naloženi odřezané ŽB části stén kanálu'

w SUTI m3 0.15*0.1-243 3.645

86 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 23,545 422,30 9 943,05 CSÚRS 2016 01

pp
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky do 6 m

87 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot ná skládku nebo mezisKladku do 1 km se

slo?en.ítn
t 23,545 196,84 4 634,60 CSÚRS 2016 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

88 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 329,630 8,57 2 824,93 CSÚRS 2016 01

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálertosi Pnplaiek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

vv 23,545*14 Přepočtené koeficientem množství 329.630

89 K 9970138011 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 23,545 163,80 3 856,67

D 998 Přesun hmot . 19 504,76

91 K 9980141211 Přesun hmot pro budovy a haly vícepodlažní v do 18 m při rekonstrukci t 134,953 144,53 19 504,76

D PSV Práce a dodávky PSV 9 297 206,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 870,98

92 K 711111001
Provedeni izolace prdlTzemňf vlhkosti vodorovné za studená nátěrem

npnptračním
m2 127,000 9,64 1224,28 CS ÚRS 2016 01

pp Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

vv ■■ podlaha v I.NP - SOI.4 ' 127,0 127,000

93 M íííóJfSíOt lak <3S/ořřový penetračw i^S 38,100 36.03 1 372.74

w 127,0*0.3 38,100

94 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 127,000 77,08 9 789,16 CSÚRS 2016 01

pp Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

vv ■ podlaha v I.NP • SOI.4 ■ 127.0 127,000

95 M 62833Í590 pás těžký asfaltovaný SKL08IT 40 MINERAL G 200 S40 m2 146.050 74.19 řO 835,45 CS 0R5 2016 01



96 K 711193121

pp

w

Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina SKIOBIT 40 MINERAL role/10<n2 

127*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 146.050

Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K m2 85,000 259,18

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOM8URG těsnicí kaší AQUAFIN-2K na ploše vodorovné V 

■■ podlaha v I.NP - SOI.4 • kanál' 85,0 85.000

22 030,30 CSÚRS 2016 01

97 K 711193131

po

W

98 K 998711103

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K m2 165,950 282,31

Izolace proti zemní vlhkosti ostatní SCHOAABURG těsnicí kaší AQUAF1N-2K na ploše svislé S 

' podlaha v I.NP ■ SOI.4 • kanál" 0,65*243.0*8,0

Pfesun hmot tonážní pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynům v objektech

■vvšl(v_rioi>Qjn

165,950

1,624 1 089,72

46 849,34 CSÚRS 2016 01

1769,71 CSÚRS 2016 01

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 227 301,27

99 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10* za studená lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 714,375 9,64 6 886,58 CSÚRS 2016 01

p'
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studená nátěrem lakem 

penetračním nebo asfaltovým

w 37,5*19,05 714.375
w STŘECHA Součet 714.375

ÍOO M Jff63í5l0f lak asfattcný penetračni 2f4.3J3 36,03 7 721.70

w STRECHA*0,3 214,313

101 K 7123311011 Provedení povlakové krytiny střech do 10* podkladní vrstvy pásy samolepící m2 714,375 52,03 37 168,93

w STŘECHA 714.375

f02 M 6284117001 modifikovaný pás asfaltový samolepicí tl. 3mm m2 714.375 76.3f 54 513.96

STŘECHA 714,375

103 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10* pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 714,375 71,30 50 934,94 CSÚRS 2016 01

R' Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

W STŘECHA 714,375

104 M 6285644001 modifikovaný asfaltový pas střešní se světlešedým posypem. PES vyztuž tl.4.5mm m2 7f4.375 89.03 63 600.81

105 K 998712103 Přesun hmot tonázní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 5,558 1164,87 6 474,35 CSÚRS 2016 01

pp Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 12 do 24 m

0 764 Konstrukce klempířské 89 784.55

106 K 7642484011

KOl.l - Oplechování okapové římsy atyp. profil TiZn předzvětralý Imm rš 400 

mm délka 115m kotveno k prknu nerez vruty s přiletování TiZn čepičkami spoj 

plochým falcem spáru ke kratiné napružit a vyplnit kompripáskou

kus 1,000 80 054,81 80 054,81



107 K 7642484012
KOI.2 - Střešní vpusť atypická průměr trychtýře 300mm průměr svodu 148mm 

nerez plech tl.2mm vč. lapače listí z nerez drátu
kus 2,000 1898,10 3 796,20

108 K 7642484013
K01.3 - Vyčištění stáv. střešního svodu z ocel. trubky DN150 dl. 14,5m ocel. 

kartáčempropláchnutí vodou, úprava horní části pro osazení vpusti
kus 2,000 2 842,33 5 684,66

109 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0,282 882,57 248,88 CSÚRS 2016 01

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 275 042,64

110 K 7666610011

TOl.l - RESTAUROVÁNÍ stáv.sestavy vstup.dveří 3750/2450 demontáž 

restaurace doplnění materiálu nátěr impregnace přesklení kování bezp.zámek s 

panikovou vložkou generální klíč kliky replika podlah.zarážky 4x madla okopový

kus 1,000 71 009,95 71009,95

T01.1 • RESTAUROVÁNÍ stáv.sestavy vstup.dveří 37S0/24S0 demontáž restaurace doplněni materiálu nátěr 

pp impregnace přesklení kováni bezp.zámek s panikovou vložkou generální klič kliky replika podlah.zarážky 4x

madla okopový plech samozavírače v dobovém provedeni, zaskleni dtto Z01.1. podrobné viz popis ve výpisu 

prvků.

111 K 7666610012

T01.2 - REPLIKA sestavy vstup.dveří 3750/2450 borovice nátěr impregnace sklo 

repliky kování bezp. zámek s panikovou vložkou generální klíč kliky replika 

podlah.zarážky 4x madla okopový plech samozavírače ....

kus 1,000 79 402,04 79 402,04

T01.2 - REPLIKA sestavy vstup.dveří 3750/2450 borovice nátěr impregnace sklo repliky kování bezp. zámek s
Pí* panikovou vložkou generální klič kliky replika podlah.zarážky 4x madla okopový plech samozavírače v dobovém

provedeni, zaskleni dtto Z01.1, podrobně viz popis ve výpisu prvků.

113 K 7666610014
T01.4 - Dočasné zabednění západní fasády 158,5 m2 vč. demontáže OSB desky 

15mm na svislých trámech
kpt 1,000 72 262,50 72 262,50

114 K 7666610015
T01.5 - Dočasná zabednění severní fasády 26,5 m2 vč. demontáže OSB desky 

15mm na svislých trámech + vstupní dveře 1000/2000
kpl 1,000 19 270,00 19 270,00

115 K 7666610016

T01.6 - Sanovat zpevnit původní podkladní prkno okapu střechy tl.25mm 

š.200mm dl. 115m vč. zabeton. kolíků, část nahradit, materiál borovice

impregnace vruty nerez

kpl 1,000 33 098,15 33 098,15

D 767 Konstrukce zámečnické 8 557 174,95

116 K 7677211011

ZOl.l - RESTAUROVÁNÍ pláště severní fasády - 475,5 m2, dem. zasklení vč.

úhelníků, vodorov.příček prověření sanace revize OK, kotvení doplnění 

(23,5m2) úpravy výměny materiálu zasklení... Přesně dle specifikace ve výpisu

kpl 1,000 3 376 523,12 3 376 523,12



Z01.1 restaurováni pláště sevemi fasády

Restaurováni ocelo-sklenéného obvodového pláště, sestávající z těchto kroků: Kompletní šetrná demontáž 

zasklení, likvidace nepůvodních části zaskleni, šetrná demontáž líšt a vodorovných pnček. Kompletní repase 

ocelové konstrukce, zahrnující mimo jiné tyto práce: změření míry koroze (korozním specialistou) paty všech 

sloupků, lokální náhrada prokorodovaného materiálu sloupků dovařenim a vybroušením oceli na místě, repase 

lišt a patních úhelníků u soklu, srovnání deformovaných míst. doplnění chybějících prvků, znalecká revize 

kotveni ke stropním deskám a sloupům statikem včetně posouzeni všech svarů, doplněni chybějícího pole 1-2 

replikou původního pláště (střední sloupky budou upraven na demontovatciné pro stěhování letadla), úprava 

pole 5-6 do původního stavu replikou původního pláště pro vrácení vstupních dveří TOl, I. celoplošná kompletní 

nová povrchová úprava vnější - celoplošné otrydtání povrchových úprav a koroze, pasivace. protikorozní 

základní nátěr a silnovrstvý vrchní nátěr šedý odstín, a vnitrni - celoplošně přebroušení povrchu, odstranění 

pouze odlupujícich se části druhotné vrstvy, přetmeleni, vícevrstvý krycí lak na olejové bází. šedý odstín. 

Kompletní nové atypické zasklení pláště replikou válcovaného katedrálního kaleného skla vyrobenou dle 

fragmentu dochovaného původnňio zaskleni (zahrnuje i vytvoření oti^u původního skla, výrobu ocelové molety 

a válce, a zakázkovou výrobu série tabuli skla). Zasklení na AI nýty. ^lenárský tmel. do původnKh lišt s 

atypickými vruty, vodorovné spáry vyplněny olovem. Tloušťka skla 5mm. Součásti restaurováni je i dodávka 

rezervních tabuli skla - 50ks tabuli dle formátů obvodového pláště. Podrobně viz výpis prvků a výkresová 

dokumentace. Přesné dle specifikace ve výpisu prvků.

118 K 7677211013

Z01.3 - RESTAUROVÁNÍ pláště severní fasáidy - 475,5 m2, dem. zasklení vč.

úhelníků, vodorov.přicek prověření sanace revize OK, kotvení doplnění kpl 1,000 3 376 523,12 3 376 523,12

(23,5m2) úpravy výměny materiálu zasklení doplnění skla ... Přesně dle

Z01.3 restaurováni pláště jižní fasády

Restaurování ocelo-skleněného obvodového pláště, sestávající z těchto kroků: Kompletní šetrná demontáž 

zasklení, likvidace nepůvodních části zaskleni, šetrná demontáž líšt a vodorovných příček. Kompletní repase 

ocelové konstrukce, zahrnující mimo jiné tyto práce: prověření a sanaci změřeni míry koroze (korozním 

speciaiistou) paty všech sloupků, lokální náhrada prokorodovaného materiálu sloupků dovařenim a vybroušením 
oceli ra místě, repase lišt a patních úhelníků u soklu, srovnání deformovaných míst, doplněni chybějících prvků, 

znalecká revize kotveni ke stropním deskám a sloupům statikem včetně posouzeni všech svarů, úprava pole 6-7 
do původního stavu replikou původního pláště po demontáži vstupních dveří, úprava pole 2-3 pro nové vstupní 

dveře TOl.2. celoplošná kompletní nová povrchová úprava vnější - celoplošně otryskání povrchových úprav a 

koroze, pasivace, protikorozní základní nátěr a silnovrstvý vrchní nátěr šedý odstín, a vnitřní - celoplošné 

přebroušení povrchu, ods^néni pouze odlupujícich se části druhotně vrstvy, přetmeleni. vícevrstvý krycí lak 

na olejové bázi. šedý odstín. Kompletní nové atypické zasklení pláště replikou váicovan^o katedrálního 

kaleného skla vyrobenou dle fragmentu dochovaného původního zasklení (zahrnuje f vytvořeni otisku původního 

skla, výrobu ocelové molety a válce, a zakázkovou výrobu série tabulí skla). Zasklení na AI nýty, sklenářský 

tmel. do původních lišt s atypickými vruty, vodorovné spáry vyplněny olovem. Tloušťka skla 5mm. Podrobné viz 

výpis prvků a výkresová dokumentace.

Z01.4 - RESTAUROVÁNÍ torza pláště severní fasády 80,3 m2, dem.zasklení vč.

119

____1

K 7677211014 úhelníků,vodorov,příček prověření sanace revize OK, kotvení úpravy výměny 

materiálu zasklení doplnění skla nátěry... Přesně dle specifikace ve výpisu

kpl 1,000 570 209,90 570 209,90



Z01.4 restaurováni torza pláště zapadni fasády

Restaurováni torza ocelo-skleněného obvodového pláště, sestávající z těchto kroků: Kompletní šetrná demontáž 

zaskleni, likvidace nepůvodnich části zaskleni, šetrná demontáž lišt a vodorovných přiček, nalezeni původních 

tmělů a úchytů skel na vybraných místech. Kompletní repase ocelové konstrukce, zahmujici mimo jiné tyto 

práce; srovnáni deformovaných mist, doplnění chybějících prvků, znalecká revize kotveni ke stropním deskám a 

sicxjpům statikem včetně posouzeni všech svarů, oprava 3ks ventilačních kyvných oken a doplnění 3ks replik - 

vše do funkčního stavu dle původní podoby s niklovanými ovládacími prvky, pnprava na rozvody elektro ve 

sloupkách vč. napojeni na repliku pláště Z01.5: celoplošná kompletní nová povrchová úprava vnější - celoplošné 

otryskání povrchových úprav a koroze, pasivace. protikorozní základní nátěr a silnovrstvý vrchní nátěr šedý 

odstín, a vnitřní • celoplošné přebroušení povrchu, odstraněni pouze odlupujícich se části druhotné vrstvy, 

přetmeleni, vícevrstvý krycí lak na olejové bázi. šedý odstín. Kompletní nové atypické zaskleni pláště replikou 

válcovaného katedrálního kaleného skla vyrobenou dle fragmentu dochovaného původního zaskleni (zahrnuje i 

vytvořeni otisku původního skla. výrobu ocelové molety a válce, a zakázkovou výrobu série tabulí skla). Vybrané 

původní tabule skla budou osazeny zpět. Zaskleni na AI nýty, sklenářský tmel, do původních lišt s atypickými 

vruty, vodorovné spáry vyplněny olovem. Podrobné víz výpis prvků a výkresová dokumentace. Tloušťka skla 

5mm. Přesné dle specifikace ve výpisu prvků

12l| K

. 1_ ..

7677211016

Z01.6 - REPLIKA k torzu pláště vých.fasády 158,5m2 dle původ, prvků 12 ks 

ventilaček příprava pro rozvody elektro zasklení dle původ.kompletace pláště 

do původní podoby združené ovládání ventilaček.Tloušťka skla 5mm. Přesně

kpl 1,000 1 125 507,71

122

J

K 7677211017

Z01.7 -Žlábek pro odtok kondenzátu r.š. 200mm nerez plech l,5mm délka

102m vsazen do podlahy vodotěsně spojený a navázán na plášť v terac. soklu 

vč. všech potřebných zednických prací. Přesně dle specifikace ve výpisu prvků

kpl
j 1,000

56 707,76

129 K 7677211024

Z01.14 - Podstavec letadla čtveřice bezešvých trubek 108/4 dl. 6m vč. kotvení 

Im do základu nátěr přizpůsobení konečné výšky dle dodavatele letadla 

statické posouzení vč. všech potřebných stavebních prací. Přesně dle

kpl
1 1,000

25 158,91

130 K 7677211025

Z01.15 - Atyp. poklop šachty 600/1450 zapuštěný v podlaze víko zalité 

probarveným betoínem stejný jak okolní podlaha materiál nerez, kloubový 

mechanismus zdvihací pružiny úchyty vč. všech potřebných stavebních prací. 

Přesně dle specifikace ve vvdísu prvků

kpl
j 1,000

26 544,43

D 772 Podlahy z kamene

135 K 7725290015
B01.5 - Doplnění zábradlí balkonu - očištění vlepení výztuže nadbetonování 

Š.120mm dl. 5,75m - 3x
kpl i 1,000 5 745,35

136 K 7725290016

B01.6 - Zapraveni sond - pasivace obnažené výztuř'že její doplnění zaplnění 

sond reprofílační maltou - 76 jádrových vrtů, 22 sekaných sond, 12 odtrhových 

zkoušek

kpl 1 1,000 48 286,77

1 125 507,711

56 707,76

25 158,91

26 544,431

_54 0^,12 

5 745,3^

48 286,77!



krycí list soupisu

Stavba:

PAVÁTNtK TOMÁŠE PATI VE ZLÍNĚ 

Obiekt:

SO 01 - OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATt VE ZLÍNĚ 

Soupis:

02 - silnoproud

KSO;

Místo: ZUN

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchazeč;

Zlinstav a.s.

Projektant:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO 

P-^známk-:-

Cena bez DPH

DPH n.''.nrn 

snížena

I-'.'.ad (iarp 

Rf'' ■'71.00 

O.-OO

iCenasDPH

CC-CZ:

Datum;

U

DIC:

IČ:

DIČ;

IČ:

s.i.

03.08.2016

28315669

CZ28315669

864 171,00

'.00

v CZK 1 045 647,00



Oati>:n: 03.08.2016

Pr•^i^^tan^ ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Cena celkem [CZK]

864 170,50

864 170,50

864 170.50 

128 193,50

162 523,70 

0,00 
0,00 

74 101.40

76 288,10 

151 871,00

125 514,80 

16 617,70 

35 812,60

25 428,00

67 819.70

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

'b.i:

Objekt;

Sniipis;

PAW.ÁTNIK TO.VA5E BATI VE ZLÍNE

SO 01 - OBNOVA PAV.ATNIKU TOV.ASE BATI VE ZLÍNĚ

02 - silnoproud

Místo:

2'iflavatel:

Uchazeč:

Kód dilu - Popis

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Náklady soupisu celkem 

M• Práce a dodávky M

21-M ■ Elektromontáže

Dl - Prvky elektroinstalace - Dodávka 

D2 - Prvky elektroinstalace - Montáž

D3 • Umělé osvětlení ■ dodávka - součást stavební částí PD

D4 - Umělé osvětlení ■ Montáž

D5 - Kabely - dodávka

D6 - Montáž ■ Kabely

D7 - Instalační materiál - dodávka

D8 • Montáž - instalačního materiálu

D9 • Hromosvod • dodávka

D10 • Hromosvod - montáž

DII - Dodávka a montáž zemní a výkopové práce

Dl 2 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt:

Soupis;

Misto:

PAWATNIK TOMÁŠE E3ATI VE ZLÍNE

SO 01 - OBNOVA PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

02 - silnoproud

Zadó''3tol;

Uchazeč:

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

D-íur-: 03.08.Z016

Proj'^ktč'!‘: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

864 170,50

864 170,50

864 170,50

K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

Dl

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná 

rejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis 

standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. (v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

rázev je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály ]e při zpracováni nabidky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky čí 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitim obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanoveni platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

Prvky elektroinstalace - Dodávka 128 193,50



ZASUVKA_PAM_1 Atipická podlahová zásuvka, komplet atipický výrobek ---------------- ^--------------------- '

1 K 2100100101
sestava zásuvky 230V/16A včetně podlahového boxu pro zápustnou instalaci 

do podlahy, replika stávající zásuvky v památníku, včetně certifikace, - dodávka 

ie součásti stavební části SO-01

ks : 96,000 706,80 67 852,80

2ÁSUVKA_PAM_1 Alipická podlahová zásuvka, komplet atipický výrobek sestava zásuvky 230V/16A včetně 

podlahového boxu pro zápustnou instalaci do podlahy, replika stávajici zásuvky v památniku, včetně certifikace, 

dodávka je součásti stavební části SO-01 - označeni 101.1

ZASUVKA_PAM_2 Atipická podlahová zásuvka, komplet atipický výrobek

2 K 2100100102
sestava zásuvky 230V/16A včetně podlahového boxu pro zápustnou instalaci 

do podlahy, replika stávající zásuvky v památníku, včetně certifikace, připojení 

replik navíc nad rámec zakreslen

ks 10,000 706,80 7 068,00

ZÁSUVKA_PAM_2 Atipická podlahová zásuvka, komplet atipický výrobek sestava zásuvky 230V/16A včetně 

podlahového boxu pro zápustnou instalaci do podlahy, replika stávajici zásuvky v památniku. včetně certifikace, 

připojeni replik navíc n«Md rámec zakreslených poloh které budou umístěny autorským dozorem v I.NP dle 

konkrétního nálezu po odkryti podlah ■ dodávka je součásti stavební části SO-01

3 K 2100100103
OVL_PAM_l Skleněný dotykový ovladač pro systém lOB, 8x tlačítko.

1

ks 1,000 2 726,90
vestavěný senzor teploty, 2x AIN/DIN

2 726.90

0VL_PAM_1 Skleněný dotykový ovladač pro systém lOB, 8x tlačítko, vestavěný senzor teploty, 2x AIN/DIN

4 K 2100100104 Teplotní senzor, kabel 6m, rozsah: -40... +125 'C, pro skrytou montáž ks 1,000 274,50 274,50

Teplotní senzor, kabelám, rozsah; -40... *125 'C, pro skrytou montáž

5 K 2100100105

Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochr. kolíkem, s clonkami, s popis, polem, ' i

bílá, keramická kulatá v retro vzhledu, pro instalaci do atipického zásuvkového ' ks 27,000

boxu s víkem (atipický výrobek boxu pro skrytou montáž ie součástí dodávky ' i

706,80 19 083,60

Zásuvka jednonásobná 230V/16A s ochr. kolikem, s clonkamí, s popis, polem, bílá, keramická kulatá v retro 

vzhledu, pro instalaci do atípického zásuvkového boxu s víkem (atipický výrobek boxu pro skrytou montáž je 

součásti dodávky stavby!

6 K 2100100106
Instalační krabice pro instalaci zásuvky, pro instalaci do atipického 

zásuvkového boxu s víkem ve stropu
ks 27,000 25,10 677,70'

7 ' K 2100100107

Instalační krabice pro instalaci zásuvky, pro instalaci do atipického zásuvkového boxu s vikem ve stropu

ks
Svorkovnice ochranného pospojování, v boxu pro skrytou instalaci do

nnrihlpiiii
20,000 524,40 10 488,00

(
Svorkovnice ochranného pospojováni, v boxu pro skrytou instalaci do podhledu.

8 K 2100100108
Svorkovnice ochranného pospojování, v boxu pro instalaci do podlahového 

kabelového kanálu.
ks 10,000 524,40 5 244,00

Svorkovnice ochranného pospojováni, v boxu pro instalaci do podlahového kabelového kanálu.



9 K

—

2100100109

Spojky, svorky a příchytky pro připojení ochranného pospojování ke kovovému 

zábradlí, kovovým boxům zásuvek a ostatním kovovým a vodivým prvkům 

objektu pevně spojeným se stavbou

ks 180,000 82,10 14 778,00

Spojky, svorky a příchytky pro připojení ochranného pospojováni ke kovovému zábradlí, kovovým boxům zásuvek 

a ostatním kovovým a vodivým prvkům objektu pevně spojeným se stavbou

10

D

K

D2

2100100201

Prvky elektroinstalace - Montáž

Montáž atlpické zásuvky - montáž je součásti stavební části SO-01 - označeni

101 1
ks 106,000 127,70

162 523,70

13 536,20

Montáž atipické zásuvky - montáž je součásti stavební části SO-01 • označení 101.1

11 K 2100100202 Zapojení kabelových přívodů nn do atipické zásuvky ks 106,000 82,10 8 702,60

Zapojení kabelových přívodů nn do atipické zásuvky

12 K 2100100203 Montáž dotykového ovladače ks 1,000 1112,60 1112,60

OP Montáž dotykového ovladače

13 K 2100100204 Instalace senzoru ks 1,000 291,80 291,80

Instalace senzoru

14 K 2100100205 Montáž zásuvka komplet ks 27,000 127,70 3 447,90

Montáž zásuvka komplet

15 K 2100100206 Instalace boxu ks 27,000 2 188,80 59 097,60

instalace boxu

1 K 2100100207 Instalace svorkovnice ochranného pospojování včetně krycího boxu ks 30,000 355,70 10 671,00

Instalace svorkovnice ochranného pospojováni včetně krycího boxu

17 K 2100100208 Instalace příslušenství ks 180,000 182,40 32 832,00

Instalace příslušenství

! 18
K 2100100209

uuuuiiid ueiiiotTraz siavajiu eieRTroiiibididLe v uujiiKurí>u-uarv inmetTrKcreTcr | ■

stanoví stavební dozor, postup stanoví při stavbě stavební dozor a autorský , hod

■ ■ ■

120,000 273,60 32 832,00

1

Odborná demontáž stávající elektroinstalace v objektu SO-01 v místech kde to stanoví stavební dozor, postup 

stanoví při stavbě stavební dozor a autorský dozor stavby

D D3 Umělé osvětlení - dodávka - součást stavební části PD 0,00

D D4 Umělé osvětleni - Montáž 0,00

D D5 Kabely - dodávka 74 101.40

22 K 2100100501 kab_CIB Sdělovací sběmicový kabel pro systémovou sběrnici řízení lOB m 40,000 21,40 856,00

kab_CIB Sdělovací sběmicový kabel pro systémovou sběrnici řízeni lOB



23 K 2100100502 KAB_S3 Silový napájecí kabel 3x2,5, jádro Cu drát, plášť samozhášeci PVC. m 2 700,000 15,30 41 310,00

KAB_S3 Silový napáječi kabel 3x2.5. jádro Cu drát. plášť samozhášeci PVC.

24 K 2100100503

KAB_S10ARM Silový napájecí kabel, 3x2,5, jádro měděný laněný vodič, izolace 

jádra zesílený polyetylén, plášť samozhášeci PVC, armovaný se zvýšenou 

odolností proti mechanickému poškození kabelu, určen pro vnitřní i venkovní 

instalaci i oro volné uložení

m 720,000 16,90 12 168,00

KAB_S10ARM Sítový napájecí kabel. 3x2.5, jádro měděný laněný vodič, izolace jádra zesílený polyetylén, plášť 

samozhášeci PVC. armovaný se zvýšenou odolrwstí proti mechanickému poškozeni kabelu, určen pro vnitrní i 

venkovní instalaci ■ pro volné uložení do země. odolný proti vodé a vlhkosti, určen pro jmenovité napětí Uo/U 

O.á/I kV. minimální poloměr ohybu 170mm.

25 K 2100100504 KAB_TOP Samoregulační topný kabel, včetně ukotvení do potrubí svodu m 34,000 211,60 7 194,40

KAB_T0P Samore?ulačni topný kabel, včetně ukotveni do potrubí svodu

26 K 2100100505 KAB_PE1 Vodič ochranný PE, 1x6, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 650,000 10,80

KA6_P£1 Vodič ochranný PE, 1x6. Cu drát, izolace PVC zelenožlutý.

27 K 2100100506 KAB_PE2 Vodič ochranný PE, 1x10, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 200,000 18,00

7 020,00

3 600,00

KAB_PE2 Vodič ochranný PE. 1x10. Cu drát. izolace PVC zelenožlutý.

28 K 2100100507 KAB_PE3 Vodič ochranný PE, 1x16, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. 1 70,000 27,90
1953,00|

D D6

KAB_PE3 Vodič ochranný PE. 1x16. Cu drát. izolace PVC zelenožlutý.

Montáž • Kabely 76 288,10

29 K 2100100601 Instalace kabelu do průměru lOmm (do trubky / pod omítku) m 3 510,000 13,70 48 087,00

Instalace kabelu do průměru lOmm (do trubky / pod omítku)

30 K 2100100602 Instalace kabelu od průměru lOmm (do trubky / pod omítku) m 870,000 22,80 19 836,00

Instalace kabelu od průměru lOmm (do trubky / pod omítku)

31 K 2100100603
Instalace topného kabelu do ústí svodu na střeše a dále do vnitřního potrubí 

svodu vody ze střechy ,
34,000 27,40 931,60

Instalace topného kabelu do ústi svodu na střeše a dále do vnitrního potrubí svodu vody ze střechy

32 K 2100100604
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1---------------- '---------------------

Protažení kabelu uvnitř dutiny sloupku opláštění budovy j kpl 1,000 1 505,50 1 505,50

Protažení kabelů uvnitř dutiny sloupku opláštění budovy

33 K 2100100605 Měření kabelu, tisk protokolu kpl 1,000 5 928,00 5 928,00

D D7

Měření kabelu, tisk protokolu

Instalační materiál - dodávka 151 871.00



TRUB_25 Trubka instalační, průměr 25 mm, elektroinstalační trubka ohebná

34 K 2100100701
pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý 

materiál, pro vnitřní Instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček a 

stropů, nebo na povrchu stěn upevn

m 350,000 18,90 6 615,00

TRUB_25 Trubka instalační, průměr 25 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. 

odolnost 320N/5cm. teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdi a přičck a 

stropů, nebo na povrchu stěn upevněna prichytkami.

TRUB_32 Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná

35 K
___ _ ____ _ pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý
2100100702 , , 1 1 v 1 . . ........................... ..v ,

material, pro vnitrní instalaci do sten pod omítku, do dutých zdi a pricek a
m 650,000 23,20 15 080,00

stropů, nebo na povrchu stěn uoevn

TRUB_32 Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. 

odolnost 320N/5cm. teplotně stálý materiál, pro vnitřni instalaci do stěn pod omilku, do dutých zdí a příček a 

stropů, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

TRUB_OUT Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná

36 K 2100100703
pro kabelové rozvody v betonu, mech. odolnost 720N/5cm, teplotně stálý 

materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu a podlah, do stěn pod 

omítku, do dutých zdí a příček.

m 600,000 13,40 8 040,00

TRUB_OUT Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro kabelové rozvody v betonu, 

mech, odolnost 720N/5cm. teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu a podlah, do stěn 

pod omítku, do dutých zdi a příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

K 2100100704 Spojky a příchytky pro elektroinstalační trubky
kpl I

1,000 5 016,00 5 016,00

Spojky a příchytky pro elektroinstalační trubky

38 K 2100100705

Elektroinstalační oceloplechový kabelový žlab, žárově zinkovaný, tl.0,8 mm, 

perforovaný, příčný rozměr lOOxlOOmm, určený pro vedení silových kabelů. m 150,000 270,30 40 545,00

dodávka včetně víka

Elektroinstalační oceloplechový kabelový žlab. žárově zinkovaný, tl.0,8 mm. perforovaný, příčný rozměr 

100x100mm, určený pro vedení silových kabelů, dodávka včetně víka

39 K 2100100706
Stojná pro ukotvení kabelového žlabu do trasy stávajícího kanálu vedení 

potrubí v podlaze přízemí památníku
ks 150,000 200,60 30 090,00

Stojná pro ukotveni kabelového žlabu do trasy stávajícího kanálu vedeni potrubí v podlaze přízemi památníku

40 K 2100100707
Kolena žlabu, spojky a ostatní příslušenství pro sestavení a pro vertikální a 

horizontální vedení žlabu
kpl 1,000 6 840,00 6 840,00

>

Kolena žlabu, spojky a ostatní příslušenství pro sestaveni a pro vertikální a horizontální vedeni žlabu

41 K 2100100708 Krabice 85x85x37mm s víčkem, do podhledu a kabelového kanálu ks 10,000 93,00
930,00'



Krabice 85x85x37mm s víčkem, do podhledu a kabelového kanálu

42 K 2100100709 Krabice 130x85x37mm s víčkem, do podhledu a kabelového kanálu ks 10,000 190,40 1 904,00

Krabice 130x85x37mm $ víčkem, do podhledu a kabelového kanálu

43 K 2100100710 Krabice propojovací s víčkem, pro skrytou instalaci do podhledu ks 10,000 59,30 593,00

Krabice propojovací s víčkem, pro skrytou instalaci do podhledu

44 K 2100100711 Krabice instalační přístrojová, půměr 73x45mm, instalace do 2di nebo stropu ks 10,000 6,80 68,00

Krabice instalační přístrojová, půměr 73x45mm, instalace do zdi nebo stropu

45 K 2100100712
Speciální kabelová spojka trvalá lisovací včetně nové izolace spoje, pro trvalé 

spojení topného kabelu s napájecím přívodem, uložení ve stěně
ks 2,000 230,70 461,40

Speciální kabelová spojka trvalá lisovací včetně nové izolace spoje, pro trvalé spojení topného kabelu s 

napájecím přívodem, uloženi ve stěně

46 K 2100100713 Elektroinstalační vodivé spojky kabelů kpl 1,000 912,00 912,00

Elektroinstalační vodivé spojky kabelů

47 K 2100100714
Přechodka pro přechod kabelů ze sloupků opláštění budovy do podhledu a 

podlahy, atipický výrobek
ks 39,000 474,20 18 493,80

Přechodka pro přechod kabelů ze sloupků opláštění budovy do podhledu a podlahy, atipický výrobek

48 K 2100100715 Kotvení kabelů pro odlehčeni v tahu ks 25,000 159,60 3 990,00

Kotveni kabelů pro odlehčeni v tahu

49 K 2100100716 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 6 364,80 6 364,80

Drobný instalační, spojovací a kotvici materiál, tmely, apod.

50 K 2100100717 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 5 928,00 5 928,00

Ijtěsněni kabelových prostupů

D D8 Montáž • instalačního materiálu 125 514,80

51 K 2100100801 Instalace trubky dle způsobu uložení m 1 600,000 29,20 46 720,00

Instalace trubky dle způsobu uloženi

52 K 2100100802 Instalace kabelového žlabu s víkem m 150,000 141,40 21210,00

Instalace kabelového žlabu s víkem

53 K 2100100803 Instalace stojný žlabu a ukotvení žlabu ks 150,000 59,30 8 895,00

Instalace stojný žlabu a ukotvení žlabu

54 K 2100100804 Instalace ostatního příslušenství žlabu kpl 1,000 364,80
364,8o|

Instalace ostatního příslušenství žlabu



55 K 2100100805 Montáž instalačních krabic a boxů
.

ks 40,000 168,70 6 748,00

Montáž instalačních krabic a boxů

56 K 2100100806 Montáž instalačního příslušenství hod 4,000 273,60
1 094,40|

Montáž instalačního přislušenstvi

57 K 2100100807 Instalace kabelových spojek kpl 1,000 1687,20 1 687,20

Instalace kabelových spojek

58 K 2100100808 Instalace kabelových přechodek ks 39,000 250,80 9 781,20

Instalace kabelových přechodek

59 K 2100100809 Instalace speciální lisovací kabelové spojky ks 2,000 2 207,00 4 414,00

Instalace speciální lisovací kabelové spojky

60 K 2100100810 Montáž odlehčení kabelů v tahu ks 25,000 405,80 10 145,00

Montáž odlehčeni kabelů v tahu

61 K 2100100811
Stavební přípomoc pro vedení kabelů a trubek (vedení v železobetonových 

stropech a podlahách, prostupy, průrazy apod.)
kpl 1,000 5 928,00 5 928,00

Stavební přípromoc pro vedeni kabelů a trubek (vedeni v železobetonových stropech a podlahách, prostupy, 

průrazy apod.)

62 K 2100100812 Montáž drobného instalačního materiálu hod 6,000 273,60 1 641,60

Montáž drobného instalačního materiálu

63 K 2100100813 Instalace utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 6 885,60 6 885,60

Instalace utěsněni kabelových prostupů

D D9 Hromosvod - dodávka 16 617,70

64 K 2100100901 Pásek zemnící FeZn 30x4 m 150,000 28,20
4 230,00|

O? Pásek zemnici FeZn 30x4

I K 2100100902 Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý m 350,000 14,10 4 935,00

Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0.135Kg/m) polotvrdý

66 K 2100100903 Vodič kruhový FeZn 16 m 20,000 18,10 362,001

Vodič kruhový FeZn 16

67 K 2100100904 Svorka spojovací ks 30,000 7,80 234,00

Svorka spojovací

68 K 2100100905 Svorka zkušební ks 6,000 30,60 183,60



Svorka zkušební

69 K 2100100906 Úhelník ochranný 1,7M ( 30x30mm, délka 1700mm ) ks 6,000 117,60 705,60

úhelník ochranný 1,7M ( 30x30mm, délka 1700mm )

70 K 2100100907 Držák ochranného úhelníku FeZn, délka 270mm, do zdí ks 12,000 21,50 258,00

Držák ochranného úhelníku FeZn, délka 270mm, do zdi

71 K 2100100908 Podpěra vedení do stěny ks 85,000 12,80 1 088,00

Podpěra vedeni do stěny

72 K 2100100909 Podpěra vedení beton/plast na vodorovnou střechu ks 95,000 20,50 1 947,50

Podpěra vedeni beton/plast na vodorovnou střechu

73 K 2100100910 Zaváděcí tyč do země délka l,5m, včetně ukotvení ks 6,000 296,40 1 778,40

Zaváděcí tyč do země délka 1.5m , včetně ukotvení

74 K 2100100911 Svorka spojovací křížová ks 27,000 7,80 210,60

Svorka spojovací křížová

75 K 2100100912 Svorka univerzální bez středové destičky ks 20,000 10,40 208,00

Svorka univerzální bez středové destičky

76 K 2100100913 Štítek s označením svodu ks 6,000 4,10 24,60

štítek s označením svodu

77 K 2100100914 Spojka napojení kruhového vodiče do svorkovnice v rozvaděči nn RPl ks 1,000 9,80 9,80

Spojka napojení kruhového vodiče do svorkovnice v rozvaděči nn RP1

78 K 2100100915 Drobný instalační materiál j kpl 1,000 442,60 442,60

Drobný instalační materiál

D D10 Hromosvod - montáž 35 812.60

79 K 2100101001 Montáž a uložení Pásek zemnící m
150,000| 36,50

5 475,00

Montáž a uloženi Pásek zemnici

80 K 2100101002 Montáž Vodič kruhový m 370,000 29,20 10 804,00

Montáž Vodič kruhový

78,000811 K 2100101003 Montáž Svorka ks 36,50 2 847,00

Montáž Svorka

82 K 2100101004 Montáž Svorka zkušební ks 6,000 36,50 219,00

Montáž Svorka dtušebni



83 K 2100101005 Montáž Podpěra střešní ks 95,000 41,00 3 895,00

Montáž Podpěra střešní

84 K 2100101006 Montáž Úhelník ochranný ks 6,000 159,60 957,60

Atontáž Úhelnik ochranný

85 K 2100101007 Montáž Držák ks 12,000 50,20 602,40 ;

Montáž Držák

86 K 2100101008 Montáž Podpěra vedeni ks 85,000 41,00 3 485,00

Montáž Podpěra vedeni

87 K 2100101009 Montáž Štítek s označením svodu ks 6,000 9,10
54,6o|

Montáž Štítek s označením svodu

88 K 2100101010 Vyhledání stávajících tras hromosvodu hod 10,000 273,60 2 736,00

Vyhledáni stávajících tras hromosvodu

89 K 2100101011 Kontrola stavu a funkčnosti jednotlivých dochovaných částí hromosvodu hod 10,000 273,60 2 736,00

Kontrola stavu a funkčností jednotlivých dochovaných části hromosvodu

90 K 2100101012 Měření rezistivity půdy při instalaci zemnícího pásku hod 4,000 456,00 1 824,00

Měřeni rezistiviiy půdy při instalaci zemnícího pásku

91 K 2100101013 Montáž Drobný instalační materiál kpl 1,000 177,00 177,00

' íAontáž Drobný instalační materiál

D D11 Dodávka a montáž zemní a výkopové práce 25 428.00

92 K 2100101101 Výkop zemní trasy hloubky 0,5m pro uložení zemnícího pásku, zásyp, hutnění m 130,000 195,60 25 428,00

'’P výkop zemni trasy hloubky 0,5m pro uložení zemnícího pásku, zásyp, hutnění

0 D12 Vedlejší rozpočtové náklady 67 819,70

93 K 2100101201 Zpracováni výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 18 552,30
18 552,30|

zpracováni výrobní a dílenské dokumentace

95 K 2100101203 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1 1,000 1 687,20 1 687,20

PP utěsnění kabelových prostupů

96 K 2100101204 Protipožární ucpávky kpl 1,000 4 104,00 4 104,00

■ Protipožární ucpávky

100 K 2100101208 Výškové práce {lešení, plošina apod.) kpl 1,000 31920,00 31920,00



Vvikove práce (lešeni, plošina apod.)

102 K 2100101210 Koodinace instalace silnoproudých a ostatních technologií kpl 1,000 2 280,00 2 280,00

Koodinace instalace silnoproudých a ostatních technologii

103 K 2100101211 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 9 276,20 9 276,20

pp Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytováni, manipulace s materiálem,
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

J.č''bv

Objokt:

PAMATNIK TOMASE BATI VE ZLÍNE

?0 01 - OBNOVA PAMA"NIKU TOMASE BATI VE ZLÍNE

03 - slaboproud

ZLÍNMir.t.,.

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZUN 

Zlinstav a.s.

DaMm: 03.08.2016

Projektan- ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

Cena celkem [CZK]

303 099,50 

303 099,50

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení 303 099,50

D1 • Domácí telefon (DT): 34 604,80

D1.1 - Dodávka DT 15 438,40

Dl .2 - Montáž DT 5 016,00

D1.3 - Dodávka instalačního materiálu DT 4 383,10

D1.4 - Montáž instalačního materiálu DT 9 767,30

D2 • Strukturovaná kabeláž (SK): 230 221,00

D2.1 ■ Dodávka prvků SK 79 560,40

D2.2 - Montáž prvků SK 24 672,80

D2.3 - Dodávka instalačního materiálu SK 32 372,60

D2.4 - Montáž instalačního materiálu SK 93 615,20

D3 - Vedlejší rozpočtové náklady; 38 273,70



SOUPIS prací

‘ '“'ba:

Objekt;

.lOiipis:

PAMATNIK TOMASE BATI VE ZLÍNE

SO 01 - OBNOVA PAM.ATNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

03 - slaboproud

•Místo;

Zo'lavatei:

Uchazeč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

03.08.2016

Projektant; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M 

D 22-M

Práce a dodávky M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení

0 ; K Pozn.

Dl

D1.1

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

. způsobem specifikoval popis techn_____________________________________________

Pro zpracování komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpresněji a co možná nejjednoduššim 

způsobem specifikoval pc^ís technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu užívá popis standard a 

obchodní název nebo formulaci napr. a obchodní název. I v jiných pnpadech. kde je uveden konkrétní název je 

třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či materiály je 

při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či materiály se 

všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrc*ky či materiály specifikované s použitím 

obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanoveni platí rovněž pro ostatní části dokumentace (textová a 

výkresová část).

Domácí telefon (DT):

Dodávko DT

0,000

303 099,50

303 099,50

303 099.50

0,00l

34 604,80

15 438.40



1 K 2200110101

VKOM_l Venkovní dveřní telefonní komunikátor, videotelefon, pro možnost 

volání na libovolný vnitřní telefon systému DT (1 jednotka), dvouvodičový 

rozvod DT, pro instalaci na fasádu

ks 2,000 2 270,00 4 540,00

VKOM^I Venkovní dveřní telefonní kcmunikátor, videotelefon, pro možnost volání na libovolný vnitřni telefon 
systému DT (1 jednotka i, dvouvodičový rozvod DT, pro instalaci na fasádu

2 K 2200110102
Venkovní instalační box a protidešťový kryt, provedení atipické dle 

architektonického řešení stavby
ks 2,000 2 644,80

5 289,601

Venkovní instalační box a protideštový kryt, provedeni atipické dle architektonického řešeni stavby

3 K 2200110103 Integrace dveřního komunikátoru do konzoly opláštění budovy ks 2,000 2 644,80 5 289,60

■ Integrace dveřního komunikátoru do konzoly opláštění budovy

4 K 2200110104 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 319,20 319,20

Drobný materiál (přepoj, kabely, svority, konektory,..)

D Dl.2 Montáž DT 5 016.00

5 K 2200110201 Montáž a zapojení jednotky dveřního komunikátoru s příslušenstvím ks 2,000 957,60 1 915,20

1 Montáž a zapojení jednotky dveřního komunikátoru s příslušenstvím

6 K 2200110202 Nastavení jednotky dveřního komunikátoru ks 2,000 410,40 820,80

1 Nastavení jednotky dveřního komunikátoru

7 K 2200110203 Montáž boxu ks 2,000 273,60 547,20

' Montáž boxu

8 K 2200110204 Integrace dveřního komunikátoru do konzoly opláštění budovy ks 2,000 638,40 1 276,80

r* Integrace dveřního komunikátoru do konzoly opláštění budovy

9 K 2200110205 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 456,00 456,00

r Montáž drobného instalačního materiálu

D D1.3 Dodávka instaíačniho materiálu DT 4 383.10

10 K 2200110301
KAB_TEL_3 Kabel datový pro sběrnici DT, pro venkovní i vnitřní instalaci, se 

zvýšenou ochranou proti mechanickému poškození
m 140,000 14,20 1 988,00

p- KaB_T£L_3 Kabel datový pro sběrnici DT, pro venkovní i vnitřní instalaci, se zvýšenou ochranou proti 

mechanickému poškozeni

11 K 2200110302

TRUB_OUT_2 Trubka instalační, průměr 20 mm, elektroinstalační trubka

ohebná pro venkovní kabelové rozvody a v betonu, mech. odolnost 320N/5cm, 

teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn pod 

omítku, do dutveh zdí a oříč

m 130,000 7,90 1 027,00

TRUB_0UT_2 Trxjbka instalační, průměr 20 mm, eteRtromstalačni trubka ohebná pro venkovní kabelové rozvody a 

v betonu, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn 
pod omítku, do dutých zdí a pnček, nebo na povrchu stěn opevněna příchytkami.



12 K 2200110303 Montážní a instalační krabice, a boxy kpl 1,000 957,70 957,70

Montážní a instalační krabice, a boxy

13 K 2200110304 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 410,40 410,40

Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod.

D D1.4 Montáž instalačního materiálu DT 9 767,30

14 K 2200110401 Instalace kabelu m 140,000 9,10 1 274,00

' instalace kabelu

15 K 2200110402 Instalace trubky m 130,000 36,50 4 745,00

p- Instalace trubky

16 K 2200110403 Montáž instalačních krabic a boxů kpl 1,000 1140,00 1 140,00

p‘ Montáž instalačních krabic a boxů

17 K 2200110404
Stavební přípomoc pro vedení kabelů a trubek (vedení v železobetonových 

stropech a podlahách, prostupy, průrazy apod.)
kpl 1,000 1 969,90 1 969,90

, stavební pnponwc pro vedení kabelů a trubek (vedeni v železobetonových stropech a podlahách, prostupy,

průrazy apod.l

18 K 2200110405 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 638,40 638,40

p' Montáž drobného instalačního materiálu

D D2 Strukturovaná kabeláž (SK): 230 221,00

0 02.1 Dodávka prvku SK 79 560,40

ZAS_SK1 Zásuvka datová lxRJ45 kompletní, F/UTPcat5E, keramická kulatá v

19 K 2200120101 retro vzhledu, pro instalaci do atipického zásuvkového boxu s víkem (atipický 

výrobek boxu pro skrytou montáž je součástí dodávky stavby)

ks 27,000 1 087,10 29 351,70

p’
ZA$_SK1 Zásuvka datová 1xRJ45 kompletní. F/tlTPcatSE. keramidtá kulatá v retro vzhledu, pro instalaci do 

atipického zásuvkového boxu s víkem (atipický výrobek boxu pro skrytou montáž je součásti dodávky stavby)

20 K 2200120102
HDMI_EXT_1 HOMI HD Extender přes LAN, základní vysílač a přijímač, pro 

přenos HOMI HD po datové síti LAN 1000MB po kabeláží catSE
ks 1,000 8 174,30 8 174,30

p' HDMI_EXT_1 HDAAI HD Extender přes LAN. základní vysilač a přijímač, pro přenos HDMI HO po datové šiti LAN 

1000MB po kabeláží catSE

21 K 2200120103
HDMi_EXT_2 Receiver pro HDMi Extender, přídavný přijímač pro HDMi HD 

Extender pro zapojení LAN ve struktuře do hvězdy
ks 2,000 4 100,40 8 200,80

p*
HDMI_EXT_2 Receiver pro HOMI Extender, přídavný přijímač pro HDMI HO Extender pro zapojeni LAN ve struktuře 
do hvězdy

22 K 2200120104 Instalační box pro HDMI extender ks 3,000 415,00 1 245,00

' Instalační box pro HOMI extender

23 K 2200120105
Instalační krabice pro instalaci datové zásuvky, pro instalaci do atipického 

zásuvkového stropního boxu s víkem
ks 27,000 25,10 677,70



Insulačni krabice pro instalaci datové zásuvky, pro instalaci do atipického zásuvkového stropního boxu s víkem

24 K 2200120106

WIFI wifi jednotka pro vnitřní i venkovní instalaci, konektor pro zakončení 

datového přívodního kabelu UTPcat.SE přímo v jednotce WIFI, profi provedení, 

anténa 27dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, až 450 Mbps, 2.4GHZ, MIMO- 

mrohonásobnv vstup i vvstu

ks 3,000 2 662,10 7 986,30

1
WIFI wifi jednotka pro vnitřni i venkovní instalaci, konektor pro zakončení datového přívodního kabelu UTPcat.SE 

přímo v jednotce WIFI. profi provedeni, anténa 27dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, až 450 Mbps, 2.4GHZ. 

MIMO-mnohonásobný vstup i výstup, funkce AP/Motspot. 1x LAN, napájeni PoE.

25 K 2200120107
PoEJnjektor PoE zdroj pro napájení WIFI, pro instalaci do rozvaděče RACK, 

napájení adaptérem ze zásuvky 230V.
ks 3,000 363,00 1 089,00

r • PoE.injektor PoE zdroj pro napájení WIFI, pro instalaci do rozvaděče RACK, napájení adaptérem ze zásuvky 230V.

26 K 2200120108
Datový projektor, LCD, nat. WXGA (1280x800), 3100 ANSI Im, kontrast 3000:1, 

2xVGA, HDMI, LAN, USB, DO, stropní montáž
ks 1,000 14 591,10 14 591,10

p*
Datový projektor, LCD, nat. WXGA <1280x800). 3100 ANSI Im. kontrast 3000:1, 2xVGA, HDMI, LAN, USB, 00, stropní 

montáž

27 K 2200120109 Konzola pro instalaci projektoru na strop, výrobek - atipická výroba ks 1,000 3 192,00 3 192,00

Konzola pro instalaci projektoru na strop, výrobek • atipická výroba

28 K 2200120110 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 5 052,50 5 052,50

' Drobný materiál Ipropoj. kabely, svorky, konektory...)

0 02.2 Mortóř prvku SK 24 672.80

29 K 2200120201 Montáž, sestavení a zapojení kompletní datové zásuvky ks 27,000 164,20 4 433,40

1’ Montáž, sestaveni a zapojeni kompletní datové zásuvky

30 K 2200120202 Instalace zásuvek do atipických stropních boxů v podhledu ks 27,000 136,80 3 693,60

p‘ mstí láce zásuvek do atipických stropních boxů v podhledu

31 K 2200120203 Montáž a zapojení extenderu HDMI ks 4,000 228,00 912,00

Montáž a zapojeni extenderu HDAál

32 K 2200120204 Konfigurace extenderu HDMI hod 2,000 273,60 547,20

' Konfigurace extenderu HOMI

33 K 2200120205 Montáž instalačního boxu ks 3,000 273,60 820,80

' Montáž instalačního boxu

34 K 2200120206 Montáž instalační krabice ks 27,000 187,00 5 049,00

p' Montáž instalační krabíce

35 K 2200120207 Montáž a zapojení WIFI jednotky ks 3,000 684,00 2 052,00

Montáž a zapojení WIFI jednotky



36 K 2200120208 Nastavení wifi jednotky, základní konfigurace společné sítě wifi hod 3,000 273,60 820,80

Nastavení vrifi jednotky, základní konfigurace společné sítě wifi

37 K 2200120209 Instalace wifi techniky do atipu atrapy stojanové lampy hod 7,500 273,60 2 052,00

Instalace wifi techniky do atipu atrapy stojanové lampy

38 K 2200120210 Montáž a zapojení PoE injektoru ks 3,000 164,20 492,60

r* Montáž a zapojeni PoE injektoru

39 K 2200120211 Instalace datového projektoru ks 1,000 684,00 684,00

' Instalace datového projektoru

40 K 2200120212 Montáž konzoly pro projektor ks 1,000 1 094,40
1 094,401

1 Mentáž konzoly pro projektor

41 K 2200120213 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 2 021,00 2 021,00

Montáž drobného Instalačního materiálu

0 D2.3 Dodávka instalačního materiálu SK 32 3 72.60

42 K 2200120301
UTPcat.5E out Kabel datový UTPcat.5E, pro venkovní i vnitřní instalaci, se 

zvýšenou ochranou proti mechanickému poškození
m 2 150,000 6,80 14 620,00

p"
UTPcat.SE out Kabel datový UTPcat.SE. pro venkovní i vnitřní instalaci, se zvýšenou ochranou proti 

mechanickému poškození

43 K 2200120302

Kabel HDMI High Speed okonektorovaný s integrovaným zesilovačem, kvalitní 

aktivní propojovací kabel pro spojení dvou audio/video zařízení přes moderní 

HDMI rozhraní - délka 15m

ks 1,000 798,00 798,00

r'
Kabel HOMI High Speed okonektorovaný s integrovaným zesilovačem, kvalitní aktivní propojovací kabel pro spojení 

dvou audio/video zařízeni přes moderní HDMI rozhraní - délka 1Sm

1 44 K 2200120303 Patch kabel HDMI propojovací patch kord, s konektory HDMI, l,5m. ks 4,000 181,50 726,00

1" Patch kabel HDMI propojovací patch kord. s konektory HDMI. I.Sm.

45 K 2200120304 Patch kabel UTPcat.SE propojovací patch kord, s konektory RJ45, l,5m. ks 15,000 25,50 382,50

1 Patch kabel UTPcat.SE propojovací patch kord. s konektory RJ4S, 1 ,Sm.

46 2200120305

TRUB_OUT_l Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka 

ohebná pro venkovní kabelové rozvody a v betonu, mech. odolnost 320N/5cm, 

teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn pod 

omítku, do dutých zdí a přič

550,000 13,40 7 370,00

TRUB_OUT.1 Trubka insialačni, paimér 32 mm. elektroinstalační trubka ohebná pro venkovní kabelové rozvody a 

v betonu, mech. odolnost 320N/Scm, teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalací do betonu, do stěn 

pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.



TRUB_OUT_2 Trubka instalační, průměr 20 mm, elektroinstalační trubka

47 K 2200120306
ohebná pro venkovní kabelové rozvody a v betonu, mech. odolnost 320N/5cm, 

teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn pod 

omítku, do dutveh zdí a oříč

m 750,000 7,90 5 925,00

p'
TfiUB_0UT_2 Trubka instalační, průmér 20 mm, eieklroinstatačni trubka ohebná pro venkovní kabelové rozvody a 

v betonu, mech- odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn 

pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

48 K 2200120307 Montážní a instalační krabice, a boxy kpl 1,000 1 689,00 1 689,00

' AAontážni a instalační krabice, a boxy

49 K 2200120308 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 862,10 862,10

Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod.

0 02.4 Alontáž instalačního materiálu SK 9J 615.20

50 K 2200120401 Instalace kabelu m 2 150,000 13,70 29 455,00

P‘ Instalace kabelu

51 K 2200120402 Instalace kabelu HOMI ks 1,000 182,40 182,40

Instalace kabelu HDMI

52 K 2200120403 Instalace patch kabelu ks 19,000 9,10 172,90

f Instalace patch kabelu

53 K 2200120404 Měření datového kabelu, tisk protokolu ks 30,000 77,50 2 325,00

p" Měřeni datového kabelu, tisk protokolu

54 K 2200120405 Instalace trubky, do stěny, podhledu m 1 050,000 36,50 38 325,00

p- Instalace trubky, do stěny, podhledu

55 K 2200120406 Instalace trubky, do betonu, do podlahy m 250,000 50,20 12 550,00

Instalace trubky, do betonu, do podlahy

56 K 2200120407 Montáž instalačních krabic a boxů kpl 1,000 2 052,00 2 052,00

Montáž instalačních krabíc a boxů

57 K 2200120408
Stavební přípomoc pro vedení kabelů a trubek (vedení v železobetonových 

stropech a podlahách, prostupy, průrazy apod.)
kpl 1,000 8 208,00 8 208,00

p'
stavební přípomoc pro vedeni kabelů a trubek (vedení v železobetonových stropech a podlahách, prostupy, 

průrazy apod.l

58 K 2200120409 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 344,90 344,90

p- Montáž drobného instalačního materiálu

D D3 Vedlejší rozpočtové náklady: 38 273,70

59 K 2200130001 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 2 710,40 2 710,40



Zpracováni výrobní a dílenské dokumentace

61 K 2200130003 Měření kabelů s vypracováním měřícího protokolu kpl 1,000 1 824,00 1 824,00

' Měřeni kabelů s vypracováním měřícího protokolu

62 K 2200130004 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 2 280,00 2 280,00

utěsnění kabelových prostupů

63 K 2200130005 Protipožární ucpávky kpl 1,000 2 918,40 2 918,40

' Protipožární ucpávky

67 K 2200130009 Výškové práce (lešení, plošina apod.) kpl 1,000 11856,00 11 856,00

Výškové práce (lešeni, plosina apod.l

69 K 2200130011 Koodinace instalace slaboproudých a ostatních technologií kpl 1,000 5 472,00 5 472,00

Koodinace instalace slaboproudých a ostatních technologii

70 K 2200130012 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 3 004,90 3 004,90

Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem. ...I

71 K 2200130013
Demontáž stávající slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v 

památníku
hod 30,000 273,60 8 208,00

Demontáž stávající slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v památníku
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Krt.v/iT ^ ^ TOMAí" VE/-IN;

OI^•r.Kt:

?0 0' • OBNOVA DAA‘A-NIKU ~OMAS- jATt VE - L'S'E

04 • zabezpečovací zařízení

ZLÍN

STATUTÁRNÍ mISTO ZLÍN 

I Zlinstav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

P rir-V

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO

Cena celkem [CZK]

171 077,50 

171 077,50

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení 171 077,50

Dl • PZT5 a Zařízení k zajištěni požární bezpečnosti; 82 073,20

D1.1 • Ústředna PZTS s příslušenstvím • dodávka 0,00

D1.2 • Ústředna PZTS s příslušenstvím - montáž 0,00

Dl.3 - Dodávka detektorů - PZTS 0,00

Dl .4 - Montáž detektorů - PZTS 0,00

01.5 • Dodávka detektorů - PBZ Zařízení k zajištění požární bezpečnosti 0,00

Dl.6 • Montáž detektorů - PBZ Zařízení k zajištění požární bezpečnosti 0,00

Dl.7 - Dodávka instalačního materiálu PZTS 28 215,00

Dl.8 - Montáž instalačního materiálu PZTS 53 858,20

D2 - Kamerový systém (CCTV): 75 561.40

D2.1 • Dodávka CCTV 0,00

D2.2 - Montáž CCTV 0,00

D2.3 - Dodávka instalačního materiálu CCTV 29 739,40

D2.4 • Montáž instalačního materiálu CCTV 45 822.00

D3 - Vedlejší rozpočtové náklady 13 442,90



SOUPIS prací

St5'

Objekt:

Soupis;

Wisfo;

památník TOMASE BATI VE ZLÍNE

SO 01 - OBNOVA památníku TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

04 - zabezpečovací zařízení

ZLÍN

Zadavatel:

Ur.hazeč:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Da1um: 03.08.2016

Pin>,-k‘ • ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 077,50

0 M Práce a dodávky M 171 077,50

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení 171 077,50

D Dl PZTS a Zařízeni k zajištění požární bezpečnosti: 82 073.20

0 Dí.í ústředna PZTS s phstušenstvim ■ dodávka 0.00

D 01.7 Dodávka instaíačniho materiálu PZTS 28 215.00

0 K 2200210701 KABEL_6 Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 6x Cu drát 0 0,5 mm, PVC plášť. m 250,000 5,60 1400,00

KABEL_6 Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 6x Cu drát 0 0.5 mm, PVC plášť.

0 K 2200210702 KABEL_7 Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 4x Cu drát 0 0,5 mm, PVC plášť. m 200,000 4,40 880,00

KABEL_7 Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 4x Cu drát 0 0,5 mm. PVC plášť.

0 K 2200210703
KABEL_2 Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS, 3x2 Cu drát O 0,5 

mm, PVC plášť.
m 60,000 8,50 510,00

KABEL.Z Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS. 3x2 Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť.

KABEL_4 Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS, min. 3x2 Cu drát O

0 K 2200210704 0,5 mm, PVC plášť, venkovní, pro instalaci kabelu do venkovního prostředí, se 

zvýšenou ochranou proti mechanickému poškození

m 500,000 7,10 3 550,00



Ka6EL_4 Slaboproudý twistovaný kabel sliněný, pro PZTS. min. 3x2 Cu drát 0 0,5 mm, PVC plášť, venkovni. pro 

instalaci kabelu do venkovního prostředí, se zvýšenou ochranou proti mechanickému poškozeni

0 K 2200210705

ikMDCL_D iiduuprouuyitduťi Tidpajecr, t-u idiiku, rvepicísi, verntuvm, pio

instalaci kabelu do venkovního prostředí, se zvýšenou ochranou proti m 500,000 17,60 8 800,00

KABEL_5 Slaboproudý kabel napájecí. 2x2,5. Cu lanko. PVC plášť, venkovni, pro instalaci kabelu do venkovního 

prostředí, se zvýšenou ochranou proti mechanickému poškozeni

0 K

TRUB_OUT_l Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka

2200210706
ohebná pro venkovní kabelové rozvody a v betonu, mech. odolnost 320N/5cm, 

teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn 

pod omítku, do dutveh zdí a přič

m 200,000 13,40 2 680,00

TRU6_OUT_1 Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro venkovní kabelové rozvody a 

v betonu, mech, odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro venkovni instalaci a instalaci do betonu, do 

stěn pod omítku, do dutých zdi a příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

TRUB_OUT_2 Trubka instalační, průmér 20 mm, elektroinstalační trubka

0 K 2200210707
ohebná pro venkovní kabelové rozvody a v betonu, mech. odolnost 320N/5cm, 

teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn 

pod omítku, do dutveh zdí a přič

m 450,000 7,90 3 555,00

TRUB_OUT_2 Trubka insialačni. průměr 20 mm. elektroinstalační trubka ohebná pro venkovni kabelově rozvody a 

v betonu, mech. odolnost 320N/5cm. teplotně stálý materiál, pro venkovni instalací a instalaci do betonu, do 

stěn pod omítku, do dutých zdi a příček, nebo na ptovrchu stěn upevněna příchytkami.

0 K 2200210708 Montážní a instalační krabice, a boxy kpl 1,000 1 094,40 1 094,40

Montážní a instalační krabice, a boxy

0 K 2200210709
Stavební přípomoc pro vedení kabelů a trubek (vedení v železobetonových 

stropech a podlahách, prostupy, průrazy apod.)
kpl 1,000 4 104,00 4 104,00

Stavební přípomoc pro vedeni kabelů a trubek (vedeni v železobetonových stropech a pwdlahách, prostupy, 

průrazy apod.)

0 K 2200210710 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 1 641,60 1641,60

Drobný instalační, spojovací a kotvici materiál, tmely. apod.

D DJ.8 Atoftíóž instalačního materiálu PZTS 53 858.20

0 K 2200210801 Instalace kabelu do trubky, lišty, a do konstrukce opláštění budovy m 1510,000 13,70 20 687,00

'O Instalace kabelu do trubky, lišty, a do konstrukce opláštění budovy

0 K 2200210802 Instalace trubky, do stěny, do podhledu m 300,000 36,50 10 950,00

op Instalace trubky, do stě.ny. do podhledu



0 K 2200210803 Instalace trubky, do betonu, do podlahy m 350,000 50,20 17 570,00

Instalace trubky, do betonu, do podlahy

0 K 2200210804 Montáž instalačních krabic a boxů
kpt 1 1,000

2 918,40 2 918,40

Montáž instalačních krabic a boxů

0 K 2200210805 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 1 732,80 1 732,80

Montáž drobného instalačního materiálu

D D2 Kamerový systém (CCTV): 75 561,40

D D2.3 Oodóvka jnsřaíočnífto moteríóřc; CCTV 29 739.40

0 K 2200220301
UTPcat.SE out Kabel datový UTPcat.SE, pro venkovní i vnitřní instalaci, se 

zvýšenou ochranou proti mechanickému poškození
m 1400,000 6,80 9 520,00]

UTPcat.SE out Kabel datový UTPcat.SE. pro venkovni i vnitřni instalaci, se zvýšenou ochranou proti 

mechanickému poškozeni

0 K
2200220302 jpatch kabel UTPcat.SE propojovací, s konektory RJ45, l,5m. j ks

20,000 25,50 510,00

Patch kabel UTPcat.SE propojovací, s konektory RJ45,1,5m.

0 K 2200220303

TRUB_OUT Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná

pro venkovní kabelové rozvody a v betonu, mech. odolnost 320N/Scm, 

teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn

Dod omítku, do dutveh zdí a příček

m 450,000 13,40 6 030,00

TRUB_OUT Trubka instalační, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro venkovni kabelové rozvody a v 

betonu, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro venkovni instalaci a instalaci do betonu, do stěn 

pod omítku, do dutých zdi a příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

0 K 2200220304

TRUB_OUT_2 Trubka instalační, průměr 20 mm, elektroinstalační trubka 

ohebná pro venkovní kabelové rozvody a v betonu, mech. odolnost 320N/5cm, 

teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn

Dod omítku, do dutveh zdí a Dříč

m 150,000 7,90 1185,00

TRUB_OUT_2 Trubka instalační, průměr 20 mm. elektroinstalační trubka ohebná pro venkovní kabelové rozvody a 

v betonu, mech. odolnost 320N/Scm. teplotně stálý materiál, pro venkovni instalací a instalaci do betonu, do 

stěn pod omítku, do dutých zdi a příček, nebo na povrchu stěn upevněna prichytkami.

0 K 2200220305 Montážní a instalační krabice, a boxy kpl 1,000 1 094,40 1 094,40

Montážní a instalační krabice, a boxy

K 2200220306
Stavební přípomoc pro vedení kabelů a trubek (vedení v železobetonových 

stropech a podlahách, prostupy, průrazy apod.)
kpl 1,000 8 208,00 8 208,00



Stavební přípomoc pro vedeni kabelů a trubek (vedeni v železobetonových stropech a podlahách, prostupy, 

průrazy apod,)

0 K 2200220307 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 3 192,00 3 192,00

Drobný Instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely. apod.

D D2.4 Montáž instalačního materiálu CCTV 45 822.00

0 K 2200220401 Instalace kabelu m 1400,000 13,70

1----------

19 180,00

Instalace kabelu

0 K 2200220402 Instalace patch kabelu ks 20,000 9,10 182,00

Instalace patch kabelu

0 K 2200220403 Instalace trubky m 600,000 36,50 21 900,00

PD Instalace trubky

0 K 2200220404 Montáž instalačních krabic a boxů kpl 1,000 2 280,00 2 280,00

Montáž instalačních krabic a boxů

0 K 2200220405 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 2 280,00 2 280,00

AAontáž drobného instalačního materiálu

D D3 Vedlejší rozpočtové náklady 13 442.90

0 K 2200230004 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 2 280,00 2 280,00

utěsnění kabelových prostupů

0 K 2200230005 Protipožární ucpávky kpl 1,000 2 954,90 2 954,90

Protipožární ucpávky

0 K 2200230013
Demontáž stávající slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v 

památníku
hod 30,000 273,60 8 208,00

Demontáž stávající slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v památníku
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Soupis:

01 - stavební část

KSO: CC-CZ:

Misto: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN OIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669

Zlinstav a.s. nič; CZ28315669

Projektan'• IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zák.acrf 

srizei-T

Ir

l 828 ?'56.0n

2 828 396,00

■)9' 983.00 

n CflO

Cena s DPH v CZK 3 422 359,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

r-lAvba:

Objekt:

.)OUp'-'

MiHc;

P/^MATNIK TO.MAŠE EATl VE ZLÍNE

SO 02 ■ podzemní OBJEK7. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KADELOVF TRASY. MPRAVY PRÍPQ 'EK

01 - stavební část

ZLÍN

/’ada'-ntel:

IT.'iarec:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

statutární město ZLÍN

Zlinstav a.s.

Caiiim: 03.08.2016

Pioiek:.-'' '' ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - B

Cena celkem [CZK]

2 828 396,17 

2 230 058,23

1 ■ Zemní práce 762 656,38

2 - Zakládáni 497 057,70

3 • Svislé a kompletní konstrukce 620 650,66

4 ■ Vodorovné konstrukce 131 955.06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 26 665.64

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bouráni 137 801.59

997 - Přesun suté 8 678.26

998 ■ Přesun hmot 44 592,94

PSV - Práce a dodávky P5V 598 337,94

711 • izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 19 575.75

713 ■ Izolace tepelné 25 515.95

764 - Konstrukce klempířské 54 839,35

767 • Konstrukce zámečnické 498 406,89



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt:

Souť'

PAMATNIK TOMASE BATI VE ZUNĚ

SO 02 - PODZEMNÍ OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ. SÍTI

01 - stavební část

Mtsto:

Z.idavntf?l:

Uchazsc;

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Pr;i--l ' in'-

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 828 396,17

D HSV Práce a dodávky HSV 2 230 058,23

D 1 Zemni práce 762 656,38

1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 138,101 426.25 58 865,55 CSÚRS2016 01

r- Hloubeni zapažených jatn a zářezů i urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

w

w

w

■■ vykop mezi kótami -0,26 - 1,54 

(1.54-0,26)‘1,6*24.56

(1,54-0.26)*(23.324*18.371/2

50.299

26.684

w

vv

w

W VYKOPl

" vykop mezi kótami -0,26 -1,1"

•(1,54-1,ir0,725‘(2.9943.87)/2‘2

" výkop mezi kótami-1,75 - 1,54 - řezD-D ’

(1,75-1,54)*1,6‘6,97

■' výkop mezi kótami -3,06 • 1.54 "

’řez A" (3,06-1,54)*1,6*16,21 

• řezB” (3.06-1.54)*0.75‘(1.585*2,99*2|

" schody ■' ((2,744*1,75)/2-1,54)*1.6‘1.38

■ základ panelů' (1.242*0,1-0.26)‘1.475*( 1.07*0.5)/2

zvětšeni o pažení'' PAZI'0,08

Součet

•2,188

2,342

39,423

8,624

1,561

1,253

10.103

138,101

K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m 256,560 130,07 33 370,76 ICSÚRS 2016 01



w HEB240

AI 130109840

Osazeni ocelových zápor pro paženi hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetooovánim 
spodního konce, s přip. nutným obsypem zápory piskem délky od 0 do 8 m

w

w

w

HEB14

5,3*26*4.16*8*3.72'9*4,0‘13

Mezisoučet

Součet

256.560

256.560

256.560

3 AI Í30I09740 ocel profilová HEB. v jakosti 11 375, h«í40 mm 8.905: 2O8M.60; 185 327,30 CS ÚRS 2016 01

pp Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-8 h*140 mm

H£B14*0,0337'1,03 8,905

4 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 14,300 18210,15^ 260 405,15 CS ÚRS 2016 01

Převázka ocelová pro ukotveni záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená

6,45-7.85

MezisoučeC

Součet

ocel orofilová HE-8, v jakosti 11 375, h»240 mm

14.300

14.300

14.300

Í.225-

pp Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-6 h-240 mm

w HE6240'0,0832*1.03 1.225

6 K 153124111 Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z terénu m2 126,287

Zřízeni dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tlouštky stěny, s dodáním spojovacího 

materiálu z terénu mezi zaberaněné vodici piloty

u zápor 1 •• 2.8*(24,56-0.07-1.035-1.2‘4*1.2‘4*2.35*0.66*0.785‘0,14*0.07'3*0.681 79.184

■ u zápor 2 " 1.96*(1.0*4*0.85*2-^0.14*4*0.75*4) 18.150

u zápor 3 ' 1,52'(1.0*4*1.02*2) 9.181

u zápor 4 ' 1.49*(1.2*8*1.035*2*1.6) 19.772

' PAŽI Součet 126,287

7 AI 605íf0600 reztVo jehličnaté omitoné střed jakost 1 m3 f0.9Ií

pp Řezivo jehličnaté deskové neopracované omítané střed jakost I

PAZrO,08*1,08 10,911

8 K 1540673416 Konstrukce výstroje pažení netypová dočasně montáž kg 653,082

' viz. tabulka oceli statika TR 76/4 - rozpěry "

w (250,13*236.32 *99.47*23,29*24,85)‘1,03 653,082
w ■■ P10-200/200 " 0,2*0.2*78,5*3 9.420

w ■PIO-150/150' 0,15*0.15*78,5*6 10,598
w ■ P6-150/150 ■■ 0.15*0.‘5*47,1*6 6.359
w ■■ P6-150/150 ' 0.15*0,l5*47.ri13*21-6*2)*2 89.019

w Součet 768.478

9 K 1540673426 Konstrukce výstroje pažení netypová dočasně demontáž kg 653,082

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 138,101

20 8JÍ.60

346,86

6 937.20

39.02

• 25 494.21 CS URS 2016 01

43 803,91 CSÚRS 2016 01

■ 75 691.79 CS ÚRS 2016 01

25 483,26

13.01

54.02

8 496,60!

7 460,22 les ÚRS 2016 01



Svislé přemístěni výkopku bez naloženi do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 

nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až á, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VYKOP1 138.101

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 145,524 115,62 16 825,48 CSÚRS2016 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

zemina 2 výkopů " VYKOP1-ZASYP1 136,046
\"V ■ zemina z vrtů " {VRT11*VRT12)'Pr(0.222/2)'2 9,478

ODVOZÍ Součet 145.524

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 582,096 11,56 6 729,03 CSÚRS 2016 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1 030m

ODVOZÍM 582,096

13 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 145,524 96,35 14 021,24

ODVOZÍ 145,524

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,055 63,94 131,40 CSÚRS 2016 01

r'
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

■ vykopy"
vv " základ panelů ’’

w (1.242+0.1-0.26)‘1.475*11.07+0.5)/2 1,253
w •0,1*0,5-1,475 ■0,074
w •(1,242*0,1 -0,26-0,1 )*1.475*0,3 •0,435
w 2.3‘(1.54-0.4)/2 1.311
V'V' ZASYP1 Součet 2,055

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 79,206 6,95 550,48 CSÚRS 2016 01

p' úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

w (2.35*0.875)'24,56 79,206

0 2 Zakládáni 497 057.70

16 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,300 12,24 223,99 CSÚRS 2016 01

Zřízeni vrstvy z seotextilie filtrační, separačni, odvodňovací. ochranné, výztužné nebo protierozni v rovině nebo 
ve sklonu do 1:5, šíflry do 3 m

vv ■■ koizola S02.1 ' SOZIk 7.900
v; " skladba S02.2' S022 10,400
w Součet 13.300



17 M 693Jf0646í $eotextilie 500 s/m2 m2 21.045 26.50 557.69

18,3*1.15 Přepočtené koeficientem množství 21.045

18 K 224511114 Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. Ill a IV m 211,580 1474,16 311 902,77 CSÚRS 2016 01

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklwiu 45 st- v h( 0 až 25 m v hornině 
tř. lila IV

w ' mikrozápory 1.4 " 5.0'26*3,7*13 178.100

' mikrozápory 3" 3.72*9 33.480

VRT1 • Součet 211.580

19 K 224521114
Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45’ hl do 25 m hor. IIITIVomezéný

nrnctnr
m 33,280 2 167,88

72 147,05 icSÚRS 2016 01

p-
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v 

hl 0 až 25 m v hornině tř. Ill a IV

VV " mikrozápory 2 ' 4.16*8 33,280

VRTÍ 2 Součet 33,280

20 K
__

2312111116
Zřízeni pilot svislých 0 do 250 mm hl do 30 m 5ez vytaženi paznic ztetonu 

nrnttpho
m 244,860 260,15 63 700,33

w " zaliti mikrozápor ■ VRT11*VRT12 244.860

21 M 589J2JÍ00 směs pro beton tňda 02/15 í6f5) kamenivo do 8 mm m3 9.952 3 902.18 38 834.50 CSÚRS 2016 01

V' Směsi pro beton prostý a železový třída Cl 2/15 (6151 betony stupeň vlivu prostředí • XO kamenivo do 8 mm

PI*(0,222/2)'2*(VRT11*VRT12)*1,05 9,952

22 K 271532212
Podšýp pod ž31<ladbve konstrukce se zíiúíňěhím z hrubého kameniva Traltcé 16

37 37 mm
m3 5,266 770,80 4 059,03 CSÚRS 2016 01

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 mm

V'N# ■■ pod konzolu S02.1 ' S021k‘0.14 1.106

■■ pod panely na terénu S02.2 ■ 5022*0.4 4.160

Součei 5.266

23 K 274311511 Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 m3 2,386 2 360,58 5 632,34 CSÚRS 2016 01

Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15

púodkladní beton - klíny okolo jimek "

0.7*C.5/2*(2.0*1.56*0.7*2)*2 1,736

0.7*C,64/2*0.725*4 0,650

Součet 2,386

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 620 650,66

^ 24
K 3803262421

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného 

pohledového vodostavebního tř. C 30/37 XC3,XF2,XA2 tl do 300 mm
m3 8,726 3 083,20 26 904,00

(0,36-(0.175*0.205)/2)'14,868‘(2,35*0.725l 

0,065‘0,2*(14.868-'2,35*0.725-0,2‘2)‘2 

'■ základy řez 2-2"

0.3*1,132‘1,465

7,772

0.456

0.498



w Součet 8,726

25 K 3803262431
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného 

pohledového vodostavebního tř. C 30/37 XC3,XF2„XA2 ti nad 300 mm
m3 63,287 3 083,20 195 126,48

26

■' základová deska"

0.4*2.35*(1.595*2,99*2)

0,4*1,6*(16,11-1,595-2.99*2*4,06)

■■ schody ' 0,4"1.6‘(1.8)

"stupně" 0,8*0.28*0.203/2*6

■■ jímka pod Z02.3 0,4*0,5'(2,0*0,76)‘2

" obvodové stěny"

0.4'(1.12*0.24)*(15,75*2*0,8*1.595*2,99*2 *0.35*6} 

základ, deska tl. 240mm (řez 6,8) 

0.24*0.75*11.3853*3,16*3.15)

" základ, deska tl. 240mm (řez ,9) "

0.24*0.725*2,0*2 

" cbvodové stěny "

0.4*(2.56-0,36-1, l2-0,24)*( (20,82*0.4*2-0,3-6,452*0.75)*2*0,8)

0.4*0.4*0,725*4

-0,4*0.4*1,2*2

" obvodové stěny schodiště "

0.4*(2.56-0.23-1.12-0,24)*(15,75-14.87)*2 

0.4*{1.242-<0,24*0.28)/2)*((20,82*0.4*2-15.75)*2*0.8) 

0.4*(2,56-1,242)*1,4*2 

" základy řez 3-3 "

0.4*1,22*2,94*2

Součet

7.121

8,061

1.152

0.136

1.104

22.834

1.385

0.696

10.764

0.464

-0.384

0,683

4.926

1.476

2.869

63.287

K 3803562311
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných pohledový beton zřízení
m2 298,290 674,45 201181,69

vv

w

0,4*(2.35*1,595*2.99*2)*2

0,4*(1,6*16,11-1.595-2,99*2*4,06)*2

" schody 0.4*(1,6*1,8)*2*1,6*1,8

"stupně" 0,8*(0.28*3,203)*6

■■ jímka pod 202.3 ' 2*0,5'(2,0*0,76)*2

" obvodové stěny "

2*(1,12*0,24)*(15.75*2*0,8*1.595*2.99*2*0,35*6)

" základ, deska tl. 240mm (řez 6,8)

0.24*(0.75*1.3853*3.16*3,15)*2 

' základ, deska tl. 240mm (řez ,9) "

0.24*(0.725*2,0)*2*2 

■■ obvodové stěny"

2*(2,56-0,36-1.12-0,24)*({20,82*0,4*2-0.3-6.452*0,75)*2*0.8)

2*0,4*0.725*4

-2*0.4*1.2*2

7.940

11.356

5.600

2.318

5.520

114,172

4.054

2.616

53.820

2,320

-1.920



■' obvodové stěny schodiště "

2*(2,56-0,23-1,12-0,24)M5.75-14,87)*2 3,414

w 2*(1,242-(0.24*0.28l/2)*((20,82*0,4-2-15,75)‘2*0,8) 24,629

\'V 2*(2,56-1,242n.4*2 7,381

w ■' základy řez 3-3 '

w 2-1,22*2,94-2 14,347

w " stropní deska - řez 6-10 "

w 14,468-(2,35-0,4*2)*1.2-(0.725-*0,4l'2*0,4*(0,8*2,35-0,8) 26,065
w (0,36-<0,175*0,205)/2)‘(14,868*2,35+0,725)-2 6,101

w 2-0,065-(14.868*2,35*0,725-0,2-2)*2 4,561
w základy řez 2-2'

w 1,132*0,465*0,3)*2 3,996

Součet 298.290

27 K 3803562321
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných pohledový beton odstranění
m2 298,290 192,70 57 480,481

1

28 
____ _

K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí CDV, nádrži nebo vodojemů z betonářské oceli 

in lín*; t 7,263 19 270,00 139 958,01 ICSÚRS 2016 01

p" Výztuž kompletních kcmstrukci čistíren odpadních vod. nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo 6St 500

60,525*0.12 Přepočtené koeficientem množství 7,263

D 4 Vodorovné konstrukce 131 955,06

29 K 4111241116
Montáž a dodávka podlahových ŽB prefa panelů tl.lOOmm beton C30/37 XC4 

XF4 XA2 povrch texturovaý protiskluzný
m2 66,600 1 846,07 122 948,26

5021s " skladba stropu 502.1 46,7-7,9 38,800

5021k " skladba konzoly 502.1 ’ 7.9 7.900

5021 Mezisoučet 46,700

5022 ■ skladba 502.2 ■ 10,4 10,400

panely na pojezdu 9,5 9.500

PANEL- Součet 66,600

30 K 4111241121
Příplatek k montáži a dodávce podráfíových ZB prefa panelů - osazení na 

ooiízdruÍLwnzík
m2 9,348

' 963,50
9 006,80

202.5 - Atypický posuvny poklop' 6.15*1.52 9.348

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 665,64

31 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 12/15
m3 9,063 2 369,25 21472,51 CSÚRS 2016 01

V'

\'\'

Mazanina 2 betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 

■ podkladní beton "

0.r(2,35-0,725)‘24,56*1,2 9,063

32 K 631311224
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. 

r 7S/30
m3 1,677 2 685,27 4 503,20 CSÚRS 2016 01

ps Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

W ■' podlaha ■'



w 0,r0.75*(0.795-2.19‘2) 0.388
w 0,1*0.8*16,11 1.289

w Součet 1,677

33 K 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 1,677 411,41 689,93 CSÚRS 2016 01

r- Poplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny prehUzenim s poprášením cementem pro konečrtou 

upravu, mazanina tl. pres 80 do 120 mm (20 kg/m3)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 801,59

34 K 952901411 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží m2 49,504 33,43 1 654,92 CSÚRS 2016 01

r*
Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (napr. kanálů, zásobníků, kůlen apod.l 

vyneseni zbytků stavebního rumu. kropeni a 2x zametení podlah, oprášeni stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky 

podlaží

w 2.35*(1.595*2,99*2) 17.801

1,6*(16.11-1,595-2.99‘2*4,06*1.8) 23.032

0.75*11.3853*3.16*3.151 5.771

0.725*2.0*2 2.900

Součet 49.504

35 K 9330210601
Hasící přístroj práškový s náplní hasebně látky 6 kg s hasící schopností nejméně 

34A/183B/C vč. zavěšení
ks 1,000 867,15 867,15

36 K 953949311 Těsnící bobtnavý pásek m 33,336 327,59 10 920,54

\'V ” detail 1 • mezi stěnou a stropem "

2*12.35*14.468*0.725*2-1,21-0.8 33.336

37 K 953949411 Kombinovaný těsnící pás 150 nerez + bobtnavý pásek m 72,183 886,42 63 984,45

' detail 2 mezi deskou a stěnou '

w (4,07*1.8*15.75*2.35*0.75*1.6* 1,2i*2*1,6 56.640

3.95*3.%*0.75*4*0,983*0,75*0,725*4 15,543

Součet 72.183

38 K 953949421 Kombinovaný těsnící pás 150 nerez -r PVC m 16,968 886,42 15 040,77

V'' " detail 4 mezi stěnou a deskou '

w 0.75*6*14,868-1.2*2 16,968

39 K 953949431 Kombinovaný těsnicí pás 300 nerez + PVC m 26,077 1 445,25 37 687,78

detail 3 mezi stěnou a stěnou '

(16,11 *1.41*2*2,35-3.95-3,96-1,2*2-0,983 26,077

40 K 962042334 Bourání pilířů z betonu prostého m3 4,704 1625,42 7 645,98 CSÚRS 2016 01

p- Bourání zdivá z betonu prostého piliřú průřezu do 0,36 m2

■■ odsekáni zalité mikrozápory"

w Pl*(0,222/2)'2*(2,8*26*1,49*13*1,96*8*1.52*91 4.704

0 997 Přesun sutě 8 678,26



41 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

použitím mechanizace
t 10,349 322,77 3 340,35 CSÚRS 201601

42 K 997013501

r

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a 

haly výšky do 6 m

Udvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo meziskládku do 1 km se 

sloípním
t 10,349 218,71 2 263,43 CSÚRS 2016 01

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

43 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 144,886 9,52 1 379,31 CSÚRS 2016 01

^ Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku n«bo meziskládku se složením, na vzdálenost Pnplatek k ceně za každý

další i započatý t km pres 1 km

10.349*14 Přepočtené koeficientem množství 144,886

44 K 9970065201 Poplatek za skládku suti t 10,349 163,80 1 695,17

D 998

45 1 K 998142251

p"

D PSV

0 711
1 ■ •

46 K 711111001

vv

VIZOLi

Přesun hmot 44 592,94

přesun nmot pro naarze, jímky, zásobníky a jamy betonové monolitické v do 25

m
t 289,264 154,16 44 592,94 CSÚRS 2016 01

Přesun hmot pro nádrže. Jímky, zásobníky a Jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vý^iy do 25 m

Práce a dodávky PSV 598 337,94

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 575,75

Kroveaeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená naterem

npnptrařním
m2 46,700 13,49 629,98 CSÚRS 2016 01

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračnim

skladba 502.1 " S02l 46,700
Součet 46,700

47 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim m2 3,180 13,49 42,90 CSÚRS2016 01

P’ Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračnim

' svislé vytaženi S02.1 ■' 0.2*15.9 3.180

w SIZOL1 Součet 3.180

48 M líJóJíSíOJ lak asfaltový penetračni ks 15.123 36.03 544.88

ViZOL1*0,3 14.010

S!ZOL1*0,35 1.113

Součet 15,123

49 K 711131559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy samolepící vodorovné NAIP m2 46,700 77,08 3 599,64

• Vtzai 46.700

50 K 7111325591 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy samolepící svislé NAIP m2 3,180 128,15 407,52



w SIZOL1 3,180

51 M 6284117061 modifikovaný pás asfaltový samolepíci tl. 4mm m2 57,521 78.43 4511.37

w

vv

VIZOLI-1,15

SIIOLri,2

Součet

53.705

3.816

57.521

52 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 46.700 77,08 3 599,64 CSÚRS2016 01

w

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VI20L1 46.700

53 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 3,180 128,15 407,52|cSÚRS2016 01

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše svislé S

SIZOL1 3,180

54 M 62SJJJ590Í pás těžký asfaltovaný modifikovaný s PE vložkou 4.5mm m2 57.521 89,02 5 f2f,09

w

w TIZOL

vizoLri.15
SIZOL1*1,2

Součet

53,705

3,816

57,521

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy. deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně jednovrstvá

■skladba" S021 

Součet

46,700

46,700

55 K 998711101
Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky

riofim
t 0,555 1 281,46 711,21

D 713 Izolace tepelné 25 515,95

56 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami l

vrctvfl
m2 46,700 23,41 1 093,25 CSÚRS 2016 0

57 M 282764J6JÍ desko z extrudovaného oolystyrénu XPS 500 spodní strana s drenážními drážkami m3 4,OOJ 6 070.05 24 286.27

w TIZOL'0.07‘1,02 3.334

w 3,334*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,001

58 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,200 682,16 136,43 CSÚRS 2016 01

p-, Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost

do S3 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 54 839.35

59 K 7645424261
K02.1 - Žlab odvodnění spáry pojízdného poklopu z TiZn tl.lmm rš 350 mm dl. 

l,6+6,3 (m) ve spádu zavěšeno na panely
kus 1,000 17 720,69 17 720,69

60 K 7645524361 K02.2 - Žlab pod kolejnici s čelem plech nerez tl.lmm rš 350 mm dl. 6,3m kus 2,000 18 542,56 37 085,12

61 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,038 882,57 33,54 CSÚRS 2016 01



Přesun hmot pro konstrukce klempířsko stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výsky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 498 406.89

Z02.1 - Atyp. zábradlí výsuvného poklopu skládací přenosné samostojnévč. 1

62 K 7671110201 upevňovacích prvků do betonu, v. 900mm dl. 5m úprava povrchu žár.pozink s 

nátěre dtto plášť památníku

kus 1,000 4 957,21 4 957,21

K 7671110202
2GT.2 - Odnimatelný roŠtnáB jímkou 880/880 oka 33/33 nosný prut 30x2mm

kus 1,000 9 276,58 9 276,58'

64 K 7671110203
2023 - Odnimatelný rošt náS jímkou 1260/800 oka 33/33 nosný prut 30x2mm

nprP7
kus 1,000 9 517,45 9 517,45

65 K 7671110204
Z02.4 - Dveře ocelové 800/2100 atyp vodotěsné do podzemní techn. místnosti 

požární EW 30 DPI nerez, kování nerez klika-klika bezpečn, zámek
kus 1,000 91 532,50 91 532,50

Z02.5 - Atypický posuvný poklop 6150/1520 z ŽB prefa panelů (dodávka panelů

66 K 7671110205 jinde), pojezd na kolejnici elektropohon s převody kola nápravy elektroinstalace 

řízení a zabezpečení nerez, kolej žár pozink, nosný rám žár. pozink, pouzdra

kus 1,000 274 597,50 274 597,50

pr

Z02.5 ■ Atypický posuvný poklop 6150/1520 z ŽB prefa panelů (dodávka panelů jinde), pojezd na kolejnici 

elektropohon s převody kola nápravy elektroinstalace řízení a zabezpečeni nerez, kolej žár pozink. nosný rám žár. 

pozink, pouzdra bronz, posuv přes dva nerez, hřebeny, mechanismus ručního nouzového otevřeni, vše dle 

specilikace výpisu prvltů a výkresové dokumentace. V rámci výrobní dokumentace provede dodavatel stavby 

detailní projekt strojní části posuvu vč. elektrických, ovládacích a zabezpečovacích prvků dle zadáni obsaženého 

ve výpisu prvků tohoto projektu

67 K 7671110206 Z02.6 ■ Větrací mřížka atyp 1550/60 tahokov tl. l,5mm rám L 15/30/3 nerezr kus 1,000 1 088,76 1088,76

68 K 7671110207
Z02.7 - Atyp. ocel. okno 2250/1550 dvoukřídlé s atyp. kováním tenkostěnné 

Lprofily zasklení ditherm nerez
kus 1,000 45 525,38 45 525,38

69

.

K 7671110208
Z02.8 - Čistící zóna dveří 600/1200 rám nerez L40/40 lamely 35/4 po 20mm 

spřažené nerez lanky v válečkov. distančníky nátěr dtto plášť památníku
kus 2,000 13 727,95 27 455,90

Z02.9 - Atypický poklop posuvného panelu 700x700mm, nosný rošt shora krytý

70 K 7671110209 plechem s protiskluz. prolisem, odolnost pro zatížení vozidly, možnost 

obostranného ručního odemčení a otevření

kus 1,000 8 526,98 8 526,98

71 K 7671110210 Z02.10 - Šachtová stupadla na stěnu nerez vč. kotvení hmoždinky do betonu kus 6,000 924,96 5 549,76

72 K 7671110211
Z02.ll - Schodové stupně 800/300/70 pororošt oka 33/300, prut 30/2 nerez vč. 

4xnerez kotvy dl2mm do betonu
kus 5,000 3 902,18 19 510,90

K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0,976 889,31 867,97lCSÚRS 2016 01

Přesun hmot pro zámečnické konstriAce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m



krycí list soupisu

stavba:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE: BATI VE ZLÍNĚ 

Objskt:

SO 02 - PODZEMNÍ OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR, POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK It: 

Soupis;

02 - zdravoinstalace

KSO:

Místo: ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

' ':hazof.:

Zlínstav a.s.

Projektant;

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO 

Pozriámka:

Cena bez DPH

DPH

srízcia

--i darr 

141 619.on 

o 00

Cena s DPH v CZK

LL-c.:.:

1C:

DK.:

1C:

OIC;

IČ:

Dir:

03.08.2016

28315669

CZ28315669

141 619,00

15.00

'■n.m 

n 'T

171 359,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Objekt:

Soupis:

v.istc:

PAMÁTNÍK TOMÁŠE EATI VE ZUNĚ

SO 02 - podzemní objekt, zpěv. plochy, stožár, poutač, kabelové trasy, úpravy přípojek INŽ. Síti

02 • zdravoinstalace

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dilu • Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datlím: 03.08.2016

Projoktont; ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

Cena celkem [CZK]

141 619,00 

3 154,88

1 - Zemni práce 3 154,88

PSV - Práce a dodávky PSV 138 464,12

713 - Izolace 1 939.78

721 - Kanalizace 86 191,16

722 - Vodovod 13 505.66

725 - Zařizovaci předměty 36 827,52



SOUPIS prací

Stavba:

Obicl^t:

Soupi:.:

PAVATNIK TOMÁŠE RATl VE ZLÍNE

50 nz • podzemní objekt, zpěv. plochy, stožár, poutač. KARELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INZ. SÍTI

02 - zdravoinstalace

MiMc; ZLÍN

ZaTa''atel:

UrJio7cc:

statutární město zun

Zlínstav a.s.

Pate-: 03.08.2016

Prn]ri.‘ •• ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121102101 Sejmutí povrchu s přemístěním do 50m m3 0,300

Sejmutí povrchu s přemisténím do SOm

1.5*1.0*0,2

Součet

0.300

0.300

2 K 132202201 Hloubení rýh do 200cm v hor. 3 soudr.do 100m3 ručně m3 1,320

po

vv

w VYKOP

Hloubeni rýh do 200cm v hor. 3 soudr.do 100m3 ručně

1.5*0.8*1.1

Součet

1.320

1-320

3 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 1,320

Hloubeni zapažených jam a zářezů s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu Připlalek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VYKOP 1.320

4 K PC Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 ručně m3 0,620

141 619,00

3 154,88

3 154,88

59,7k; 17,92

857,52 1 131,93

41,43. 54,69 CS URS 2016 01

924,96 573,48



D PSV 

D 713

Vodorovné přemístěni výkof^u z hor. 1 -4 ručně

Zřízeni potr.lože kop. pí sek tl. J5cm

Práce a dodávky PSV

Izolace

vv VYKOP-ZASYP 0,620

vv ODVOZÍ Součet 0,620

5 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,620

Vodorovné př«nistěni výkopku n^o sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

ODVOZÍ 0.620

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 2,480

Vodorovné premisténi výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k cené za každých dalších i 

započatých 1 000 m

vv ODVOZÍM 2.480

7 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 0,620

' ODVOZÍ 0.620

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,700

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 

(Ajektú v těchto vykopávkách

vv 0,7 0.700

vv ZASYP Součet 0.700

9 K 175100020 Obsyp potrubí pískem s dovozem m3 0,700

Obsyp potrubí piskem s dovozem

10 K 181102210 Rozprostření povrchu m3 0,300

Rozprostřeni povrchu

n K 181411131
Založeni parkového trávníku vysevem plochy do lUUU m2 v rovině a ve svahu 

do 1S
m2 1,500

Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

1.5*1,0 1.500

Součet 1.500

12 K PC.4 Zřízení potr.lože kop.písek tl.lScm m 2,000

241.84

19,27:

144,53

91,53:

472,12;

15,42

14,45

334,33

149,94 CS ÚRS 2016 01

47,79 CSÚRS 2016 01

89,61

64,07 CSÚRS 2016 011

330,48

4,63

21,68 CSÚRS 2016 01

668,66

138 464,12

1 939,78



13 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová Ix rohož m2 28,000 33,72 944,16 CSÚRS 2016 01

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)

’ ’ připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez privařeni trnů) pwnoci příchytek nebo

ohnutím trnů ploch tvarových Jednovrstvá

14 M PC Izolace pořyety/enovd D22xf0 s AL povrchem m I.OOO 23.03 23.03

'' Izolace polyetylenová D22xl0 s AL povrchem

;5 M PC.1 Izolace polyetylenová 022x20 s AL povrchem m I.OOO 61.66 61,66

Izolace polyetylenová 022x20 s AL povrchem

16 M PC. 2 Izolace polyetylenová 028x10 s AL povrchem m 24,000 28.91 693.84

Izolace polyetylenová 028x10 s AL povrchem

17 M PC.3 Izolace z minerální vlny D28x25 s AL povrchem m 2.000 103.09 206.18

Izolace z minerální vlny 028x25 s AL povrchem

18 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,016 682,16 10,91 CS ÚRS 2016 01

Přesun hmot pro izolace tepelne stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 721 Kanalizace 86 191.16

19 K 721171105 Potrubí HT40 m 2,000 155,12 310,24

Potrubí HT40

20 K 721171106 Potrubí HT50 m 10,000 169,58 1 695,80

Potrubí HT50

21 K 721171108 Potrubí HTllO m 6,000 539,56 3 237,36

Potrubí HT110

22 K PC.5 Potrubí výtlak PPR D40 m 10,000 432,61 4 326,10

?otrubi výtlak PPR 040

23 K PC.6 Pozinkovaný žlab pro D40 m 10,000 59,74 597,40

Pozinkovaný žlab pro D40

24 K 721172109 Potrubí KGllO m 3,000 428,76 1 286,28

Potrubí KG110

25 K PC7 MTZ podlahové vpusti kus 2,000 144,53 289,06
n

MTZ podlahové vpusti



26 M PC.4 Podlahová vpusť DN50 se suchou klapkou kus 2.000 1 103.21 2 206.42

Podlahová vpusť DN50 se suchou klapkou

27 K PC.8 Ohebná hadice D50 kus 1,000 115,54 115,54

Ohebná hadice D50

28 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 kus 1,000 955,73: 955,73iCSÚRS 2016 01

Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50

29 K PC.9 MT2 přečerpávací stanice kus 1,000 337,23 337,23

MTZ přečerpávací stanice

30 M PC.5 Přečerpávací stanice 5m/0,9//s kus 1.000 26 773,74 '■ 26 773.74

' Přečerpávací stanice 5m/0,91/s

31 K PC.IO MTZ zpětné armatury DllO kus 1,000 529,93: 529,93

MTZ zpětné armatury D110

32 M PC.6 Zpětná klopko D110, s el.říz.ov. rnu. čv kus 1.000 42 811.20 -, 42 811.20

' Zpétríá klapka D110. s el.říz.ov, rnu. čv

33 K PC.ll MTZ průchodky 0110 kus 1,000 96,35 96,35

MTZ průchodky Dl 10

34 M PC.7 Průchodka Dl 10 přes stavební konstrukci kus 1.000. 173.43^ 173.43

Průchodka Dl 10 přes stavební konstrukci

35 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 31,000 12,53 388,43 CSÚRS 2016 01

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

36 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,128 475,97 60,92 CSÚRS 2016 01

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravni 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 722 Vodovod 13 505.66

i 37 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 2,000 199,44 398,88 CSÚRS 2016 01
1

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzné PN 16 (SDR 7.4) D 20 x 2.8

38 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 26,000 242,80 6 312,80 CS ÚRS 2016 01

Potnrtií z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyíuzně PN 16 (SDR 7.4) 0 25 x 3.5

39 K PC.12 Pozinkovaný žlab pro D20 m 2,000 36,61 73,22

Pozinkovaný žlab pro D20



40 K PC. 13 Pozinkovaný žlab pro D25 m 26,000 44,32' 1 152,32

Pozinkovaný žlab pro D25

41 K 722212441 Orientační štítky kus 5,000 115,62 578,10

Orientační štítky

42 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 6,000 145,49 872,94 CSÚRS 2016 01

Armatury $ jednim závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1 /2

43 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 2,000 52.99 105,98 CSÚRS 2016 01

Armatury se dvěma zavity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 112

44 M PC.8 Uzavírací ventil Gí/2 s nátrubkem kus 1.000 188.85: 188.85

Jzaviraci ventil G1 /2 s nátrubkem

45 M PC.9 Pojišťovací ventil Cl/2 - 6bar kus 1.000 421.05 42í,05

" Pojišťovací ventil Gl/2 6bar

46 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 3,000 57,81 173,43 CS ÚRS 2016 01

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4

47 M PC. 10 Uzovirací ventil G3/4 kus 2,000 187.88: 375.76

• ■ Uzavírací ventil G3/4

48 M PC. 11 Zpětná klapko 03/4 kus 1.000 215.82 2Í5.82

Zpětná klapka G3/4

49 K PC.14 Drobné závitové armatury kus 1,000 1 445,25: 1445,25

Drobné závitové armatury

50 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 28,000 24,09^ 674,52 CSÚRS 2016 01

r>p Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do ON 50

51 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 28,000 17,34: 485,52 CS ÚRS 2016 01

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

52 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,072 433,58 31,22 CSÚRS 2016 01

PD Přesun hmot pro vnitrní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost 

do 50 m v objektech výsky do 6 m

D 725 Zařizovaci předměty 36 827,52



62 I K PC. 15

53 K 725219103 MTZ umývadlo kus 1,000 375,77

MTZ umývadlo

54 M PC.12 Umývadlo ZP2 ■ moteriát nerez, provedení přesné dle výpisu prvků kus I.OOO- 6 879.39

Umývadlo ZP2

55 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 404.67

Výlevky montáž výlevky

56 M PC. 13 Výlevka ZP1 - moíenáí nerez, provedeni přesně dle výpisu prvků kus 1,000 3 177.62 i

’' Výlevka ZP1

57 K 725539202 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů soubor 1,000 1 445,25.

MTZ pračkové/myčkové předsazení chrom kus 1,000 144,53

MTZ pračkové/myčkové předsazení chrom

63
(

M PC. 16 Pračkové/myčkové předsazení pro nástěnnou baterii kus 1.000 158.98

Pračkové/myčkove předsazení pro nástěnnou baterii

MTZ dávkovače tekutého mýdla

65 M PC.17 Dcvkovač tekutého mýdla ZP4 ■ materiál nerez, provedení přesně dle výpisu prvků kus 1.000 645.55

' Dávkovač tekutého mýdla ZP4

66 K PC.17 MTZ zásobníku skládaných papírových utěrek kus 1,000 115,62

MTZ zásobniku skládaných papírových utěrek

375,77

6 879.39

404,67 CSÚRS 2016 01

3 177.62

1445,25 CSÚRS 2016 01

Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 15 do 50 1

8 703.30: 8 703.3058 PC. 14 Ohřivač TUV tlakový 351/3kW horní - materiál nerez, provedeni přesné dle výpisu prvků kus 1.000

■' Ohřívač TUV tlakový 35l/3kW horní nerez

59 K 725829104 MTZ baterie dřezová pro výlevku kus 1,000 144,53. 144,53

MTZ baterie dřezová pro výlevku

60 K 725829123 MTZ baterie umývadlová kus 1,000 144,53 144,53

MTZ baterie umývadlová

61 M PC.I5 Baterie nástěnná ZP3 - mofenoř nerez, provedeni přesně dle výpisu prvků kus 2,000 2 167.88,
4 335,76 1

Baterie nástěnná ZP2

144,53

158,98

64 K PC.16 MTZ dávkovače tekutého mýdla kus 1,000 125,26
125,26|

645,55

115,62

1

J



Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

67 M PC. 18 lásobnik skládaných papírových utěrek ZP5 ■ materiál nerez, provedeni přesně dle výpisu prvků kus 1.000

Zésobnik skládaných papírových utěrek ZP5

68 K PC.18 MTZ odpadkového koše kus 1,000

MTZ odpadkového koše

69 PC.Í9 Závěsný odpadkový koš ZP6 ■ materiál nerez, provedeni přesně dle výpisu prvků kus 1.000

' Závěsný odpadkový kcs ZP6

70 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovaci předměty v objektech v do 6 m t 0,085

7616.47:

115,62

2 252.66

494.28

7 616.47'

115,62
ti

2 252.66 1
42,01 CSÚRS 2016 Olt



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavbíí:

PAa.'AtmiK TOWÁŠE B^T\ VE ZLÍNĚ

Obj-kl:

SO 02 PODZEMNÍ OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY, STOŽÁR POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INZ. SÍTÍ

03 - silnoproud

KSO:

Místo: ZLÍN Datum: 03.08.2016

C^id^ivalc': IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIČ:

Uchazeč: 1C: 28315669

Zlínstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant; IČ;

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH #ODKAZ!

Zá'.. rJ d-nré Sazb-n dnr;

DPH zčk.arn 3?^ /17.00 71.(10'

snížená O.DO ij.nn

jCena s DPH V CZK #ODKAZ!



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Objekt:

.'Olipi

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

50 07- - PODZEMNÍ OFJEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR, POUTAČ. KABELOVÉ TRASY, ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ. SÍTÍ

03 - silnoproud

Mi$tc: ZLÍN

ZócIó''.itcU

Kód dilu • Popis

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Projeki''!'

21-M - Elektromontáže

Dl - Rozvaděče nn RP1 v SO-02 - dodávka

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

334 717,20

334 717,20

334 717.20 

40 045.50

D2 - Rozvaděče nn RP1 v SO-02 - Montáž

D3 - Prvky elektroinstalace - Dodávka

D4 - Prvky elektroinstalace - Montáž

D5 • Inteligentní ovládáni budovy - Dodávka 

D6 - Inteligentní ovládání budovy - Montáž

D7 - Umělé osvětlení - Dodávka

11 038.60 

15 718,80 
' 6142.30 

63 706.40 

22 945.70 

59 866.60

D8 + D9

DIO ■ Montáž • Kabely

D11 • Instalační materiál - dodávka

D12 - Montáž - instalačního materiálu

D13 - Vedlejší rozpočtové náklady

19 613.50 

10 884,70 

18 518,90 

17 375,20 

48 861.00



SOUPIS prací

Objel<t:

Soupis:

Viste:

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

50 02 - podzemní OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INŽ, SÍTI

03 - silnoproud

Z'i'l'.'ntel:

iJ.'liazec:

ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

D-lu'- 03.08.2016

Projrk' ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bi

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
#ODKA2!

D M Práce a dodávky M #ODKAZ!

D 21-M Elektromontáže #ODKAZ!

0 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

D Dl

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpresněji a co možná 

nejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu uživá popis 

standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných pnpadech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je pn zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitim obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanoveni plati rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

Rozvaděče nn RP1 v SO-02 - dodávka 40 045.50



1 K 2100200101

Rozvaděč RPl - sílový nástěný rozvaděč. 6 řad po 24 modulech, celkem 144 

modulů , 230V/400V TNC-5, povrchová montáž na strěnu, minimální krytí IP30, 

rozměr 895x600x250mm.

ks 1,000 8 246,30 8 246,30

Rozvaděč RP1 • silový nástěný rozvaděč- 6 řad po 24 modulech, celkem 144 modulů , 230V/400V TNC-S, 

povrchová montáž na strénu. minimální kryti IP30, rozměr 895x600x250mm.

2 K 2100200102 Konzola pro uchycení rozvaděče ks 1,000 684,00 684,00

Konzola pro uchycen? rozvaděče

3 K 2100200103 Hlavní vypínač, 4-pól, ln=80A ks 1,000 1 687,20 1687,20

Hlsvm vypínač, 4-pól, ln=80A

4 K 2100200104

Přepěťová ochrana 1 a 2 stupně, kombinovaný svodič bleskových proudů a

přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 

kA (10/350), 240 kA (8/20). Čtyřpólový velmi výkonný svodič bleskových 

proudů pro instalaci do rozvodů nn n

ks 1,000 10 944,00 10 944,00

Přepěťová ochrana 1 a 2 stupně, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepěti, vhodné pro 3-fázový systém

TN-S. instalace na vstupu do budovy, lOO kA (10/350), 240 kA (8/20). Čty^lový velmi výkonný svodič bleskových 

proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších.

5 K 2100200105
Přepěťová ochrana 3 stupně, instalace do rozvaděče, na rozhraní zón

LPZ1-LPZ2 a vyšších.
ks 1,000 3 192,00 3 192,00

Přepěťové ochrana 3 stupně, instalace do rozvaděče, na rozhráni zón LPZ1 LPZ2 a vyšších.

6 K 2100200106 Zemnící můstek ks 1,000 264,50 264,50

Zemnici můstek

7 K 2100200107 Instalační relé 230V AC, 2 zap. 2 vyp. kont. ks 1,000 438,70 438,70

Instalační relé 230V AC, 2 zap. 2 vyp, kont.

8 K 2100200108 Instalační stykač, 230V~, 63A ks 1,000 2 355,70 2 355,70

Instalační stykač. 230V-, 63A

9 K 2100200109 Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, lcn=10kA, ln=4A ks 3,000 175,10 525,30

Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, icn=10kA, ln=4A

10 K 2100200110 Jistič PL7, char B, l-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks 4,000 104,00 416,00

Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A

11 K 2100200111 Jistič PL7, char B, l-pólový, lcn=10kA, in=16A ks 40,000 88,50 3 540,00

Jistič PL7. char B, l-pólový. lcn*10kA, ln=16A

12 K 2100200112 Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, lcn=10kA, ln=20A ks 1,000 429,60 429,60

Jistič PL7. char B, 3+N-pótový, lcn=10kA, ln=20A



13 K 2100200113 Jistič PL7, char B, 3+N-pólový, lcn=10kA, ln=32A ks 1,000 927,50 927,50

Jistič PL7, charB, 3*N-p6lový, !cn=10kA, ln=32A

14 K 2100200114 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A ks 3,000 1113,60 3 340,80
!

Chránič lr*250A, typAC. 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A

15 K 2100200115 Kombinovaný jistič a chránič lr=250A, typ AC, 2-pól, ldn=0.03A, ln=10A ks 1,000 1 306,90 1 306,90

Kombinovaný jistič a chránič lr»250A. typ AC, 2-pól, ldn=0.03A, ln=10A

16 K 2100200116
Instalační příslušenství jističů a uchyceni, propojovací hřebeny a svorkovnice, 

hlavní připojnice PE.
kpl 1,000 1 747,00

1

1 747,00

'nstalačni přislušenstvi jističů a uchyceni, propojovací hřebeny a svorkovnice, hlavni připojnice PE.

D D2 Rozvaděče nn RP1 V SO-02 - Montáž 11 038,60

(

. J
17 K 2100200201 Montáž Rozvaděče ks 1,000 820,80 820,80

Montáž Rozvaděče

18 1 K
2100200202 Instalace konzoly ks 1,000 200,60 200,60

1

_______ !
Instalace konzoly

19 K 2100200203 Instalace příslušenství rozvaděče hod 4,000 273,60 1094,40

Instalace příslušenství rozvaděče

20 K 2100200204 Instalace zemnící můstek ks 1,000
159,60l 159,60

P° Instalace zemnici můstek

21 K 2100200205 Instalace jističe 3+N ks 4,000 82,10 328,40

Instalace jističe 3->N

22 K 2100200206 Instalace jističe ks 49,000 54,70 2 680,30

Instalace jističe

23 K 2100200207 Instalace přepěťová ochrana 4N ks
1,000| 218,90

218,90

Instalace přepěťová ochrana 4N

24 1 K
2100200208 Instalace relé ks 2,000 123,lo] 246,20'

Instalace relé

25 1 K
2100200209 Instalace stykač ks 2,000] 168,7o] 337,4o'

Instalace stykač

26 K 2100200210 Instalace proudový chránič 3+N ks 3,000 109,40 328,20

Instalace proudový chránič 3*N



27 K 2100200211 Instalace kombinovaný proudový chránič ks 1,000 109,40 109,40

----------- 1

Instalace kombinovaný proudový chránič

28 K 2100200212 Instalace příslušenství kpl 1,000 820,80 820,80

Instalace přisfušenství

29 K 2100200213 Propojení s uzemněním objektu kpl 1,000 182,40 182,40
1

Propojeni s uzemnOTÍm objektu

30 K 2100200214 Připojení napájecího přívodu z RE ks 1,000 775,20
775,2o|

Připojeni napájecího přívodu z RE

31 K 2100200215
Připojení kabelů do rozvaděče a vyvázání jednotlivých vedení, popis kabelů, 

označení svorkovnic a kompletace
hod 10,000 273,60 2 736,00

Připojeni kabelů do rozvaděče a vyvázáni jednotlivých vedeni, popis kabelů, označeni svorkovnic a kompletace

D D3 Prvky elektroinstalace - Dodávka 15 718,80

32 K 2100200301
ZAS_V1 Zásuvka nástěnná venkovní IP67 industriální, 2P+PE, 230V/16A AC s 

vypínačem, pro povrchovou instalaci
ks 1,000 1 992,70 1992,70

ZAS_V1 Zásuvka nástěnná venkovní IP67 industriální. 2P*PE, 230V/16A AC s v^ínač«n, pro povrchovou instalaci

33 K 2100200302
ZAS_V2 Zásuvka nástěnná venkovní IP67 industriální, 3P+N+PE, 400V/32A AC s 

vypínačem, pro povrchovou instalaci
ks 1,000 4 203,40 4 203,40

ZAS_V2 Zásuvka nástěnná venkovní !P67 industriáini, 3P+N*PE, 400V/32A AC s vypínačem, pro povrchovou 

instalaci

34 K 2100200303 Nerezová stříška proti stékající vodě, nad venkovní zásuvky, atipický výrobek. ks 1,000 2 234,40 2 234,40

Nerezová stříška proti stékající vodě, nad venkovní zásu\4cy, atipický výrobek.

35 K 2100200304
SP_V1 Vypínač dvojpólový IP 44 s červeným průzorem a popisovým polem, se 

signalizační doutnavkou, povrchová instalace
ks 1,000 117,60 117,60

SP_V1 Vypínač dvojpólový IP 44 s červeným prtizorm a popisovým polem, se signalizační doutnavkou. povrchová 

instalace

36 K 2100200305
ZAS_V3 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, s 

popisovým polem, průběžná, povrchová instalace
ks 4,000 132,20 528,80

ZAS_V3 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolikem, s víčkem, s popisovým polem, průběžná, povrchová 

instalace

37 K 2100200306 Krabice nástěnná propojovací IP 54, se čtyřmi vstupy, povrchová instalace ks 10,000 168,70 1 687,00

Krabice nástěnná propojovací IP 54, se čtyřmi vstupy, povrchová instalace

38 K 2100200307 Elektrický přímotop - Přímotopný konvektor 500W, nástěnná instalace ks 1,000 1489,30 1 489,30



Elektrický přimotop - Přímotopný konvektor 500W, nást^ná instalace

39 K 2100200308 SENZ_V1 Venkovní senzor pohybový ks 1,000 752,40 752,40

SENZ_V1 Venkovní senzor pc^ybový

40

41 K 2100200310

D D4

KL_OVL Klíčový ovladač pro venkovní instalaci, atipické provedení - výrobek, 

pro zápustnou montáž do otvoru průměru 70mm do stěny, přepínač z polohy 

nula vypnuto do polohy otevřít a do polohy zavřít, přepínací kontakty pro 24V.

KL_OVL Klíčový ovladač pro venkovní instalaci, atipické provedeni - výrobek, pro záfHjstnou montáž do otvoru 

orúměru 70mm do stěny, přepínač z polohy nula vypnuto do polohy otevřít a do polohy zavřít, přepínači kontakty 

pro 24V,

Svorkovnice ochranného pospojování, v zápustné krabici do stěny.

Svorkovnice ochranného pospojováni, v zápustné krabici do stěny.

Prvky elektroinstalace - Montáž

ks 3,000 524,40

1140,00

1 573,20

6 142,30

42 K 2100200401 Instalace zásuvky venkovní

Instalace zásuvky venkovní

ks 2,000 132,20 264,401

43 K 2100200402 Instalace stříšky ks 1,000 264,50 264,50

Instalace stříšky

44 K 2100200403 Montáž přístroje spínače/přepínače komplet ks 1,000 141,40 141,40

oo Montáž přístroje spínače/přepínače komplet

45 K 2100200404 Montáž boxu ks 10,000 228,00 2 280,00

' Montáž boxu

46 K 2100200405 Montáž zásuvka komplet ks 4,000 191,50 766,00

00 Montáž zásuvka komplet

47 K 2100200406 Instalace přímotopu ks 1,000 228,00 228,00

' Instalace přímotopu

48 K 2100200407 Instalace senzoru ks 1,000 173,30 173,30

Instalace senzoru

49 K 2100200408 Instalace atipu klíčového ovladače ks 1,000 957,60 957,60

Instalace atipu klíčového ovladače

50 K 2100200409 Montáž svorkovnice ochranného pospojování ks 3,000 355,70 1067,10

Montáž svorkovnice ochranného pospojování

D D5 Inteligentní ovládání budovy - Dodávka 63 706,40



RPl_IOB Rozvaděč nástěnný pro systém inteligentního ovládání budovy -

51 K 2100200501
sílový nástěný rozvaděč. 6 řad po 24 modulech, celkem 144 modulů ,

230V/400V TNC-S, povrchová montáž na strěnu, minimální krytí IP30, rozměr 

895x600x250mm. včetně příslušenství pro inst

ks 1,000 8 246,30 8 246,30

RP1_I0B Rozvaděč nástěný pro systém inteligentniho o^ádání budovy - silový nástěný rozvaděč. 6 řad po 24 

modulech, celkem 144 modulů . 230V/400V TNC-S, povrchová montáž na strénu, minimálni kryti IP30, rozměr 

895x600x250mm, včetně prislušenstvi pro instalaci modulů lOB

52 K 2100200502 Konzola pro uchycení rozvaděče ks 1,000 684,00 684,00

Konzola pro uchyceni rozvaděče

53 K 2100200503 Jistič PL7, char B, l-pólový, lcn=10kA, ln=8A ks 2,000 141,40 282,80
i

Jistič PL7, char B. 1-pólový, lcn=10kA. ln=8A

54 K 2100200504 Centrální jednotka, 2x sběrnice CIB, Ix sběrnice EBM, 6M ks 1,000 10 488,00 10 488,00

Centrální Jednotka, 2x sběrnice CIB, Ix sběrnice EBM, 6M

55 K 2100200505
Napájecí zdroj lOOW, IN AX 10CT“2S0 V’ACTOTJTr^TX’WS.O A a 12.2 V/0T35“Ar 

6M . _
ks 1,000 2 544,50 2 544,50

■ Napájecí zdroj 100W. IN AC lOO - 250 V AC. OUT: 27.6 V/3.6 A a 12.2 V/0.35 A. 6M

56 K 2100200506 Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje, pro dvě větve CIB, IM ks 1,000 501,60 501,60

Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje, pro dvě větve CIB. 1M

57 K 2100200507
Teplotní vstup čtyřkanálový prólenzoryTC, TZ, NilOOO, PtrOOD"něbo PtlOO, '

hf>Y
ks 1,000 2 190,60 2 190,60

Teplotní vstup čtyřkanálový pro senzory TC. TZ, NilOOO, PtlOOO nebo PtlOO, box

58 K 2100200508 Spínací dvanáctikanálový aktor, 12x spínací kontakt 8A, velikost 6M ks 2,000 6 007,30 12 014,60

spínači dvanáctikanálový aktor, 12x spínači kontakt 8A, velikost 6M

59 K 2100200509 Spínací Čtyřkanálový aktor, 4x spínací kontakt 16A, velikost 3M ks 1,000 3 370,80 3 370,80

Spínací čtyřkanálový aktor, 4x spínací kontakt 16A, velikost 3M

60 K 2100200510 Stykač výkonový, 230V, 20A ks 24,000 680,40 16 329,60

Stykač výkonový. 230V. 20A

61 K 2100200511 Teplotní senzor kabel 6m, rozsah; -40... +125 °C ks 1,000 274,50 274,50

Teplotní senzor kabel 6m. rozsah: -40... +125 ’C

62 K 2100200512 Vstupní jednotka v boxu, venkovní IP44, pro teplotní senzory ks 1,000 902,90 902,90

Vstupní jednotka v boxu, venkovní IP44, pro teplotní senzory

63 K 2100200513 Venkovní teplotní senzor 6m, Rozsah: -40. .+125 X ks 1,000 551,80 551,80

Venkovní teplotní senzor 6m, Rozsah; -40..-‘125 'C



64 K 2100200514 Drobný instalační a kotevní materiál kpl 1,000 5 324,40 5 324,4o| 1

Drobný instalační a kotevní materiál

0 D6 Inteligentní ovládání budovy - Montáž 22 945,70

65 K 2100200601 Montáž Rozvaděče ks 1,000 820,80 820,80

Montáž Rozvaděče

66
—

K 2100200602 Instalace konzoly ks 1,000 200,60 200,60

Instalace konzoly

67 K 2100200603 Instalace příslušenství rozvaděče hod 4,000 273,60 1 094,40

Instalace příslušenství rozvaděče

68 K 2100200604 Instalace jističe ks 2,000 54,70 109,40

Instalace jističe

69 K 2100200605 Instalace řídící jednotky ks 1,000 2 188,80 2 188,80

Instalace řídicí jednotky

70 K 2100200606 Konfigurace celého systému kpl 1,000 10 944,00 10 944,00

Konfigurace celého systému

71 K 2100200607 Instalace modulu ks 6,000 301,00 1 806,00

Instalace modulu

72 K 2100200608 Instalace stykače ks 24,000 168,70 4 048,80

Instalace stykače

73 K 2100200609 Instalace boxu ks 1,000 264,50 264,50

Instalace boxu

74 K 2100200610 Instalace teplotního senzoru ks 2,000 118,60 237,20

Instalace teplotního senzoru

75 K 2100200611 Instalace drobného materiálu kpl 1,000 1 231,20 1231,20

S3 Instalace drobného materiálu

D D7 Umělé osvětlení - Dodávka 59 866,60

76 K 2100200701

____________

SVT_3_kniha sv. 06. Svítidlo přisazené lineární, opál PC, šedý PC, 1570x86x93 

mm, nerez spony, včetně LED 30W, 4000°K, 25001m, IP65, stropní motnáž 

(světelný zdroj LED je součástí dodávky svítidla), standard a design dle knihy

ks 2,000 1737,90 3 475,80



SVT_3_kr>iha sv. 06, Svilfdlo přisazené lineární, opál PC, šedý PC, 1570x86x93 mm, nerez spony, včetně LED 

30W, 4000‘K, 2500liti. IP65, stropní motnáž (světelný zdroj LED je součásti dodávky svítidla), standard a design 

dle knihy svítidel

77 2100200702

SVT_3NZO_kniha sv. 06.N Svítidlo přisazené lineární, opál PC, šedý PC, 

1570x86x93 mm, nerez spony, včetně LED 30W, 4000°K, 2500lm, IP65, 

provedení včetně nouzového bateriového světelného modulu pro dobu 

nouzového svícení lhod, stropní montáž (světelný zd _____________

ks 1,000 3 258,60 3 258,60

SVr_3N20_kniha sv. 06.N Svítidlo přisazené lineární, opál PC. šedý PC, 1570x86x93 mm. nerez spony, včetně 

LEO 30W, 4000" K, 2500lm, IP65, provedeni včetně nouzového bateriového světelného modulu pro dobu 

nouzového svícení lhod, stropní montáž (světelný zdroj LED je součástí dodávky svítidla), provedení odpovídající 

požadavkům PBŘ, standard a design dle knihy svítidel

SVT_4_kniha sv. 04. Nástěnné přisazené, opál plast, kov, šedý lak,

78 K 2100200703
100x110x250 mm, pro Ix světelný zdroj E27 max. 20W, IP 54 venkovní 

provedení, nástěnná montáž, provedení včetně nouzového bateriového 

světelného modulu oro dobu nouzového svícení lhod. or

ks 2,000 2 460,50 4 921,00

SVT_4_kniha sv. 04, Nástěnné přisazené, opál plast, kov, šedý lak, 100x110x250 mm, pro 1x světelný zdroj E27 

max. 20W, IP 54 venkovní provedeni, nástěnná montáž, provedení včetně nouzového bateriového světelného 

modulu pro dobu nouzového svícení lhod, provedení odpovídající požadavkům PBŘ, standard a design dle knihy 

svítidel

Světlo_Poutač_kniha sv. 07. Svítidlo vestavné do země, celonerezový korpus.

79 K 2100200704 nerezový rámeček, silikonové těsnění, bezpečnostní sklo nosnost 5000 kg, 

Ínovativni optický systém, asymetrická distribuce světla - waliwasher, pro

ks 2,000 23 696,60 47 393,20

Světlo.Poutač.kniha sv, 07. Svítidlo vestavné do země, celonerezový korpus, nerezový rámeček, silikonové 

těsněni, bezpečnostní sklo nosnost 5000 kg, ínovativni optický syst^, asymetrická distribuce světla - 

waliwasher, pro haiogenidovou výbojku Ix 35W, G12. integrovaný elektronický předřadník. povrchová teplota 

max. 66"C, IP67 Dodávka včetně zemního boxu a instalační svorkovnice 1P67

80 K 2100200705 Světelný zdroj výbojka halogenidová 35W, 3000°K, G12 ks 2,000 384,90 769,80

Světelný zdroj v^jka halogenidová 35W. 3000'K. G12

81 K 2100200706 Světelný zdroj E27 - zářivka 14W, 3000°K, 800 Im, Ra80, nestmivatelná ks 2,000 24,10
4S,20|

D D8

82 K 2100200801

Světelný zdroj E27 • zářivka 14W, 3000°K. 800 Im, Ra80, nestmivatelná

Umělé osvětlení - Montáž

Montáž svítidla ks 7,000 291,80

6 556,80 

2 042,60

Montáž svítidla

K 2100200802 Instalace boxu svítidla do země, ukotvení ks 2,000 679,40 1 358,80

Instalace boxu svítidla do země, ukotveni



84 K 2100200803 Zapojení nouzového modulu ve světle ks 3,000 383,00 1149,00

Zapojeni nouzového modulu ve světle

85 K 2100200804 Instalace světelného zdroje do svítidla ks 7,000 45,60 319,20 J
Instalace světelného zdroje do svítidla

86 K 2100200805 Konfigurace a nastavení svítidel hod 2,000 410,40 820,80

Konfigurace a nastavení svítidel

87 K 2100200806 Měření intenzity osvětlení s vypracováním protokolu o měření hod 1,000 866,40
866,4o|

Měřeni intenzity osvětlení s vypracováním protokolu o měřeni

D D9 Kabely - dodávka 13 056,70

88 K 2100200901 kab_CIB Sdělovací sběrnicový kabel pro systémovou sběrnici řízení lOB m 20,000 22,80 456,00

Kab.CIB Sdělovací sběrnicový kabel pro systémovou sběrnici řízeni lOB

89 K 2100200902 Kabel datový UTPcat.SE, pro vnitřní instalaci. m 20,000 6,80 136,00

Kabel datový UTPcat.SE, pro vnitrní instalaci.

90 K 2100200903
KAB_TEL_1 Kabel telefonní 4x2x0,5, pro vnitřní instalaci přípojky telefonu 

uvnitř budovy.
m 10,000 6,30 63,00

KAB_TEL_1 Kabel telefonní 4x2x0,5. pro vnitřni instalaci přípojky telefonu uvnitř budovy.

91 K 2100200904 Silový napájecí kabel 3x1,5, Cu drát, PVC plášť. m 20,000 9,60
192,00|

Silový napáječi kabel 3x1,5, Cu drát, PVC plást.

92 K 2100200905 Silový napájecí kabel 5x1,5, Cu drát, PVC plášť. m 40,000 15,60 624,00

OO Silový napáječi kabel 5x1,5, Cu drát, PVC plášť.

93 K 2100200906 Silový napájecí kabel 3x2,5, Cu drát, PVC plášť. m 60,000 15,30 918,00

pD Silový napáječi kabel 3xZ,5, Cu drát, PVC plášť.

94 K 2100200907 Silový napájecí kabel 5x2,5, Cu drát, PVC plášť. m 20,000 25,10 502,00

Silový napájecí kabd 5x2.S. Cu drát, PVC plášť.

95 K 2100200908 Silový napájecí kabel 5x6, Cu drát, PVC plášť. m 30,000 62,80 1 884,00

Silový napáječi kabel 5x6, Cu drát, PVC plášť.

96 K 2100200909 Samoregulační topný kabel m 22,000 291,80 6 419,60

Samoregulačni topný kabel

97 K 2100200910 Box tP56 pro napojení teplotního kabelu ks 2,000 478,80 957,60
■

Box IP56 pro napojeni teploCniho kabelu



98 K 2100200911 Vodič ochranný PE, 1x6, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 20,000 10,80 216,00

' ■ Vodič ochranný PE, 1x6. Cu drát, izolace PVC zelenožlutý-

99 K 2100200912 Vodič ochranný PE, 1x10, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 15,000 18,00 270,00

OP Vodič ochranný PE, 1x10. Cu drát. izolace PVC zelenožlutý.

100 K 2100200913 Vodič ochranný PE, 1x16, Cu drát, izolace PVC zelenožlutý. m 15,000 27,90 418,50

...
Vodič ochranný PE, 1x16, Cu drát. izolace PVC zelenožlutý.

D D10 Montáž - Kabely 10 884,70

101 K 2100201001 Instalace kabelu do průměru lOmm m 185,000 13,70 2 534,50

Instalace kabelu do průměru lOmm

102 K 2100201002 Instalace kabelu od průměru lOmm m 85,000 22,80 1 938,00

' Instalace kabelu od průměru lOmm

103 K 2100201003 Instalace topného kabelu do podlahy m 22,000 27,40 602,80

' Instalace topného kabelu do podlahy

104 K 2100201004 Montáž instalačních krabic a boxů ks 2,000 168,70 337,40

Montáž instalačních krabíc a boxů

105 K 2100201005 Měření kabelu, tisk protokolu kpl 1,000 5 472,00 5 472,00

Měření kabelu, tisk protokolu

D D11 Instalační materiál - dodávka 18 518,90

106 K 2100201101

Lišta hranatá 20x20, kovová, elektroinstalační lišta pevná pro vnitřni kabelové 

rozvody, rozměr 20x20mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý 

materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn

m 20,000 232,40 4 648,00

Lišta hranatá 20x20. kovová, elektroinstalační lišta pevná pro witřni kabelové rozvody, rozměr 20x20mm, mech. 

odolnost 320N/5cm. teplotně stálý materiál, pro vnitřni instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn 

upevněna příchytkami.

Trubka instalační, průměr 16 mm, elektroinstalační trubka pevná a ohebná pro

107 K 2100201102
vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, 

pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na 

povrchu stěn upevněna příchv

m 15,000 9,80 147,00

Trubka instalační, průměr 16 mm, elektroinstalační trubka pevná a ohebná pro vnitřni kabelové rozvody, mech. 
odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček, 
nebo na povrchu stěn upevnwa příchytkami.



110

Trubka instalační kovová, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka pevná a ohebná pro vnitřni kabelové rozvody, 

mech. odolnost 320N/5ctn, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdi a 

příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

Trubka instalační kovová, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka pevná a ----------------r

K 2100201105
ohebná pro kabelové rozvody v betonu, mech. odolnost 720N/5cm, teplotně 

stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn pod 

omítku, do dutých zdí a příček, nebo

m

1

30,000

1

13,40

Trubka instalační kovová, průměr 32 mm. elektroinstaiačni trubka pevná a ohebná pro kabelové rozvody v 

betonu, mech. odolnost 720N/5cm, teplotně stálý materiál, pro venkovní instalaci a instalaci do betonu, do stěn 

pod omítku, do dutých zdi a příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

108 K 2100201103

Trubka instalační kovová, průměr 25 mm, elektroinstalační trubka pevná a 

ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně 

stály materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček,

m 25,000 18,90 472,50

Trubka instalační kovová, průměr 25 mm, elektroinstaiačni trubka pevná a ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, 

mech. odolnost 320N/5cm. teplotně stálý materiál, pro vnitrní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdi a 

příček, nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

109 K 2100201104

Trubka instalační kovová, průměr 32 mm, elektroinstalační trubka pevná a 

ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně 

stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček,

m 30,000 23,20 696,00

402,00

111 K 2100201106 Kabelová chránička pro uložení do země m 20,000 31,90
638,001

Kabelová chránička pro uloženi do země

112 K 2100201107 Spojky a příchytky pro elektroinstalační trubky kpl 1,000 859,30 859,30

J

Spojky a příchytky pro elektroinstalační trubky

113 K 2100201108 Krabice 85x85x37mm s víčkem, povrchová instalace
—

ks 5,000 93,00 465,00

Krabice 85x85x37mm s víčkem, povrchová instalace

114 K 2100201109 Krabice 130x85x37mm s víčkem, povrchová instalace ks 5,000 190,40 952,00

■ Krabíce I30x85x37mm s víčkem, povrchová instalace

115 K 2100201110 Krabice 300x220xl20mm s víčkem, povrchová instalace ks 5,000 1 640,70 8 203,50

Krabice 300x220x120mm s víčkem, povrchová instalace

116 K 2100201111 Elektroinstalační vodivé spojky kabelů kpl 1,000 228,00 228,00

Elektroinstalační vodivé spojky kabelů

117 K 2100201112 Drobný instalační, spojovací a kotvicí materiál, tmely, apod. sada 1,000 807,60 807,60

Drobný instalační, spojovací a kotvici materiál, tmely. apod.

D D12 Montáž - instalačního materiálu 17 375.20



118 K 2100201201 Instalace lišty m 20,000 41,00 820,00

Instalace Ušty

119 K 2100201202 Instalace trubky m 120,000 36,50 4 380,00

instalace trubky

120 K 2100201203 Montáž instalačních krabic a boxů ks 15,000 136,80 2 052,00

Wontái instalačních krabic a boxů

121 K 2100201204 Montáž instalačního příslušenství hod 3,000 273,60 820,80

' Montáž instalačního přisluŠOTStvi

122 K 2100201205 Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 8 208,00 8 208,00

Staveni připomoc pro vedeni kabelů a trubek

123 K 2100201206 Montáž drobného instalačního materiálu hod 4,000 273,60 1 094,40

Montáž drobného instalačního materiálu

D Dl 3 Vedlejší rozpočtové náklady 48 861,00

124 K 2100201301 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 5 214,00 5 214,00

Zpracováni výrobní a dílenské dokumentace

126 K 2100201303 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 2 280,00 2 280,00

utěsněni kabelových prostupů

127 K 2100201304 Protipožární ucpávky kpl 1,000 5 928,00 5 928,00

Protipožární ucpávky

131 K 2100201308 Výškové práce (lešení, plošina apod.) kpl 1,000 13 680,00 13 680,00

Výškové práce (lešení, plošina apod.)

133 K 2100201310 Koodinace instalace silnoproudých a ostatních technologií kpl 1,000 19 152,00 19 152,00

Koodinace instalace silnoproudých a ostatních technologii

134 K 2100201311 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 2 607,00 2 607,00

Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...)



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PAWATNIK TOMÁŠE EATI VE ZLÍNĚ

Objrkt;

50 02 - PODZEMNÍ 05JEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. ÚPRAVY PŘÍPOJEK INT,

5o(JDís:

04 - slaboproud

KSO: ‘A.n.4,.

Misco: ZLÍN D-tum: 03.08.2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dn.;

'!',.azeč: iČ: 28315669

Zlinstav a.s. DlC: CZ28315669

Projektant; IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • BRNO

Poznámka:

DiC:

Cena bez DPH 187 729,00

DPH 1f(? 729.0f'

0 00 .0"

'cena s DPH
V CZK 227 152,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Obiek*;

/0'in

PA.WATNIK TOMÁŠC DATI VE ZLÍNĚ

SO 02 - podzemní objekt, zpěv. plochy. 5TCZAR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY, L'PRAVY PŘÍPOJEK INZ. SÍTI

04 - slaboproud

ZLÍN

ZaclavíitcU

Uch^/cč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Dntunr 03.08.Z016 

Proi trn*. ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

187 729,20 

187 729,20

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zanzení 187 729,20

D3 - Domácí telefon (DT): 20 710,70

D3.1 ■ Dodávka Domácí telefon 8 466,10

D3.2 ■ Montáž Domácí telefon 5 408.00

D3.3 - Dodávka instalačního materiálu DT 3 142,00

D3.4 • Montáž instalačního materiálu DT 3 694.60

D4 - Strukturovaná kabeláž (SK): 97 343,80

D4.1 • Dodávka SK rozvaděč R1 50 660,70

D4.2 • Montáž SK • rozvaděč R1 19 059,90

D4.3 • Instalační materiál - dodávka 14 217,60

D4.4 - Montáž • instalačního materiálu 13 405.60

D5 - Vedlejší rozpočtové náklady: 53 626,00



SOUPIS prací

Ohiekt;

Sonpb:

P/iWÁTNlK TOMAŠC BATI VE ZLÍNE

SO 02 - podzemní objekt. 2PCV. PLOCHY. STOZÁP, POUTAČ. KABELOVÉ TRASY, ÚPRAVY PŘÍPOJEK INZ. SÍTÍ

04' slaboproud

•Visto:

Zídav^tol;

Uchó?.cc:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Pro)okf=. .• • 1ng. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bí

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem
187 729,20

0 M Práce a dodávky M 187 729,20

0 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který Je součástí zaídávací dokumentace,

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

j

!

i_ j

D 22-M

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéjí a co možná 

nejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis 

standard a obchodni název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zanzení 187 729,20



1 K 2200210801 Instalace kabelu do trubky, lišty m 155,000 13,70 2 123,50

-- Instalace kabelu do trubky, lišty

2 K 2200210802 Instalace patch kabelu ks 2,000 9,10 18,20

Instalace patch kabelu

3 K 2200210803 Instalace trubky, povrchově po sténá a stropu m 75,000 36,50 2 737,50

Instalace trubky, povrchově po stěně a stropu

4 K 2200210804 Montáž instalačních krabic a boxů kpl 1,000 1 779,10 1 779,10

np Montáž instalačních krabic a boxů

5 K 2200210805 Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 2 553,60 2 553,60

stavební připomoc pro vedeni kabelů a trubek

6 K 2200210806 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 775,20 775,20

Montáž drobněho instalačního materiálu

7 K 2200220601 Instalace kabelu m 100,000 13,70 1 370,00

Instalace kabelu

8 K 2200220602 Zapojení patch kabelu ks 26,000 9,10 236,60

Zapojeni patch kabelu

9 K 2200220603 Montáž a zapojení Napájecí vícenásobná zásuvky ks 1,000 77,50 77,50

Montáž a zapojeni Napájecí vícenásobná zásuvky

10 K 2200220604 Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 2 188,80 2 188,80

Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek

11 K 2200220605 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 2 188,70 2 188,70

Montáž drobného instalačního materiálu

0 D3 Domácí telefon (DT); 20 710.70

D D3.1 Dodávka Domácí telefon 8 466.W

12 K 2200230101 Vnitřní telefon, nástěnný, pro dvouvodičový rozvod DT ks 1,000 555,40 555,40

Vnitřni telefon, nástěnný, pro dvouvodičový rozvod DT

13 K 2200230102 Napájecí zdroj 12V OC, 1,5A, na DIN lištu ks 1,000 985,00
985,00|

Napájecí zdroj 12V DC, 1,5A, na DIN Iciu



14 K 2200230103
Rozciělovač zběrnice DT, video distributor sběrnice, Ix výstup pro odbočení 

sběrnice a zapojení monitorů za sebou, instalace na DIN lištu, vnitřní použiti.
ks 1,000 456,00 456,001

Rozdělovač zbérnice DT, video distributor sběrnice. Ix vystup pro odbočeni sběrnice a zapojeni monitorů za 

sebou. instalace na DiN lištu, vnitřní použití.

15
K |2200230104

Separator zběrnice a napájení DT ks 1,000
306,40| 306,40|

Separator zbérnice a napájeni DT

16 K 2200230105 Box pro instalaci prvků DT, nástěnná montáž.
'

ks

- —

2,000 815,30

Box pro instalaci prvků DT. nástěnná montáž.

Přepěťová ochrana 3$i. pro 230V/ 16A s VF filtrem, signalizace poruchy přerušením napájeni, optické signalizace 

poruchy. př^>ěťová ochrana s integrovanými odrušovacim vf filtrem pro ochranu řídicích systémů PZTS proti 

oulsnimu přepětí a vf rušení.

Přepěťová a nadpěťová ochrana 2 a 3 stupně (ST 2+3) pro sběrnici RS-485. určená k ochraně dvouvodlčových 

sdělovacích, datových a jiných vedeni před pulsnim přepětím. K ochraně proti podélnému přepětí (linka 

xhranná zem) a příčnému přepětí (linka linka) slouží dvojstupňová kombinace hrubě a jemně přcpétové 

ochrany.

1 630,60

i Přepěťová ochrana 3st. pro 230V/ 16A s VF filtrem, signalizace poruchy 1 '

17 K 2200230106 přerušením napájení, optická signalizace poruchy, přepěťová ochrana s | ks 1,000

integrovaným odrušovacim vf filtrem pro ochranu řídicích systémů PZTS proti | |

1 707,30 1 707,30

Přepěťová a nadpěťová ochrana 2 a 3 stupně {ST 2+3) pro sběrnici RS-485,

18 K 2200230107 určená k ochraně dvouvodlčových sdělovacích, datových a jiných vedení před 

pulsnim přepětím. K ochraně proti podélnému přepětí (linka - ochranná zem)

ks 1,000 1 933,40 1 933,40

J

19 K 2200230108 Box, pro instalaci PO. ks 1,000 492,50 492,50

Box. pro instalaci PO.

20 K 2200230109 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 399,50 399,50

' Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory.,.)

D D3.2 Montáž Domácí telefon 5 408,00

21 K 2200230201 Programování DT, nastavení dle požadavků uživatele ks 1,000 820,80 820,80

Programováni DT, nastavení dle požadavků uživatele

22 K 2200230202 Oživení systému DT ks 1,000 547,20 547,20

Oživení systému DT

23 K 2200230203 Funkční zkoušky ks 1,000 1 094,40 1 094,40

Funkční zkoušky

24 K 2200230204 Montáž a zapojeni telefonu ks 3,000 182,40 547,20



Montáž a zapojeni teiefonu

25 K 2200230205 Montáž, zapojení napájecího zdroje ks 1,000 228,00 228,00

Montáž, zapojeni napájecího zdroje

26 K 2200230206 Montáž, zapojení modulu DT ks 4,000 246,20 984,80

Montáž, zapojeni modulu DT

27 K 2200230207 Montáž, zapojení přepěťové ochrany ks 3,000 136,80 410,40

Montáž, zapojeni přepěťové ochrany

28 K 2200230208 Montáž boxu ks 1,000 273,60 273,60

Montáž boxu

29 K 2200230209 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 501,60 501,60

Montáž drobného instalačního materiálu

0 D3.3 Dodávka instalačního materiálu DT 3 142.00

30 K 2200230301 Kabel datový pro sběrnici DT, pro venkovní i vnitřní instalaci. m 20,000 22,80 456,00

Kabel datový pro sběrnici DT, pro venkovní i vnitřni instalaci.

31 K 2200230302 Propojovací kabel systémové sběrnice m 10,000 27,40 274,00

Propojovací kabel systémové sběrnice

32 K 2200230303

Trubka instalační kovová, průměr 16 mm, elektroinstalační trubka ohebná pro 

vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, 

pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček, nebo na 

povrchu stěn upevněna příchvt

m 20,000 75,00 1 500,00

Trubka instalační kovová, průměr 16 mm, elektroinstaiačni trubka ohebná pro vnitřni kabelové rozvody, mech. 

odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřni instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdi a příček, 

nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami.

33 K 2200230304 Montážní a instalační krabice, a boxy kpl 1,000 319,20 319,20

Montážní a instalační krabice, a boxy

34 K 2200230305 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 592,80 592,80

CXobný instalační, spojovací a kotvici materiál, tmely. apod.

D 03.4 Montáž instalačního materiálu DT 3 694.60

35 K 2200230401 Instalace kabelu m 30,000 13,70 411,00

Instalace kabelu

36 K 2200230402 Instalace trubky m 20,000 36,50 730,00



Instalace trubky

37 K 2200230403 Montáž instalačních krabic a boxů kpl 1,000 319,20 319,20

Montáž instalačních krabic a boxů

38 K 2200230404 Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 2 006,40 2 006,40

Stavební připomoc pro vedeni kabelů a trubek

39 K 2200230405 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 228,00
228,00|

Montáž drobného instalačního materiálu

D D4 Strukturovaná kabeláž (SK): 97 343,80

D D4.1 Dodávka SK rozvaděč R1 50 660.70

40 K 2200240101
Stojanový rozvaděč 19" RACK, rozměry 800x600xl5U, kompletní včetně 

podstavce a bočnic, čelní dveře prosklené se zámkem
ks

--------------------- 1

1,000

—

7 766,60 7 766,60

Stojanový rozvaděč 19" RACK, rozměry 800x600x15U. kompletní včetně podstavce a bočnic. čelni dveře prosklené 

se zámkem

41 K 2200240102
Ventilační jednotka horizontální, 19", s dvěma ventilátory 230V/30W, včetně 

termostatu s držákem a vypínačem.
ks

l,OOoj 2 074,80
2 074,80

Ventilační jednotka horizontální. 19". s dvěma ventilátory 230V/30W, včetně termostatu s držákem a vypínačem.

.. ____________ _ Vyvažovači panel Kořizontilní,“TU, provertikálnfmontáž kabeláže uvnitř ' ,
42 K 2200240103 ... ' -h ^ 160,50

rozvanere, .
Vyvažovači panel horizontílni. 1U, pro vertikální montáž kabeláže uvnitř rozvaděče.

642,00

43 K 2200240104 Vyvažovači panel a oka pro horizontální montáž kabeláže uvnitř rozvaděče. kpl 1,000 952,10 952,10

Vyvažovači panel a oka pro horizontální montáž kabeláže uvnitř rozvaděče.

44 K 2200240105

Optická vana 19" kompletně vybavená, 24 optických konektorů SC DUPLEX, 

včetně instalačních kazet a optických adaptérů a pigtaily a držáky sváru, pro 

zakončení dvou kabelů s dvanácti vlákny (celkem až 24 vláken), včetně přípravy 

pro navaření optických vlák

ks 1,000 3 691,80 3 691,80

Optická vana 19‘ kompletně vybavená. 24 optických konektorů SC DUPLEX, včetně instalačních kazet a optických 

adaptérů a pigtaily a držáky sváru, pro zakončení dvou kabelů s dvanáctí vlákny (celkem až 24 vláken), včetně 

přípravy pro navařeni optických vláken a ostatního příslušenství nutniho pro sestaveni a správný provoz

45 K 2200240106 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, lU. ks 2,000 406,80 813,60

Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, lU.

46 K 2200240107 Patch pane! UTPcat.SE, 24x RJ45, pro montáž do 19" rozvaděče, lU ks 2,000 859,10
1718,20'

Patch panel UTPcat.SE. 24x RJ45, pro montáž do 19" rozvaděče, 1U



47 K 2200240108

SWITCH_SK Switch Gigabit pro instalaci do rozvaděče RACK, 24x port RJ45 

10/100/1000 Base T Ethernet, 4xSFP port, odolný železný kryt pro lepší odvod 

tepla, WEB management - jednoduchá správa přímo z webového prohlížeče.

ks 1,000 13 947,20 13 947,20

SWITCH_SK Switch Gigabit pro instalaci do rozvaděče RACK, 24x port RJ45 10/100/1000 Base T Ethernet, 4xSFP 

port, odolný železný kryt pro lepši odvod tepla. WEB management - jednoduchá správa přímo z webového 

prohlížeče, Auto-voice VLÁN.

48 K 2200240109 optické rozhraní lOO/lOOOBaseX (SFP slot), SM optika, konektor SC, sada ks 1,000 13 224,00
13 224,Ool

Media konvertor, konvertuje metalické rozhraní lO/lOO/lOOOBaseT {RJ-45) na optické rozhráni lOO/lOOOBaseX 

(SFP slot), SM <^tika, konektor SC, sada vysilač-přijimač

49 K 2200240110

Gigabit Ethernet SFP transceiver pro přenos po 2 SM vláknech, konvertuje 

metalické rozhraní lO/lOO/lOOOBaseT (RJ-45) na optické rozhraní 

lOO/lOOOBaseX (SFP slot), SM optika, konektor SC

ks 1,000 2 881,00 2 881,00

Gigabit Ethernet SFP transceiver pro přenos po 2 SM vláknech, konvertuje metalické rozhraní lO/lOO/lOOOBaseT 

(RJ-45) na optické rozhraní lOO/lOOOBaseX (SFP slot). SM optika, konektor SC

50 K 2200240111

ZAS_230_2 Napájecí vícenásobná zásuvka 230V, min. 5 zásuvek, s vypínačem, 

integrovaná přepěťová ochrana 3st. s VF ochranou, pro připojení přívodního 

napájecího kabelu 230V z rozvaděče nn.

ks 1,000 1 125,40 1125,40

, ZAS_230_2 Napájecí vícenásobná zásuvka 230V, min. 5 zásuvek, s vypínačem, integrovaná přepěťová ochrana

3st. s VF ochranou, pro připojeni přívodniTio napájecího kabelu 230V z rozvaděče nn.

51 K 2200240112 Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 1 824,00 1 824,00

Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory...)

D D4.2 Monfdž SK - rozvaděč R1 Í9 059.90

52 K 2200240201 Montáž a zapojení stojanového rozvaděče 19" RACK včetně vybavení ks 1,000 1 641,60 1 641,60

Montáž a zapojeni stojanového rozvaděče 19" RACK včetně vybaveni

53 K 2200240202 Montáž a zapojení ventilační jednotky ks 1,000 301,00 301,00

Montáž a zapojeni ventilační jednotky

54 K 2200240203 Montáž vyvazovaciho panelu ks 4,000 77,50 310,00

Montáž vyvazovaciho panelu

55 K 2200240204 Montáž vyvazovaciho příslušenství kpl 1,000 159,60 159,60

Montáž vyvazovaciho prislušenstvi

56 K 2200240205 Instalace optické vany včetně příslušenství ks 1,000 1 641,60 1 641,60

Instalace optické vany včetně příslušenství



61 K 2200240210

62 K 2200240211

63 K 2200240212

57 K 2200240206 Zavaření optických vláken ks

Zavařeni optických vláken

58 K 2200240207 Montáž police ks

319,20

2,000 82,10

Montáž police

Montáž a zapojeni Patch panelu

Zapojeni kabelu do patch panelu

Montáž a zapojení a nastavení swítche ks 1,000 456,00

Montáž a zapojeni a nastaveni swítche

Instalace mediakonvertoru ks 1,000 1 140,00
■ I____________

Instalace mediakonvertoru

Instalace SFP převodníku ks 1,000 255,40

Instalace SFP převodníku

K 2200240213 Montáž a zapojení Napájecí vícenásobná zásuvky ks 1,000 77,50

7 660,80

59 K 2200240208 Montáž a zapojení Patch panelu ks 2,000 857,30

164,20

1 714,60

60 K 2200240209 Zapojení kabelu do patch panelu ks 48,000 31,90 1531,20

456,00

1140,00

255,40

77,501

1

O D4.3

Atontáž a zapojeni Napáječi vícenásobná zásuvky

65 K 2200240214 Montáž drobného instalačního materiálu sadasada 1,000 2 006,40

Montáž drobného instalačniho materiálu 

Instalační materiál - dodávka

66 K 2200240301

Elektroinstalační oceloplechový kabelový žlab, žárově zinkovaný, tl.0,8 mm, 

perforovaný, příčný rozměr lOOxlOOmm, určený pro vedení silových kabelů. m 25,000

dodávka včetně víka

270,301

Elektroinstalační oceloplechový kabelový žlab. žárové zinkovaný, ti.0.8 mm, perforovaný, příčný rozměr 

100x100mm. určeny pro vedeni silových kabelů, dodávka včetně víka

67 K 2200240302
Stojná pro ukotvení kabelového žlabu do trasy stávajícího kanálu vedení 

potrubí v podlaze přízemí památníku
ks 20,000 200,60

2 006,40

U 217.60 

6 757,50

Stojná pro ukotveni kabelového žlabu do trasy stávajícího kanálu vedeni potrubí v podlaze přízemi památníku

Kolena žlabu, spojky a ostatní příslušenství pro sestaveni a pro vertikální a horizontální vedení žlabu

4 012,001

68 K 2200240303
Kolena žlabu, spojky a ostatní příslušenství pro sestavení a pro vertikální a 

horizontální vedení žlabu
kpl 1,000 2 946,50 2 946,50



69 K 2200240304 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 501,60 501,60

op Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod.

0 D4.4 Montáž ■ instalačního materiálu 13 405,60

70 K 2200240401 Instalace kabelového žlabu s víkem m 25,000 182,40
4 560,001

Instalace kabelového žlabu s vikem

71 K 2200240402 Instalace stojný žlabu a ukotvení žlabu ks 20,000 109,40 2 188,00

Instalace stojný žlabu a ukotvení žlabu

72 K 2200240403 Instalace ostatního příslušenství žlabu kpl 1,000 1 094,40 1 094,40

Instalace ostatního přisluš«istvi žlabu

73 K 2200240404 Montáž instalačního příslušenství hod 3,000 273,60 820,80

Montáž instalačniho přisiušenstvi

74 K 2200240405 Instalace kabelových spojek kpl 1,000 547,20 547,20

Instalace kabelových spojek

75 K 2200240406 Instalace kabelových přechodek kpl 1,000 364,80 364,80

Instalace kabelových přechodek

76 K 2200240407 Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

stavební připomoc pro vedení kabelů a toibek

77 K 2200240408 Montáž drobného instalačního materiálu hod 4,000 273,60 1 094,40

Montáž drobného instalačního materiálu

D D5 Vedlejší rozpočtové náklady: 53 626,00

78 K 2200250001 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace kpl 1,000 3 010,00 3 010,00

zpracováni výrobní a dílenské dokumentace

80 K 2200250003 Měření kabelů s vypracováním měřícího protokolu kpl 1,000 3 648,00 3 648,00

Měřeni kabelů s vypracováním měřicího protokolu

81 K 2200250004 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 2 280,00 2 280,00

utěsnění kabelových prostupů

82 K 2200250005 Protipožární ucpávky kpl 1,000 5 928,00 5 928,00

Protipožární ucpávky

86 K 2200250009 Výškové práce (lešení, plošina apod.) kpl 1,000 10 944,00 10 944,00



90 K 2200250013

Výškové práce (lešení, plošina apod.)

88 K 2200250011 Koodinace instalace slaboproudých a ostatních technologií kpl 1,000 8 208,00 8 208,00

Koodinace instalace slaboproudých a ostatních technologii

89 K 2200250012 Vedlejší rozpočtové náklady {doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 3 192,00 3 192,00

Vedlejší rozpočtové naklady (doprava, ubytováni, manipulace s materiálem....)

"Demontářstávající slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v 

namátníkij

Demontáž stávající slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v památníku

hod 60,000 273,60 16 416,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Ob-
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SO - PCC2EMV rB.EKT. Z=EV. P.XHY. S"OZAT. SOJTAČ. -<ABT'.OV: "PAS''. J=RAVY =Ř =OjrK iHZ. SIT

05 - zabezpečovací zařízení

ZLÍN

'.'í i-izi’'":

Kód dílu ■ Popis

Náklady soupisu celkem 

M■ Práce a dodávky M

statutární město zun 

Zlinstav a.s.

03.08.2016

^ , ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI -B

Cena celkem [CZK]

64 911,40

64 911,40

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízení 64 911,40

Dl • PZTS a Zařízení k zaiištění požární bezpečnosti: 20 717,10

Dl. 1 - PZTS s příslušenstvím • dodávka 0.00

Dl .2 - PZTS s příslušenstvím - montáž 0,00

Dl .3 • Dodávka detektorů - PZTS 0,00

Dl .4 - Montáž detektorů - PZTS 0,00

01.5 - Dodávka detektorů • PBZ 0.00

Dl.6 - Montáž detektorů - PBZ 0,00

Dl .7 - Dodávka instalačního materiálu PZTS 10 274,70

Dl .8 - Montáž instalačniho materiálu PZTS 10 442.40

02 • Kamerový systém (CCTV): 28 234,30

D2.1 - Dodávka CCTV 0.00

D2.2 - Montáž CCTV 0,00

D2.3 • Rozvaděč RACK_CCTV - dodávka 16 057.60

02.4 - Rozvaděč RACK_CCTV • montáž 5 690.40

D2.5 - Dodávka instalačniho materiálu CCTV 2 750,20

D2.6 - Montáž instalačního materiálu CCTV 3 736,10

D3 • Vedlejší rozpočtové náklady: 15 960.00



SOUPIS prací

‘•tavba;

Objekt;

Soupi

Místo:

PAM.ATNIK TO.MASE BATI VE ZLÍNE

>0 02 • PODZEMNÍ OBJEKT. ZPĚV. PLOCHY. STOŽÁR. POUTAČ. KABELOVÉ TRASY. UPRAVv PPÍPO.)EK INZ. SÍTI

05 - zabezpečovací zařízení

Zadavatel:

'J.'ha;;cč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

DíVj.im. 03.08.2016

Piojrk*. ‘ ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
64 911,40

D M Práce a dodávky M 64 911,40

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zařízeni 64 911,40

0 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

0 D1

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétniho výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesnéji a co možná 

nejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu uživá popis 

standard a obchodni název nebo formulaci např. a obchodni název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály Je při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepšim ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení platí rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

PZTS a Zařízeni k zajištění požární bezpečnosti: 20 717,10



D D1.7 Dodávka instalačního materiálu PZTS 10 274.70

47 K 2200241701 KABEL_6 Slaboproudý kabel stíněny, pro PZTS, 6x Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť. m 40,000 5,60 224,00

pr' KA8EL_6 Slaboproudý kabel stíněný, pro PITS, 6x Cu drát 0 0.5 mm. PVC plášť.

48 K 2200241702 KABEL_7 Slaboproudý kabel stíněný, pro PZTS, 4x Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť. m 20,000 4,40 88,00

KAB£L_7 Slaboproudý kabel stíněný, pro PITS, “Ix Cu drát 0 0,5 mm, PVC plášť.

49 K 2200241703
KABEL_2 Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS, 3x2 Cu drát O 0,5 

mm, PVC plášť.
m 20,000 8,50 170,00

o:> KABEL_2 Slaboproudý tv/istovaný kabel stíněný, pro PITS, 3x2 Cu drát 0 0,5 mm, PVC plášť.

50 K 2200241704
KABEL_4 Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS, min. 3x2 Cu drát O 

0,5 mm, PVC plášť, venkovní, pro instalaci kabelu do venkovního prostředí.
m 20,000 7,10 142,00

, KABEL_4 Slaboproudý twistovaný kabel stíněný, pro PZTS, min. 3x2 Cu drát 0 0,5 mm, PVC plášť, venkovní, pro

instalaci kabelu do venkovního prostředí.

51 K 2200241705 KABEL_3 Slaboproudý kabel napájecí, 2x2,5, Cu lanko, PVC plášť. m 20,000 17,60 352,00

KABEL_3 Slabt^roiidý kabel napájecí. 2x2,5, Cu lanko, PVC plášť.

52 K 2200241706
KABEL_5 Slaboproudý kabel napájecí, 2x2,5, Cu lanko, PVC plášť, venkovní, pro 

Instalaci kabelu do venkovního prostředí.
m 20,000 17,60 352,00

KA8EL_5 Slaboproudý kabel napájecí. 2x2,5, Cu lanko, PVC plášť, venkovní, pro instalaci kabelu do venkovního 

prostředí.

53 K 2200241707 Patch kabel optický SM propojovací, s konektory SC, duplex, délka 3m. ks 2,000 221,60 443,20

Patch kabel optický SM přepojovací. s konektory SC, duplex, délka 3m.

54 K 2200241708 KABEL_1 Silový napájecí kabel 3x2,5, Cu drát, PVC plášť. m 5,000 15,30 76,50

'■ KABEL_1 Silový napájecí kabel 3x2,5, Cu drát, PVC plášť.

55 K 2200241709 KAB_PE1 Vodič ochranný PE, 1x6, Cu drát, izolace PVC. m 10,000 10,80 108,00

KAB_P£1 Vodič ochranný PE, 1x6, Cu drát, izolace PVC.

56 K 2200241710

TRUB_16 Trubka instalační kovová, průměr 16 mm, elektroinstalační trubka 

ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně 

stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček.

m 45,000 75,00 3 375,00

TRUB_16 Trubka instalační kovová, průměr 16 mm, elektroinstaiačni trubka ohebná pro vnitřní kabelové 

"h rozvody, mech. odolnost 320N/5cm. teplotně stálý materiál, pro vnítiVii instalaci do stěn pod omítku, do dutých

zdi a přiček, nebo na povrchu stěn upevn^a příchytkami.

57 K 2200241711

TRUB_25 Trubka instalační kovová, průměr 25 mm, elektroinstalační trubka 

ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně 

stálý materiál, pro vnitřni instalaci do stěn pod omítku, do dutých zdí a příček.

m 30,000 104,00 3 120,00



TRU8_25 Trubka instalační kovová, průměr 25 mm, elektroinstatační trubka ohebná pro vnitřni kabelové 

rozvody, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřni instalaci do stěn pod omítku, do dutých 

zdí a příček, nebo na povrchu stěn upevněna prichytkami.

58 K 2200241712 Montážní a instalační krabice, a boxy kpl 1,000 729,60 729,60

Montážní a instalační krabice, a boxy

59 K 2200241713 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 1 094,40 1 094,40

Drobný instalační, spojovací a kotvicí materiál, tmely, apod.

D D1.8 Montáž instalačního materiálu PZTS W 442.40

60 K 2200241801 Instalace kabelu do trubky, lišty m 155,000 13,70 2 123,50

Instalace kabelu do trubky, lišty

61 K 2200241802 Instalace patch kabelu ks 2,000 9,10 18,20

Instalace patch kabelu

62 K 2200241803 instalace trubky, povrchově po stěně a stropu m 75,000 36,50 2 737,50

Instalace trubky, povrchově po stěně a stropu

63 K 2200241804 Montáž instalačních krabic a boxů kpl 1,000 1 368,00 1 368,00

Montáž instalačních krabíc a boxů

64 K 2200241805 Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 2 188,80 2 188,80

Stavební připomoc pro vedeni kabelů a trubek

65 K 2200241806 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 2 006,40 2 006,40

Montáž drobného instalačního materiálu

0 D2 Kamerový systém (CCTV): 28 234,30

D D2.3 Rozvaděč RACK_CCTV ■ dodávka 16 057.60

81 K 2200242301
RACK_CCTV Stojanový rozvaděč 19" RACK, rozměry 800x600xl5U, kompletní 

včetně podstavce a bočnic, čelní dveře prosklené se zámkem
ks 1,000 7 766,60 7 766,60

RACK_CCTV Stojanový rozvaděč 19' RACK, rozměry 800x600x15U, kompletní včetně podstavce a bočnic, čelni 

dveře prosklené se zámkem

82 K 2200242302
Ventilační jednotka horizontální, 19", s dvěma ventilátory 230V/30W, včetně 

termostatu s držákem a vypínačem.
ks 1,000 2 074,80 2 074,80

Ventilační jednotka horizontální, 19". s dvěma ventilátory 230V/30W. včetně termostatu s držákem a vypínačem.

83 K 2200242303
Vyvažovači panel horizontilni, lU, pro vertikální montáž kabelážé uvnitř 

rozvaděče.
ks 4,000 160,50 642,00

Vyvažovači panel horizontilni, 1U, pro vertikální montáž kabeláže uvnitř rozvaděče.



84 K 2200242304 Vyvažovači panel a oka pro horizontální montáž kabeláže uvnitř rozvaděče. kpl 1,000 952,10 952,10

Vyvažovači panel a oka pro horizontální montáž kabeláže uvnitř rozvaděče.

85 K 2200242305 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, lU. ks 2,000 406,80 813,60

' Ukládací police do rozvaděče 19 '. 450mm, 1U.

86 K 2200242306 Patch panel UTPcat.5E, 24x RJ45, pro montáž do 19" rozvaděče, lU ks 1,000 859,10 859,10

Patch panel UTPcat.SE, 24x RJ45, pro montáž do 19" rozvaděče. 1U

87 K 2200242307

ZAS_230_2 Napájecí vícenásobná zásuvka 230V, min. 5 zásuvek, s vypínačem, 

integrovaná přepěťová ochrana 3st. s VF ochranou, pro připojení přívodního 

napájecího kabelu 230V z rozvaděče nn.

ks 1,000 1 125,40 1 125,40

. . 2AS_230_2 Napájecí vícenásobná zásuvka 230V, min. 5 zásuvek, s vypínačem, integrovaná přepěťová ochrana

3st. s VF ochranou, pro připojení přívodního napájecího kabelu 230V z rozvaděče nn.

88 K 2200242308 Drobný materiál {propoj, kabely, svorky, konektory,..) sada 1,000 1 824,00 1 824,00

DD Drobný materiál (propoj, kabely, svorky, konektory,..)

D D2.4 Rozvaděč RACK_CCTV ■ montáž 5 690,40

89 K 2200242401 Montáž a zapojení stojanového rozvaděče 19" RACK včetně vybavení ks 1,000 1641,60 1 641,60

' Montáž a zapojeni stojanového rozvaděče 19" RACK včetně vybavení

90 K 2200242402 Montáž a zapojení ventilační jednotky ks 1,000 301,00 301,00

Montáž a zapojeni ventilační jednotky

91 K 2200242403 Montáž vyvazovaciho panelu ks 4,000 77,50 310,00

Montáž vyvazovaciho panelu

92 K 2200242404 Montáž vyvazovaciho příslušenství kpl 1,000 159,60 159,60

Montáž vyvazovaciho příslušenství

93 K 2200242405 Montáž police ks 2,000 82,10 164,20

Montáž police

94 K 2200242406 Montáž a zapojení Patch panelu ks 1,000 857,30 857,30

Montáž a zapojeni Patch panelu

95 K 2200242407 Zapojení kabelu do patch panelu ks 24,000 31,90 765,60

Zapojeni kabelu do patch panelu

96 K 2200242408 Montáž a zapojení a nastavení swítche ks 1,000 456,00 456,00

Montáž a zapojeni a nastaveni swítche



97 K 2200242409 Montáž a zapojení Napájecí vícenásobná zásuvky ks 1,000 77,50
77,50l

Montáž a zapojení Napáječi vícenásobná zásuvky

98 K 2200242410 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 957,60 957,60

Montáž drobného instalačniho materiálu

D 02.5 Dodávka instalačniho materiálu CCTV 2 750.20

99 K 2200242501 Kabel datový UTPcat.SE, pro venkovní i vnitřní instalaci. m 10,000 6,80 68,00

Kabel datový UTPcat.SE, pro venkovní i vnitrní instalaci.

100 K 2200242502 Patch kabel UTPcat.SE propojovací, s konektory RJ45, l,5m. ks 24,000 25,50 612,00

Patch kabel UTPcat.SE propojovací, s konektory RJ4S, 1 .Srn.

101 K 2200242503 Patch kabel optický SM propojovací, s konektory SC, duplex, délka 3m. ks 2,000 221,60 443,20

Patch kabel optický SM propojovací, s konektory SC, duplex, délka 3m.

102 K 2200242504

ZAS_230_2 Napájecí vícenásobná zásuvka 230V, min. 5 zásuvek, s vypínačem, 

integrovaná přepěťová ochrana 3st. s VF ochranou, pro připojení přívodního 

napájecího kabelu 230V z rozvaděče nn.

ks 1,000 1 125,40 1125,40

ZAS_230_2 Napájecí vícenásobná zásuvka 230V, min. 5 zásuvek, s vypínačem, integrovaná přepěťová ochrana

3st. s VF ochranou, pro připojeni přívodního napájecího kabelu 230V z rozvaděče nn.

103 K 2200242505 Drobný instalační, spojovací a kotvící materiál, tmely, apod. sada 1,000 501,60 501,60

Drobný instalační, spojovací a kotvici materiál, tmely, apod.

0 02.6 Alonfdi instalačního materiálu CCTV 3 736.10

104 K 2200242601 Instalace kabelu m 100,000 13,70 1 370,00

Irtstalace kabelu

105 K 2200242602 Zapojení patch kabelu ks 26,000 9,10 236,60

Zapojení patch kabelu

106 K 2200242603 Montáž a zapojení Napájecí vícenásobná zásuvky ks 1,000 77,50 77,50|

Montáž a zapojení Naptájeci vícenásobná zásuvky

107 K 2200242604 Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek kpl 1,000 1 094,40 1 094,40

Stavební připomoc pro vedení kabelů a trubek

108 K 2200242605 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,000 957,60 957,60

o D3

Montáž drobného instalačniho materiálu

Vedlejší rozpočtové náklady: 15 960.00



112 K 2200243004 Utěsnění kabelových prostupů kpl 1,000 1 824,00 1 824,00

op Utěsněni kabelových prostupu

113 K 2200243005 Protipožární ucpávky kpl 1,000 5 928,00 5 928,00

Protipožární ucpávky

121 K 2200243013
Demontáž stávající slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v 

památníku
hod 30,000 273,60 8 208,00

5D Demontáž stávajici slaboproudé a silnoproudé instalace v prostoru SO-01 v památníku
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Cena bez DPH 75 337,00
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REKAPITULACE CLENEN! SOUPISU PRACÍ

Strívba;

Obiokť

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 04 - přípojka NN S PŘIPOJOVACÍ SKŘÍNI

ZUN

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dilu • Popis

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

statutární město zun 

Zlinstav a.s.

Datum: 03.08.2016

Pro i - • ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI ■ BRř

Cena celkem [CZK]

75 337,20

#ODKAZ!

75 337,2046-M • Zemni práce při extr.mont.pracích

Dl • Kompletní výkopy zemni kabelové trasy pro SO 04, SO 09. SO 10, SO 11, SO 12, SO 13. SOI5 - Montáž______________________________ 34 068.00

D2 - Kompletní výkopy zemní kabelové trasy pro SO 04, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SOI5 • Dodávka41 269,20

21-M - Elektromontáže

D3 - SO-04 - Dodávka

D4 • SO-04 • Montáž

D5 • SO-04 - část Elektroměrový rozavděč RE rozvodu nn - dodávka

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

D6 - SO-04 - část Elektroměrový rozavděč RE rozvodu nn • Montáž

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady

#ODKAZ!

#ODKAZ!



SOUPIS prací

0b>-

'.'.ísť':

PAMATNIK TOMÁŠE PATI VE ZLÍNE

SO 04 - přípojka nn s připojovací skříni

ZUN

Urhnzoč:

statutární město ZLÍN 

Zlinstav a.s.

Djtiim; 03.08.2016

Pinj.-kfant: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRř

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

Náklady soupisu celkem
75 337,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 75 337,20

D Dl Kompletní výkopy zemní kabelové trasy pro SO 04, SO 09, SO 10. SO 11, SO 12, SO 13, SOI 5 - Montáž 34 068,00

1 K 2100400101
Výkop kabelové trasy, šířka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle 

ČSN332000-5-52, včetně pažení výkopu
m 60,000 280,90 16 854,00

Výkop kabelově trasy, šiřka cca.400mm a hloubka cca.nOOmm. dle ČSN332000-5-52. včetně paženi výkopu

2 K 2100400102 Zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původního stavu, odvoz sutě. m 60,000 73,00 4 380,00

Zasypáni výkopu, zhutněni a uvedeni do původního stavu, odvoz sutě.

Řezání vozovky. Výkop kabelové trasy ve vozovce, šířka cca.400mm a hloubka

3 K 2100400103 cca.llOOmm. dle ČSN332000-5-52, včetně pažení výkopu, a následně uvedení 

povrchu do původního stavu.

m 10,000 864,60 8 646,00

Řezáni vozovky. Výkop kabelové trasy ve vozovce, šiřka cca.400mm a hloubka cca.1 lOOmm, dle ČSN332000-5-52, 

včetně paženi výkopu, a následně uvedeni povrchu do původního stavu.

7 K 2100400107
Vybudování lože pro chráničky a kabely ve výkopu dle ČSN332000-5-52, včetně 

dodávky písku pro kabelové lože 8cm kolem chrániček
m 60,000 60,20 3 612,00

V/budování lože pro chráničky a kabely ve výkopu dle ČSN332000-5-52. včetně dodávky pisku pro kabelové lože

8cm kolem chrániček

8 K 2100400108 Ochranná fólie, barevná ochranná značící fólie do zemní kabelové trasy. m 60,000 9,60 576,00

Ochranná fólie, barevna ochranná značící fólie do zemni kabelové trasy.



D D2 Kompletní výkopy zemní kabelové trasy pro SO 04. SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13, SOI 5 - Dodávka 41 269.20

15 K 2100400201
Výkop kabelové trasy, šířka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle 

ČSN332000-5-52
m 30,000 280,90 8 427,00

Výkop kabelové trasy, šířka cca.400mm a hloubka cca.llOOmm, dle ČSN332000-5-52

16 K 2100400202
Řezání vozovky, Výkop kabelové trasy ve vozovce, šířka cca.400mm a hloubka 

cca.llOOmm, dle ČSN332000-5-52
m 10,000 864,60 8 646,00

Řezáni vozovky, Výkop kabelové trasy ve vozovce, šířka cca,400mm a hloubka cca.llOOmm, dleČSN332000-5-52

17 K 2100400203 Vybudování lože pro chráničky a kabely ve výkopu dle ČSN332000-5-52 m 30,000 60,20 1 806,00

Vybudováni lože pro chráničky a kabely ve výkrmu dle ČSN332000-5-52

18 K 2100400204 Ochranná fólie do výkopu m 30,000 9,60 288,00

Ochranná fólie do výkopu

20 K 2100400206 Zasypání výkopu, zhutnění a uvedení do původniho stavu, odvoz sutě. m 30,000 73,00 2 190,00 L

Zasypáni výkopu, zhutněni a uvedeni do původniho stavu, odvoz sutě.

23 K 2100400209 Chránička 50 pro instalaci kabelu m 30,000 22,30 669,00

Chránička 50 pro instalaci kabelu

25 K 2100400211
Dodávka kabelu, napojení, přeložka UR a související dodávky - nutno poptat u 

správce sítě Telefonica.
kpl 1,000 10 944,00 10 944,00

Dodávka kabelu, napojeni, přeložka UR a souvisejici dodávky • nutno pc^tat u správce sítě Telefonica.

26 K 2100400212
Zrušení stávající kabelové přípojky telefonu (Telefónica) do demolované 

budovy SO 01
kpl 1,000 7 296,00 7 296,00

Zrušeni stávajicí kabelové připojky telefonu (Telefonica) do dwnolované budovy SO 01

27 K 2100400213 Zaústění zemní kabelové trasy do objektu SO-08, utěsnění proti vodě ks 1,000 501,60 501,60

Zaústění zemni kabelové trasy do objatu SO-08. utěsněni proti vodě

28 K 2100400214 Zaústěni zemní kabelové trasy do objektu SO-02, utěsnění proti vodě kpi 1,000 501,60 501,60

Zaústéni zemni kabelové trasy do objektu SO-02, utěsněni proti vodě



KRYCÍ LIST SOUPISU

PA,VATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

SO 05 - REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KSO: CC-CZ:

M>stc; ZLÍN Datum: 03.08.2016

T^dsvatcí: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIC:

Uchazeč; *■ 28315669

Zlinstav a.s. DiC: CZ28315669

Projekf;ini’: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO Dlf;

Paznámka:

Cena bez DPH

7?lt -J—- :;-azb3 d r -

40 020,00

noH .'^k.rcn 40 020.00 71,0'^

inzcn-1 O.CO

|Cena s DPH
—

V CZK 48 424,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Obipkt;

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 05 - REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Zada'.'řitel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

1 • Zemni práce

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

85 - Potrubí z trub litinových

87 • Potrubí z trub z plastických hmot

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 

99 - Staveníštní přesun hmot

Oatuin; 03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

40 020,00

40 020,00 

17 012.46 

1 222,93 

7 105,10 

1 092,58 

13 264,48 

322,45



SOUPIS prací

Stgvba;

Objck::

•‘.‘.isto:

PA.VATMÍK TOWAŠE BATI VE ZLÍNE

SO 05 - REKONSTRUKCE A PRODLOUŽENI VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Zadavatel;

Uchazeč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

................... 03.08.2016

PKh-'kl >n‘. ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 1322O1201RO0 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 26,691

Hloubeni rýh šířky do ZOO cm v hor, 3 do 100 m3

vv VI:

'.v 2,50*1.0*(1.57*1,66)M/2 4.038

'.r 6.10’1,0'(1,66*1,48)*1/2 9.577

vv 2.0‘1.0*(1.48^1.52)*1/2 3.000

vv 2.60*1.0*11.52*1,401*1/2 3.796

rozšíření v místě napojení a zaslepení:

V'/ 2,0*2.0*1,57 6.280

Součet 26,691

2 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 50,241

Paženi a rozepřeni stěn rýh - přiložné • hl.do 2 m

VI:

vv 2.50*(1.57*1.66ri/2*2 8.075

w 6.10*(1.66*1.48ri/2*2 19,154

V\' 2,0*(1.48*1.52)*1/2‘2 6,000

vv 2.60*(1,52*1,401*1/2*2 7.592

40 020,00

40 020,00

17 012,46

237,02 6 326,30 CS RTS 2016

38,54 1 936,29 CS RTS 2016



rozšíření v místě napojení a zaslepení:

vv

ťV

2.0*3*1,57

Součet

9,420

50,241

3 K 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl, do 2 m m2 50,240 14,45; 725,97 CS RTS 2016

Odstraněni paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

50,24

Součet

50.240

50.240

4 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 26,700 61,66 1 646,32 CS RTS 2016 ,

Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2.5 m

26.70

Součet

26.700

26.700

5 K 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 5,750 141,63 814,37 CS RTS 2016

Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1 -4 do 6000 m

6 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 5,750 11,56 66,47 CS RTS 2016

vv

Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

5,75

Součet

5.750

5.750

7 K 1741O11O1R0O Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,950 73,23 1534,17 CS RTS 2016

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

8 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,320 284,23 1 512,10 CS RTS 2016

:>p

VV

VV

VY

7V

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

V1:

13.20*1,0*0.35

v místě napojení a zaslepení;

2.0*1.0*0.35

Součet

4.620

0,700

5,320

9 M PC J-OI Dodávka pisek kopaný - obsyp 10,055 144.53 1 453,25

VV

VV

Dodávka pisek kopaný - obsyp

pro obsyp potrubí:

5,32*1,89

Součet

10.055

10.055

10 K PC 1-02 Poplatek za uložení zeminy na skládce Suchý Důl Zlín t 10,350 96,35 997,22

w

vv

Poplatek za uloženi zeminy na skládce Suchý Důl Zlín

5,75*1,80

Součet

10.350

10.350



w

w

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 

VI:

13.20*1,0‘0,10

Součet

Dodávka zaslepovaci příruba X LT DN 80 

1

Součet

1.320

1.320

12 K 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 0,108

Bloky pro potrubí z betonu C 12/15

'/v 0.30'0.30'0.30*4 0,108

vv Součet 0.108

13 K 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 1,440

Bedněni bloků pod potrubí

0.30*4-0.30*4 1,440

Součet 1.440

D 85 Potrubí z trub litinových

14 K 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 1,000

výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80

• • Pro zaslepení potrubí stávajícího LT DN 80mm

Cena je za 2 řezy

vv
V ceně jsou započteny náklady na ohlášeni uzavření, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a 

napuštěni vody. odvzdušnění potrubí

1 1.000

Součet 1.000

15 K 857241131U00 MTŽ tv losa hr výk integ těs DN80 kus 2,000

MTŽ tv losa hr výk integ těs DN80

16 M PC 85-01 Dodávka vodovodní tvarovka LT hrdlová s přírubou zn. E . DN BO ks hOOO

Dodávka vodovodní tva-ovka LT hrdlová s přírubou zn. £ , DN 80

VV 1 1.000

V,' Součet 1.000

17 M PC 85-02 Dodávka zaslepovaci příruba X LT DN 80 ks 1.000

1,000

1.000

2 118,74

292,90

4 480,56

272,67

f 54Í.60

537.60-

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 222,93

11 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,320 433,58 572,33|CS RTS 2016

228,82 CS RTS 2016

421,78 CS RTS 2016

7 105.10

4 480,56 CS RTS 2016

545,34

í 541,60

537.60



'.'V

w

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 

1.0

Součet

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot

18 K 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve vykopu d 32 mm m 13,200

'>D Montáž trubek polyetylwiových ve výkopu d 32 mm

13,20

Součet

13,200

13,200

19 M PC 87-01 Dodávka potrubí vodovodní tlakové IPE SDR 11.DN 25mm. D 32x3mm m 13.398,

Dodávka potrubí vodovodní tlakové IPE SDR 11 ,DN 25mm, D 32x3mm

VI:

13,20*1.015

Součet

13.398

13.398

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

20 K 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 1,000
________

1.000

1,000

23,12

58,77;

384,44

21 K 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 1,000

Montáž navrtávacích pasů DN 80

vv 1.0 1.000

vv Součet 1.000

22 K 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 13,200

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80

VI:

vv 13.20 13,200

' Součet 13,200

23 K 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod, potrubí DN 300 úsek 1,000

Zabezpečení konců vodovod, potrubí ON 300

1.0 1,000

Součet 1.000

24 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000

Osazení poklopů litinových šoupátkových

vv 1.0 1.000

vv Součet 1.000

25 K PC 89-01 Výstražná folie modrá šířky 330mm m 13,200

977,95

11,56

1 445,25

329,52

9,64

1 092,58

305,18 CS RTS 2016

787.40

13 264,48

384,44 CS RTS 2016

977,95 CS RTS 2016

152,59 CS RTS 2016

1445,25 CS RTS 2016

329,52 CS RTS 2016

127,25



Výstražná folie modrá šiřky 330mm

26 K PC 89-02 Signalizační vodič s izolací CU 4 mm2 m 16,200 14,45 234,09

Signalizační vodič s izolaci OJ 4 mm2

VI:

13,20*1.50*2

Součet

16.200

16.200

27 M PC 89 03 Dodávka šoupátko Utinové s ISO výstupem 1' ks f.OOO f 962.65 1 962.65

Dodávka šoupátko litinové s ISO výstupem 1"

1,0

Součet

1.000

1,000

28 M PC 89-04 Dodávka souprovo zemni tuhá hl. do 2,0m ks 1.000- 1 523.29 1 523.29

W

Dodavka souprava zemní tuhá hl. do 2,0m

1

Součet

1.000

1.000

29 M PC 89-05 Dodávka poklop šoupátkový uliční ks 1,000 575.21- 575.21

v

Dodávka poklop šoupátkový uliční

1.0

Součet

1.000

1.000

30 AI PC 89 06 Dodávka pas navrtávaci voda DN 80/1' ks f.OOO 1 698.65: 1 698,65

VV

VV

Dodávka pas navrtávaci voda DN 80/r

1.0

Součet

1,000

1,000

31 K PC 89-07 Zaslepení přípojky PE 50x4,6mm ve stávající šachtě zátka s vnitřním závitem ks 1,000 1 445,25 1 445,25

Zaslepeni připojky PE 50x4.6mm ve stávající šachtě zátka s vnitřním závitem

1.0

Součet

1,000

1.000

32 K PC 89-08 Zaslepení přípojky PE 90x8,2mm ve stávající šachtě zátka s vnitřním závitem ks 1,000 2 408,34 2 408,34

Zaslepeni připojky PE 90x8,2mm ve stávajicí šachtě zátka s vnitřním závitem

1.0

Součet

1,000

1.000

D 99 Staveništní přesun hmot 322,45

33 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 3,015 106.95 322,45 CS RTS 2016

Přesun hmot. trubní vedeni plastová, otevř. výkop
]



KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

Pi^^/AT^^K TOMÁŠE PMI VE ZLÍNĚ

"i-ki

SO 06 - VENKOVNÍ KANALIZACE

KSO: CC-C’:

visto; ZLÍN Datum: 03.08.2016

"-'davatol: IC:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DK

Uchazeč: 1'; 28315669

Zlinstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 769,00

Zrk.ad dare S-arba dai ■

DPH záklacri 140 769.00 i.OO' - I

srižciá n.nn 13.nn- n.:'n

iCena s DPH
1 . ..

V CZK 170 330,00



I'lOi.’kl

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

140 769,00

140 769,00 

39 968.71 

2 780,10

11 135,37 

34 445,13 

49 621,56 

2818,13

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Obj' ■■ •,

PAMATNIK TOMÁŠE BATI VE ZUNĚ

SO 06 - venkovní kanalizace

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV ■ Práce a dodávky HSV

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlinstav a.s.

1 - Zemní práce

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

87 • Potrubí z trub z plastických hmot 

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 

93 • Dokončovací práce inženýrských staveb

99 ■ Staveništní přesun hmot



SOUPIS prací

Stavba:

P/W.ATMIK TOMÁŠE BATI VE ZUNĚ

Ob]íl<t:

SO 06 - venkovní kanalizace

Mist-5: ZLÍN

Zadavatel:

Uchazeč:

statutární město zun

Zlínstav a.s.

Oahiin; 03.08.2016

Pir-.j.-ktan-: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
140 769,00

D HSV Práce a dodávky HSV 140 769,00

D 1 Zemní práce 39 968,71

1 K 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 57,890 237.02 13 721,09 CS RTS 2016

\w

'/v

w

w

w

w

w

w

w

w

w

vv

w

Hloubeni šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 

■ Dlť

3.40*1.0*(0.80+0.69)M/2

■5l:

2,50*2,50*(0.69‘0,15)

■D2:

3.80*1.0*(0.80*0,61)*1/2 

D2a:

2,20*1.0*0.70

D3:

8.40*1.0'(1,34*1.23)*1/2

"Š2;

2.50*2,50*11.23+0,15)

'bdvodnov. žlab vč. vpusti: 

21.63*(0.75+1.10)*1/2*0.60 

zatravněný pruh: 

23.60*(2.0+1,0)‘1/2*0.32

2.533

5.250

2.679

1.540

10.794

8.625

12.005

11.328



3.5*2.8*0.32 3.136

Zásyp jam. rýh, šachet se zhutněním 

zásyp zeminou: 

kubatura výkopu:

VYKOPI 

odpočet: 

podkladní lože:

/v VYKOPI Součet 57,890

2 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 31,938

Paženi a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

\'V D3:

vv 8.40*(1.34-f1,23)‘1/2*2 21.588

\f\/ Š2:

vv 2.50*3*1,38 10.350

Součet 31.938

3 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 31,938

Odstraněni paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

4 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 19,419

Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

D3:

8.40*1.0*(1,34-*-1.23ri/2 10.794

vv Š2:

vv 2.50'2.50*(1.23--0.15) 8,625

Součet 19,419

5 K 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 34,032

Vodorovné přemístění výkopku z hor. i-4 do 6000 m

VV přebytečná zemina na skládku Suchý Důl Zlín:

vv kubatura výkopu:

vv VYKOPI 57.890

vv odpočet:

vv kubatura zásypu:

-ZASYP1 -23.858

OOVOZ1 Součet 34,032

6 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 34,032

Uložwi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

ODVOZÍ 34.032

7 K 1741O11O1RO0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,858

57.890

38,54-

14,45

61,66

141,63^

11,56.

73,23.

1 230,89 CS RTS 2016

461,50 CS RTS 2016

1 197,38 CS RTS 2016

4 819,95 CS RTS 2016

393,41 CS RTS 2016

1 747,12 CS RTS 2016



w •1*4.21 ■4.210

w podkladní desky:

w •1*0.45 •0.450

V'.’ obsyp potrubí:

vv -1*8.19 -8.190

J'J Š1:

w ■1*3,14*0,60*0,60*0.69 -0.780

w Š2:

w -1*3.14*0.60*0.60*1,23 -1.390

'A' odvodnovací žlab:

V\' •1*21.63*0.50*0,42 -4.542

V\' zatravnovací průleh:

w •1*14.47 •14.470

’• 2ASYP1 Součet 23.858

8 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,188

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny

Dl:

3.40*1,0*0.46 1,564

vv 02:

3.8*1,0*0.46 1.748

vv D2a:

V\' 2.2*1,0*0.46 1.012

D3:

8.40*1,0*0,46 3,864

OBSYPl Součet 8.188

9 K 180402111R00 Založeni trávníku parkového výsevem v rovině m2 57,000

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

TRAVA 57.000

10 K 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 57,000

Rozprostřeni ornice. rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2

vv Použije se ze stavby • zatravnovací pruh

w 23.6*2,0 47.200

vv 3.5*2,8 9.800

''V TRAVA Součet 57.000

11 M PC Í-OI Dodávko pisek kopaný • obsyp 15,475

— Dodávka pisek kopaný ■ obsyp

w obsyp potrubí:

vv OBSYP1*1,89 15,475

284,23 2 327,28 CS RTS 2016

15,42 878,94 CS RTS 2016

31,80 1812,60 CS RTS 2016

144.53 2 236.60



Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

■D1:”3,40

"D2;"3.8

■'D2a:"2,2

■■D3;'8.40

Součet

12 M PC 1-02 Dodávka travní semeno ks 2.850.

Dodána travní semeno

TRAVA*0.05 2,850

Součet 2,850

13 K PC 1-03 Poplatek za uložení zeminy na skládce Suchý Důl Zlín t 61,258

Poplatek za uložení zeminy na skládce Suchý Důl Zlín

vv ODVOZ 1*1,80 61,258

vv Součet 61.258

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

14 K 451573111R00 Loze pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,213

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Dl:

vv 3.40*1,0*0.10 0.340

w D2:

vv 3,80*1.0*0,10 0,380

vv D2a:

vv 2.20*1.0*0.10 0.220

vv 03:

vv 8.40*1,0*0.10 0.840

vv odvodnovací žlab:

21.63*0,75*0.15 2.433

Součet 4.213

15 K 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 0,450

Bloky pro potrubí z betonu C 12/15

pod Š1,2:

1,50*1,50*0.10*2 0.450

Součet 0,450

D 87 Potrubí 2 trub z plastických hmot

16 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 17,800

101.17 288.33

3.400 

3,800 

2.200

8.400 

17.800

144,53 8 853,62

2 780,10

433,58 1 826,67 CS RTS 2016

2 118,74 953,43 CS RTS 2016

11 135,37

43,36. 771,81 CS RTS 2016



w

'.'V

Dodávka odbočka PVC KG SN4 150/150 

2

Součet

17 K 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 8,000

Montáž tvarovek jedncos- plast, gum.kroužek DN 150

vv "zaslepeni přípojek;" 5 5.000
....

"oblouk DN 150-45sl.:"3 3.000

w Součet 8.000

18 K 877353121R00 Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200 kus 2,000

Alontáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200

w "150/150:"2 2.000

.'V Součet 2.000

19 K 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 1,000

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek ON 200

•.'V "zaslepení přípojky: 1.0 1.000

Součet 1.000

20 M K 87-01 Dodávka potrubí PVC KG SN4, ON 150 m 18.334

Dodávka potrubí PVC KG SN4, DN 150

w 17.80*1.03 18,334

vv Součet 18.334

21 M PC 87-02 Dodávka odbočka PVC KG SN4 150/150 ks 2.000

50,10

94,42

58.00

f4I.6J

190.77.

2.000

2,000

400,80 CS RTS 2016

188,84 CS RTS 2016

58,00 CS RTS 2016

2 596.64 I

38J.54

22 M PC 87-03 Dodávka tvarovky konořízočnt z PVC zátka hrdla DN lOOmm ks 2.000 21.20 42.40

Dodávka tvarovky kanalizačni z PVC zatka hrdla ON lOOmm

W 2 2.000

V'.' Součet 2.000

23 M PC 87-04 Dodávka tvarovky kanalizační z PVC zátka hrdla DN 150mm ks 3.000 36,61 109.83

Dodávka tvarovky kanalizačni z PVC zátka hrdla DN 150mm

W 3 3,000

w Součet 3,000

24 PC 87-05 Dodávka tvarovky kanalizačni z PVC zátka hrdla DN 200mm ks 1.000 71.30 71.30

^ Dodávka tvarovky kanalizačni z PVC zátka hrdla DN 200mm

W 1 1,000

w Součet 1.000

25 K PC 87-06 Demontáž zaslepení přípojek DN 150mm ks 5,000 %3.50 4 817,50

Demontáž zaslepeni připojek DN 150mm



5 5.000

Součet 5,000

26 K PC 87-07 Demontáž zaslepení přípojek DN 200mm ks 1,000

Demontáž zaslepeni přípojek ON 200mm

•,'V 1 1.000

vv Součet 1,000

27 M PC 87-08 Dodávka oblouk PVC .KG SN4. DN 150-45st. ks 3.000'

Dodávka potrubi LPED32/3

w 3 3,000

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

28 K PC 89-01 D-i-M betonové prefa šachty DN lOOOmm výška 0,70m ks 1,000

betonové prefa šachty DN lOOOmm výška 0,70m

vv VČ. zákrytové desky a poklopu DN 600-B 125KN

vv Vč. otvorů pro napájení potrubí.

vv "Š1-rovné dno: "1.0 1.000

vv Součet 1.000

29 K PC 89-02 D-kM betonové prefa Šachty DN lOOOmm výška l,20m ks 1,000

D»M betonové prefa šachty ON 10OOmm výška 1.20m

Dno. kónus, poklop tř. D 600 B125

Vč. otvorů pro napojení potrubí, výška 1,20m

"Š2- rovné dno:'1.0 1.000

Součet 1.000

30 K PC 89-03 Oprava stávající revizní prefabrikované šachty DN lOOOmm ks 1,000

D*M betonové prefa Šachty DN 1000mm výška 1,20m

" Výměna horní konické části, vč. poklopu, tr. B 125, likvidace odpadu

1 1,000

31 K PC 89-04 Oprava stávající revizní šachty vel. 600/600/700 ks 1,000

D+M betonové prefa šachty DN lOOOmm výška 1,20m

vv Výměna poklopu, vč. horní betonové části, likvidace odpadu "

vv 1 1.000

32 K PC 89-05 Napojení potrubí PVC DN 150 do stávající betonov. šachty vývrtem ks 2,000

Napojeni potrubi PVC DN 150 do stávající betonov. šachty vývrtem

Vč. Šachtové vložky ON 150mm

"větev D2:"'1 1,000

"větev D3:""1 1,000

1 445,25;

83,82

9 490,48

12 043,75:

4 335,75

3 757,65.

2 408,75

1445,25

251.46

34 445,13

9 490,48

12 043,75

4 335,75

3 757,65

4 817,50



Součet 2,000

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 49 621,56

33 K 935113212U00 Osazení bet žlabu rošt š 200- m 21,630 557.87 12 066,73

Csazeni bet žlabu rošt š 200-

Poznámka:

V cenách jsou započteny náklady na betonové lože a obetonováni 

odvodnovací žlab sv. 200/200mm:

21.63

Součet

21.630

21.630

34 M PC 93-Oí Dodávka odvodnovací betonový žlab sv.šiřky 200mm sv. hloubka 200mm m 21.J30 992.41 20 969.62

Dodávka odvodnovací betonový žlab sv,šířky 200mm sv, hloubka 200mm

21.63-0.50

Součet

21.130

21.130

35 M PC 9J-02 Dodávka pozinkovaný rošt pro zatíženi 250 KN m 21.130 395,04 8 347.20

Dodávka pozinkovaný rošt pro zatíženi 250 KN

21.13

Součet

21.130

21.130

36 M PC 93-03 Dodóvřco vpust s ítfinovým rámem a roštem kalovým košem ks 1,000 7 611.73 7 611.73

vv

W

[^dávka vpust $ litinovým rámem a roštem kalovým košem

1

Součet

1.000

1.000

37 M PC 93 04 Dodávka čelni a koncová stěna pozinkovaná soubor 1,000 626.28 626.28

■/V

Dodávka čelní a koncová stěna pozinkovaná

1,0

Součet

1,000

1,000

D 99 Staveništní přesun hmot 2 818.13

38 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 26,350 106,95 2 818,13 CS RTS 2016

Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř, výkop



krycí list soupisu

vh

PAVATNIK TO.MAŠE: BATI VE ZLÍNĚ

SO 07 - ODVODNĚNI SVAHU

K50:

Wis>;o: ZLÍN Datum: 03.08.2016

Zad-',>;r : IC:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIC:

Uchazeč: 28315669

Zlínstav a.s. DIC CZ28315669

Projekiant: iC:

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO DIC:

Poznámka;

Cena bez DPH

DPH zPK'acn 

snrcvT

Z.-:-..ul -;-rr 

1 GQi.no 

0.00

1 035 691,00

Cl--

Cena s DPH v CZK 1 253 186,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Obj.

PA,VATMIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 07 - ODVODNĚNI SVAHU

ZUN

Zadavatel.:

Ucliazeč:

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

statutární město ZLÍN 

Zlinstav a.s.

1 • Zemní práce

2 - Zakládáni

4 ■ Vodorovné konstrukce

M- Práce a dodávky M

46-M - Zemni práce při extr.mont.pracích

O.-ifi.n- 03.08.2016

ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

1 035 691,42 

1 022 395,18

78 000,38 

784 838,97 

159 555,83 

13 296,24 

13 296,24



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt:

PAV.ATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 07 - ODVODNĚNI SVAHU

ZLÍN 03.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

statutární město zun

Zlínstav a.s.

F’l'O'.'kiar!* ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 035 691,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 022 395,18

0 1 Zemni práce 78 000,38

1 K 1151012651 Zavedení vody z vrtů do sběrné šachty kus 8,000 4 817,50 38 540,00

2 K 1312011011 Vyhloubení startovacích jam pro vrtné práce m3 45,000 175,69; 7 906,05

3 K 1312011211 Výkop pro utěsnění zátrhů m3 32,500 175,69 5 709,93

4 K 1751012016 Uložení hutněné zeminy výkopku zpět do výkopu kolem betonových šachet m3 40,000 376,34 15 053,60

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,000 115,62 4 624,80 CSÚRS 2016 01

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak %e složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 200,000 11,56 2 312,00 CS ÚRS 2016 01

Vodorovné premistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

w 40*5 Přepočtené koeficientem množství 200.000



7 K 1712012111 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 40,000 96,35 3 854,00

D 2 Zakládání 784 838,97

8 K 2243111121 Vrtné práce pro odvodnění svahu průměr vrtů 140 mm m 377,000 1 684,20 634 943,40

9 K 2243111129 Vrtné práce - doprava vrtné soupravy a vystrojovacího materiálu km 100,000 265,93 26 593,00

10 K 2427911116
Vystrojení plastovou zárubnicí HOPE průměru 80 mm v aktivní části se 

štěrbinovou perforací M+D
m 377,000 265,93 100 255,61

11 K 2427912311 Ocelové převlečné zhlaví 2 m ( s fixačním betonovým soklem) M+D kus 8,000 2 880,87 23 046,96

D 4 Vodorovné konstrukce 159 555,83

12 K 4585911611 Utěsnění zátrhů hutněným Jílem m 50,000 1808,30 90 415,00

13 M 5812328061 Jíl pro utěsněn/ zátrhů vč. dovozu m3 32,500 2 127.41 69 140,83

D M 

D 46-M

31.863*1,02 Přepočtené koeficientem množství

Práce a dodávky M

Zemní práce ph extr.mont.pracích

32.500

13 296,24 

13 296,24

14 K 4600100901 Geodetické vyměření díla před zahájením vrtných prací ha 24,000 554,01 13 296,24



krycí list soupisu

PA\*ÁTNiK TOWÁŠE BATI VE ZLINÉ

SO 10 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - prodloužení stáv. optického 

kabelu

KSO: CC-CZ:

Misto: ZLÍN Dafiiin: 03.08.2016

Z^d=ivatel: IC:

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIC:

Uchazeč: l: 28315669

Zlinstav a.s. U'--.. CZ28315669

Projektant: IČ:

ing. arch. všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO nic:

Poznámka:

Cena bez DPH

OPH

snžf 1Í1

7.'. ad chr-" 

Z7 ?34.00 

0.00

37 854,00

Cena s DPH v CZK 45 736,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

stavba:

Obje-ki.

PAWATNIK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

bu iu - KAbtLUVt I KAbY Mtzi KAMA I NiKtM A CjYMNAZ.itM - prodiouzem stav. opticKeno 

kabalu

Zadavatel:

Uchazeč;

Kód dilu • Popis

Náklady soupisu celkem 

M- Práce a dodávky M

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

03.08.2016

Pi ->i.’k' ■ ing. arch. Všetečka. TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

37 854,30 

37 854,30

21-M ■ Elektromontáže

D14 - SO-10 - Dodávka

D15 • SO-10 - Montáž

D7 ■ Vedlejší rozpočtové náklady

0,00 

16 283,00 

18 788,60 

2 782,70



SOUPIS prací

Stavba:

Objekt:

památník tomasí: bati ve zline

so 10 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - prodloužení stáv. optického 

kabelu

Zódavaf.Gl: 

Uclia<’.eč:

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Projc-ut ‘ ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bf

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
37 854,30

D M Práce a dodávky M 37 854,30

D 21-M Elektromontáže

0 K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, 

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

1
1

D14

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak. aby co nejpresněji a co možná 

nejjednodušším způsobem specifikoval popH technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu užívá popis 

standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název, l v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je při zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanovení plati rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

SO-10 - Dodávka 16 283,00



1 K 2101000101

Optický kabel SM 12vl. zafukovací. Kabelové vedení určené pro vnitřní i 

venkovní rozvody optické sítě, je určen pro zafukování do mikrotrubíček. 

Singlemode optické vlákno 08/125nm, 12 vláken v jednom kabelu.

m 60,000 16,90 1014,00

Optický kabel SM 1 Zvi. zafukovaci. Kabelové vedeni určené pro vnitřní i venkovni rozvody optické $ítě, je určen 

pro zafukováni do mikrotrubiček. Singlemode optické vlákno 08/125pm. 12 vláken v jednom kabelu.

2 K 2101000102

Chráníčka HDPE, zemní kabelová chránička HOPE s míkrotrubičkami, určena 

pro ochranu sdělovacích a optických kabelů. Obsahuje mikrotrubičky určené 

pro zafouknutí kabelu. Materiál HDPE, odolný proti UV záření, vhodný pro

m 50,000 61,00
3 050,00'

Cbráníčka HDPE, zemni kabelová chránička HDPE s mikrotrubičkami. určena pro ochranu sdélovacich a optických 

kabelů. Obsahuje mikrotrubičky určené pro zafouknuti kabelu. Materiál HDPE, odolný proti UV zářeni, vhodný pro 

prime uloženi v zemi. Včetně systému spojek a zaústěni chráničky do kabelových šachet, a další součásti nutné 

pro úplnou montáž a sestavení prvku.

3 K 2101000103 Zemni kabelová spojka, pro spojení optického kabelu v zemi ks 1,000 1 778,40 1 778,40

Zemní kabelová spojka, pro spojeni optického kabelu v zemi

4 K 2101000104

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 442,30

--------r

442,30

Prostup do budovy a utěsněni prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 

137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

5 K 2101000105 Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů. ks 1,000 323,80 323,80

utěsněni vnitřku kabelové chráničky. prostupu kabelů.

6 K 2101000106

Optický rozvaděč pro instalaci na stěnu objektu, pro zakončení chrániček 

zemní kabelové trasy optických kabelů, pro instalaci a zakončení dvou 

optických kabelů s min.l2vláken, 24xopticky konektor, IP54, rozměry 319 x

ks 1,000 5 946,20 5 946,20

Optický rozvaděč pro instalaci na stěnu objektu, pro zakončení chrániček zemni kabelové trasy optických kabelů, 

pro instalaci a zakončeni dvou optických kabelů s min.IZvláken, 24xoptický konektor. IP54. rozměry 319 » 205 » 

135 mm.

7 K 2101000107
Příslušenství rozvaděče pro zakončení optických kabeláží cca.12 vláken, 

zakončení kabelu, svařování a konektorování optických vláken
kpl 1,000 3 728,30 3 728,30

Prislušenstvi rozvaděče pro zakončeni optických kabeláži cca.12 vláken, zakončeni kabelu, svařování a 

konektorování optických vláken

D D15 SO-10 - Montáž 18 788,60

8 K 2101000201 Zafukování kabelu do chráničky pro uložení v zemi m 60,000 18,20 1092,00

Zafukování kabelu do chráničky pro uloženi v zemi



9 K 2101000202
Instalace chráničky, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu

m 50,000 22,80

1

1140,00
. 1 kabelové trasy, příprava pro instalaci kabelů do chráničky.

Instalace chráničky, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, příprava pro 

instalaci kabelů do chráničky.

10 K 2101000203 instalace příslušenství chríntčky (spojky, rozpěrky, redukce atd.} kpl 1,000 592,80 592,80

Instalace příslušenství chriničky (spojky, rozpěrky, redukce atd.)

11 K 2101000204
Instalace zemní kabelové spojky včetně příslušenství, uložení chrániček do 

předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, instalace kabelů.
ks 1,000 3 283,20

1

3 283,20

Instalace zemni kabelové spojky včetně příslušenství, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu 

kabelové trasy, instalace kabelů.

12 K 2101000205 Svaření optického vlákna ks 12,000 319,20
3 830,40|

Svařeni optického vlákna

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky

13 K 2101000206 dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 410,40 410,40 ■

Instalace prostupu a utěsněni chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 

vyhlášky 137/98 M>. pro utěsnění vstupu kabdově trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

14 K 2101000207 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky. ks 1,000 36,50 36,50

Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky.

Instalace optického rozvaděče a zakončení optických kabeláží cca.12 vláken,

15 K 2101000208 obsahuje zakončení kabelu, svařování a konektorování optických vláken, 

měření funkčnosti optické trasy.

kpl 1,000 2 188,80 2 188,80

Instalace optického rozvaděče a zakončeni optických kabeláži cca. 12 vláken, i^sahuje zakončeni kabelu, 

svařováni a konektorování optických vláken, měřeni funkčnosti optické trasy.

16 K 2101000209 Geodetické zaměření kabelu kpl 1,000 5 472,00 5 472,00

Geodetické zaměřeni kabelu

17 K 2101000210 Drobný materiál sada 1,000 742,50 742,50

Drobný materiál

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 2 782,70

20 K 2101000303 Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS kpl 1,000 2 462,40 2 462,40

Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS

21 K 2101000304 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 320,30 320,30

Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem.
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PAV.ÁTNÍK TOMÁŠE BATi VE ZLÍNĚ
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

,h?

Ohjfrkl.

pAV.ATNiK TOMÁŠE BATI VE ZLÍNE

SO 11 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAAAÁTNIKEM A GYMNÁZIEM - telekomunikační kabel

Zadavatel:

Udia^ed:

Kód dílu - Popis

ZUN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN 

Zlínstav a.s.

03.08.2016

Piojoh ’•’*. ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI • Bl

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

D16 - SO-11 - Dodávka

D17 - SO-11 • Montáž 

D7 ■ Vedlejší rozpočtové náklady

30 917,80

30 917,80

0,00 

15 332.40 

12 865,30 

2 720,10



SOUPIS prací

P4V,ÁTNIK Tn.MASE PAT! VE ZLÍNE

Objokl:

SO 11 - KABELOVÉ TRASY MEZI PAMÁTNÍKEM A GYMNÁZIEM - telekomunikační kabel

ZLÍN

Zad-^votc'.: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

Uchíizoč; Zlínstav a.s.

0-.'

p.n

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M 

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

30 917,80

30 917,80 

0.00

K Pozn.

Pro zpracování komplexního projektu, který je součástí zadávací dokumentace,

použil zadavatel kromě základní technické specifikace i název konkrétního 

výrobku či materiálu tak, aby co nejpřesněji a co možná nejjednodušším 

způsobem specifikoval popis techn

0,000 0,00

D D16

Pro zpracováni komplexního projektu, který je součásti zadávací dokumentace, použil zadavatel kromě základní 

technické specifikace i název konkrétního výrobku či materiálu tak. aby co nejpresněji a co možná 

nejjednoduššim způsobem specifikoval popis technických parametrů a způsobu řešeni. K tomuto účelu užívá popis 

standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název, t v jiných případech, kde je uveden konkrétní 

název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešeni. Takto označené výrobky či 

materiály je pň zpracováni nabídky možné nahradit kvalitativně shodným nebo lepším ekvivalentem (výrobky či 

materiály se všemi parametry technické specifikace shodnými nebo vyššími než výrobky či materiály 

specifikované s použitím obchodního názvu). Pozn. výše uvedené ustanoveni plati rovněž pro ostatní části 

dokumentace (textová a výkresová část).

SO-11 - Dodávka 15 332.40



1 K 2101100101

Metalický kabel telefoní datový zemní 5x4x0,8, PVC plášť. Kabel odolný proti

UV záření. Kabel vodě odolný, vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemi a ve 

volném prostoru bez mechanického namáhání, pro vnitřní i venkovní

m 40,000 35,20 1 408,00

Metalický kabel telefoní datový zemni 5x4x0,8, PVC plást. Kabel odolný proti UV zářeni. Kabel vodě odolný, 

vodotěsný, určen pro pevné uložení v zemí a ve volném prostoru bez mechanického namáháni, pro vnitřní i 

verásovni prostředí.

2 K 2101100102

Zemni kabelová chránička korugovaná, dělená - pro ochranu stávajícího 

kabelu, Je určena pro ochranu vedení kabelových rozvodů, pro přímé uložení v 

zemi. Včetně systému spojek a další součásti nutných pro úplnou montáž a

m 40,000 261,70 10 468,00

Zemni kabelová chránička korugovaná, dělená • pro ochranu stávajícího kabelu, je určena pro ochranu vedeni 

kabelových rozvodů, pro přimé uloženi v zemi. Včetně systému spojek a další součásti nutných pro úplnou montáž 

a sestavení prvku.

3 K 2101100103

Prostup do budovy a utěsnění prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové ks 1,000 442,30 442,30

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

Prostup do budovy a utěsněni prostupu chráničky. Výkopy, průrazy a ucpás^sy dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 

137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí dovnitř budovy.

4 K 2101100104 Utěsnění vnitřku kabelové chráničky, prostupu kabelů. ks 1,000 114,00 114,00

Utěsněni vnitru kabdové chráničky, prostupu kabelů.

5 K 2101100105

Rozvaděč telefonní pro venkovní instalaci na stěnu objektu, pro zakončení 

chrániček zemní kabelové trasy telefonu přípojky budovy a instalaci ks 1,000 1140,00 1140,00

zářezových svorkovnic LSA, IP54, rozměry 319 x 205 x 135 mm.

Rozvaděč telefonní pro venkovní instalaci na stěnu objektu, pro zakončení chrániček zemni kabelové trasy 

telefonu přípojky budovy a irjstalaci zářezových svorkovnic LSA, IP54, rozměry 319 ' 205 ■' 135 mm.

6 K 2101100106 Držák 10-ti zářezových svorkovnic. ks 1,000 138,60 138,60

Držák 10-ti zářezových svorkovnic.

7 K 2101100107
Zářezová svorkovnice LSA, pro 10 párů vodičů 0,5, s paralelním zkušebním 

snímáním a možností připojení přepěťové ochrany.
ks 2,000 207,90 415,80

Zářezová svorkovnice LSA, pro 10 párů vodičů 0,5, s paralelním zkušebním snímáním a možnosti připojeni 

přepěťové ochrany,

8 K 2101100108 Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana určená k ochraně ISDN linky. kpl 1,000 1 205,70 1 205,70

Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana určená k ochraně ISDN linky.

D D17 SO-11 - Montáž 12 865,30

9 K 2101100201 Protažení kabelu do chráničky pro uložení v zemi m 40,000 13,70 548,00
1



Protažen) kabelu do chráničky pro uloženi v zemi

10 K 2101100202
instalace chráničky, uložení chrániček do předem připraveného lože ve výkopu 

kabelové trasy, příprava pro instalaci kabelů do chráničky.
m 40,000 31,90 1 276,00

Instalace chráničky, uloženi chrániček do předem připraveného lože ve výkopu kabelové trasy, příprava pro 

instaiaci kabelů do chráničky.

11 K 2101100203 Odborná součinost se správcem sítě kpl 1,000 2 736,00 2 736,00

Odborná součinost se správcem šité

12 K 2101100204

Instalace prostupu a utěsnění chráničky do budovy. Výkopy, průrazy a ucpávky 

dle požadavku norem ČSN a vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsnění vstupu kabelové 

trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

ks 1,000 410,40 410,40

Instalace prostupu a utěsněni chráničky do budovy, výkopy, průrazy a ucpávky dle požadavku norem ČSN a 

vyhlášky 137/98 Sb. pro utěsněni vstupu kabelové trasy vedené z venkovního prostředí do vnitř budovy.

13 K 2101100205 Instalace utěsnění vnitřku kabelové chráničky. ks 1,000 36,50 36,50

Instalace utěsněni vnitřku kabelové chráničky.

14 K 2101100206 Zakončení kabelu, obsahuje zakončení kabelu, měření funkčnosti ks 1,000 775,20 775,20

:>c' Zakončeni kabelu, obsahuje zakončeni kabelu, měřeni funkčnosti

15 K 2101100207

iiFsicndLe d usa'^iinuzvduete YZ'dusieiii KdueiovyuiTras, zdusvem Kdueicr, 

připojení na napájení, zapojení kabeláže, odzkoušení funkce), zprovoznění ks 1,000 1 368,00 1 368,00

Instalace a osazeni rozvaděče (zaústěni kabelových tras. zaústěni kabelů, připojeni na napájeni, zapojeni 

kabeláže, odzkoušení funkce), zprovozněni rozvaděče

16 K 2101100208 Instalace držáku svorkovnic ks 1,000 73,00
.

73,00

Instalace držáku svorkovnic

17 K 2101100209 Instalace zářezové svorkovnice, zapojení kabelů ks 2,000 136,80 273,60

instalace zářezové svorkovnice, zapojeni kabelů

18 K 2101100210 Instalace přepěťové ochrany kpl 1,000 109,40 109,40

3P Drobný materiál

19 K 2101100211 Geodetické zaměření kabelu kpl 1,000 4 560,00 4 560,00

Geodetické zaměřeni kabelu

20 K 2101100212 Drobný materiál sada 1,000 699,20 699,20

Drobný materiál

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 2 720,10

23 K 2101100303 Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS kpl 1,000 2 462,40 2 462,40



Koodinace instalace s ostatními profesemi a správci IS

24 K 2101100304 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...) kpl 1,000 257,70 257,70

Vedlejši rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem,...(



KRYCÍ LIST SOUPISU

Mavh.-:

památník TOMÁŠE: PAT! VE ZLÍNĚ

Obick^

99 - OSTATNÍ NÁKLADY

--

AAísto: ZLÍN OM -• 03.08.2016

T''d=iv,iW'I: K.;

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN DIC

i; . 28315669

Zlínstav a.s. Dl'-. CZ28315669

r’rojrklan’’: IČ;

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - BRNO QIC

Poznámka;

Cena bez DPH 948 263,00

=td dare :■■■>,U' jr-.-- .

DPH zak.řícrí n-IF 2a:>.oc 71,nn ■■’'•3.00

srírciá 0.00

jCena s DPH V CZK 1 147 398,00



[! L t 3n- •

03.08.2016

ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

Cena celkem [CZK]

948 263,16

948 263,16 

130 000.00 

679 894,74 

105 368,42

14 000,00

19 000.00

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

•Ckl;

PAV.ATNIK rO.MAŠE BATI VE ZLÍNE

99 - ostatní NAKLADY

ZUN

Zjlrtvaicl:

Llťlirtícč:

statutární město ZLÍN 

Zlínstav a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS prací

f3'/b=i;

Objekt:

^^ísto:

PAV.ATNIK TOMÁŠE PATI VE ZLÍNE

99 - ostatní NAKLADY

ZUN

Zadavatel:

Uchazcc:

statutární město zun

Zlínstav a.s.

Datum; 03.08.2016

Ptoi-^kta-.-: ing. arch. Všetečka, TRANSAT ARCHITEKTI - Bl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
948 263,16

D VRN Vedlejši rozpočtové náklady 948 263,16

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 130 000,00

2 K 0132440001
Zajištění dílenské dokumentace zejména u částí SO 02 posuvné víko, SO 015 

poutač a ostatních
kpl 1,000 34 000,00 34 000,00

3 K 0132440002 Výrobní dokumentace dodavatele a certifikace atypických výrobků kpl 1,000 96 000,00 96 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 679 894.74

5 K 0300010011
Zařízení staveniště - zřízení staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu 

informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
kpl 1,000 29 000,00 29 000,00

6 K 0321030001 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 214 157,89 214 157,89

7 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniště kpl 1,000 33 526,32 33 526,32

10 K 0341030001 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 59 526,32 59 526,32

11 K 0342030001 Oplocení staveniště kpl 1,000 43 105,26 43 105,26

12 K 0343030001 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

13 K 0345030001 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 24 000,00 24 000,00



14 K 0346030001 Ostraha staveniště kpl 1,000 178 578,95 178 578,95

17 K 03440300011

Dopravní značení - zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich 

údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následně odstranění po předání 

díla

kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

18 K 03440300012
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady
kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

19 K 0351030011
Zábor a pronájem veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před 

zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 105 368,42

27 K 0452030001

Kompletační a koordinační činnost - zajištění a provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 

díla včetně zajištění bezpečnosti

kpl 1,000 66 368,42 66 368,42

28 K 0452030002
Zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném 

zneškodňování odpadu
kpl 1,000 39 000,00 39 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 14 000.00

30 K 0755030001 Ochranná pásma památková kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 19 000,00

31 K 0912040001 Zabezpečovací práce související se zastavením stavby kpl 1,000 19 000,00 19 000,00


