

č. smlouvy zhotovitele: 009/2023  
č. smlouvy objednatele: 3/414/2023

## **SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI**

**uzavíraná mezi**

**objednatel:**

**České přístavy, a.s.**

se sídlem: Jankovcova 1627/16a, 170 00 Praha 7

Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579

Zastoupenou předsedou představenstva Ing. Miloslavem Černým

IČ: 45274592

DIČ: CZ45274592

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení:

**a**

**zhotovitelem:**

**Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Zřízená usnesením Zastupitelstva města č. 32/3Z/19 SA)1.b ze dne 18. 2. 2019 Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, PSČ 400 01, tel./fax.

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Václav Houfek, ředitel,

IČ: 00361321

DIČ: CZ00361321

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, č. ú.:

Smlouva je uzavírána podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., na základě zákona č. 20/87 Sb., par. 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 Sb. mezi stavebníkem České přístavy, a.s. (dále jen objednatel) a Muzeem města Ústí nad Labem, p.o.(dále jen zhotovitel).

**I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v místě stavby „Otevřené překladiště kombinované dopravy ve veřejném přístavu Ústí n. L. – Centrální přístav – Na Skládce, provozované Českými přístavy a.s., p.p.č. 1688, 1689, 1690, 1692, 1695/1, 1699/1 katastrální území Krásné Březno.
2. Záchranný archeologický výzkum (ZAV) 1. etapa zahrnuje: odborný dohled nad zemními pracemi, výkopové a dokumentační práce ojedinělých objektů a situací, zabezpečení náhodných movitých nálezů, zpracování a předání expertního listu a v případě pozitivních nálezů (movitých či nemovitých) zpracování a předání závěrečné nálezové zprávy.
3. V případě odhalení rozsáhlých archeologických objektů (pohřebiště, sídliště apod.) či složitých souvrství bude objednateli neprodleně, nad rámec této smlouvy, zhotovitelem vypracována finanční kalkulace nákladů na provedení 2. etapy ZAV a podmínky pro její realizaci. Tyto náležitosti budou podkladem pro sepsání dodatku k této smlouvě. Jeho podepsání bude podmínkou pro zahájení dalších prací ze strany zhotovitele. Zhotovitelem vymezené úseky se zjištěnými objekty či souvrstvími budou ponechány bez dalšího zásahu do podepsání dodatku.

## II. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídají archeologové zhotovitele:
  
2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.

## III. Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy, nepřesáhne **50.000,- Kč** bez DPH (slovy: padesát tisíc korun českých). Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět díla s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
2. Po skončení terénních prací ZAV 1. etapa vystaví zhotovitel fakturu, nejpozději 10 dnů od skončení prací potvrzených zápisem ve stavebním deníku, kterou předloží objednateli k proplacení. V případě pozitivních nálezů (viz bod. I./2.) vystaví zhotovitel fakturu za zpracování do 5 měsíců od ukončení terénních prací. Vystavené faktury budou mít následující náležitosti:
  - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení zveřejněné v registru plátců DPH, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl), zřízení podle Zřizovací listiny
  - jednací číslo smlouvy dle evidence objednatele
  - název stavby
  - číslo faktury
  - fakturovanou částku bez daně, sazbu a výši daně a částku k úhradě včetně DPH
  - datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury
  - název a číslo projektu (Výstavba překladiště KD Ústí nad Labem, CZ.04.1.40/0.0/0.0/19\_077/0000475).
3. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti do 20 dnů od data doručení faktury objednateli.
4. Konečná výše nákladů dle bodu III/1. smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení záchranného archeologického výzkumu 1. etapa, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu III/1. této smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
5. Práce dle bodu I/2. prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů, budou zahrnuty do faktury dle bodu III/2. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
6. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.
7. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že v případě, že byla část prací dle této smlouvy provedena a/nebo uhrazena před podpisem této smlouvy, takto provedené práce a odměna se řídí podmínkami této smlouvy.

#### IV.

#### Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu 1. etapa, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny do 28. 2. 2023.
2. Expertní list bude předán zhotovitelem objednateli do 10 dní po skončení terénních prací.
3. Zpracování výzkumu a předání závěrečné zprávy v případě pozitivních nálezů (viz bod I./2.) zhotovitelem objednateli bude realizováno do 5 měsíců od ukončení terénních prací 1. etapy ZAV.
4. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
  - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jdou škody a veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly, jdou k tíži objednatele.
  - b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle II/1. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.
5. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
  - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru v délce 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
  - pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

#### V.

#### Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do stavebního deníku nebo výkazu práce.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden stavební deník, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací a výzkumu i údaje o:
  - datu (dni) prováděného zápisu
  - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností.
  - použitých dopravních prostředcích.Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných ve stavebním deníku a výkazech práce, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu III/5. této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu, po níž budou práce pozastaveny. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůtu stanovené touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

**VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má 4 (čtyři) strany, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří hodinový sazebník archeologických prací zhotovitele, přílohu č. 2 situační plán.

**VII.  
Změny a doplňky ke smlouvě**

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve dvou stejnopisech (jejich rozdělení viz bod VI/3. této Smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Datum: .....1.2.....2023

Datum: .....1.2..... 2023

\_\_\_\_\_  
**Ing. Miloslav Černý**  
předseda představenstva  
České přístavy, a.s

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Václav Houfek**  
ředitel Muzea města Ústí nad Labem, p.o.

**Sazebník archeologických prací Muzea města Ústí nad Labem  
(platný od 1. 1. 2022)**

**Uvedené ceny jsou bez DPH**

archeolog (VŠ)	420,- Kč/hod
terénní technik	300,- Kč/hod
dokumentátor	250,- Kč/hod
dělník preparátor	250,- Kč/hod
konzervátor	290,- Kč/hod
laborant	200,- Kč/hod
archeologický dělník	175,- Kč/hod
fotograf	290,- Kč/hod
geolog	420,- Kč/hod

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce (celkem 8 hodin/pracovní den).

**Další náklady:**

Doprava na místo výzkumu:

veřejná doprava.....dle platných cenových dopravních tarifů  
služební auto: Dacia Lodgy.....10,- Kč/km  
Renault Kangoo..... 10,- Kč/km

Materiálové náklady na výzkum a zpracování:

nářadí a materiál potřebný pro práci v terénu (obalové, dokumentační materiály) a laboratorní materiál nutný pro základní ošetření nálezů, jejich evidenci a uložení