





Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO č.: 62-2-8667/2023

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv</p>	<p>Obchodní firma: HEPRO, spol. s r.o. Sídlo: Vymazalova 578/1 615 00 Brno</p> <p>Statutární orgán:  Kontaktní osoba: </p> <p>Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně pod zn. C vložka 4375</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 44962550 DIČ: CZ44962550 DS: 3wf95v2</p>

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla, a to na základě výběrového řízení vedeného pod č.j. HSBM-915/2023

Specifikace díla: HS Blansko - oprava klimatizace místností velitelů družstev a oprava tras vedení chladiva dle cenové nabídky č. 029/23 ze dne 7.2.2023.

Cena díla bez DPH:	94 057,00 Kč
DPH 21%	19 751,97 Kč

Dodací lhůta: 10.03.2023

Cena včetně DPH: 113 808,97 Kč

Záruční doba: 24 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 3 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem (zaokrouhleno):

113 809,00 Kč

Místo plnění: Areál HS Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.


3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka č. 029/23 ze dne 7.2.2023

V Brně, dne 22. 02. 2023

V Brně dne 20.2.2023



HEPRO, spol. s r.o.

projekce, dodávka, montáž a servis VZDUCHOTECHNICKÉHO a KLIMATIZAČNÍHO zařízení

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 4375

IČO: 449 62 550

DIČ: CZ 449 62 550

Vymazalova 1, 615 00 Brno

**Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje**

Zubátěno 1

614 00 Brno

Cenová nabídka č. 029/23

Akce:

„HZS Blansko - oprava klimatizace místností velitelů družstev a oprava tras vedení chladiva“

Na základě prohlídky objektu a zjištění stavu, Vám předkládáme cenovou nabídku na přemístění vnitřních nástěnných klim. jednotek a úpravy tras Cu potrubí na výše uvedenou akci.

Cena za přemístění jednotek a úpravy tras Cu potrubí:

94.057,- Kč /bez DPH/

Platnost nabídky: **2 měsíce**

Průběžná doba montáže: cca 1 den


Platební podmínky: dle dohody

Zahájení montáže: do 3 týdnů od objednání

Pozáruční servis: firma zajišťuje

Příloha: oceněná specifikace

V Brně dne: 7.2.2023



Akce: HS Blansko - oprava klimatizace místnosti velitelů družstev a oprava tras vedení chladiva

P.č.	Zkrácený popis	typ	MJ	Výměra	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
------	----------------	-----	----	--------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------

1 oprava klimatizace místnosti velitelů družstev

1.1	venkovní / vnitřní jednotka Qch=3,3 kW SPLIT		kp	1				
1.2	Cu potrubí vč. el. kabeláže		bm	15				
1.3	odvod kondenzátu		bm	6				
1.4	interiérové lišty		bm	3				
1.5	nástěnné konzoly	stávající	kp	1				
1.6	silový el. přívod	stávající	kp	1				
1.7	montážní pomocný a těsnicí materiál		kp	1				
1.8	demontáž starého klim.zařízení vč.Cu potrubí a jeho ekologická likvidace		kp	1				

2 oprava tras vedení chladiva - místnost č. 237

2.1	demontáž a montáž vnitřní nástěnné jednotky z m. č. 235 do m. č. 237		kp	1				
2.2	Cu potrubí vč. el. kabeláže		bm	5				
2.3	odvod kondenzátu - prodloužení		bm	5				
2.4	montážní pomocný a těsnicí materiál		kp	1				

3 oprava tras vedení chladiva - místnost č. 244, 245, 249, 250, 253

3.1	demontáž a montáž vnitřní nástěnné jednotky posunutí o 30 cm		kp	5				
3.2	Cu potrubí vč. el. kabeláže	navaření na stávající Cu potrubí a prodloužení kabelů	kp	5				
3.3	odvod kondenzátu - prodloužení		bm	2				
3.4	montážní pomocný a těsnicí materiál		kp	1				

4 oprava tras vedení chladiva - místnost č. 238, 239

4.1	demontáž a montáž vnitřní nástěnné jednotky posunutí o 30 cm	m.č.239	kp	1				
4.2	demontáž a montáž vnitřní nástěnné jednotky posunutí o 2 m	m.č.238	kp	1				
4.3	Cu potrubí vč.el.kabeláže	navaření na stávající Cu potrubí a prodloužení kabelů	kp	2				
4.4	odvod kondenzátu - prodloužení		bm	2,5				
4.5	montážní pomocný a těsnicí materiál		kp	1				

REKAPITULACE :

- 1 oprava klimatizace místnosti velitelů družstev
- 2 oprava tras vedení chladiva - místnost č. 237
- 3 oprava tras vedení chladiva - místnost č. 244, 245, 249, 250, 253
- 4 oprava tras vedení chladiva - místnost č. 238, 239

Doprava, dovoz zařízení

Mezisoučet

Komplexní vyzkoušení	hod	4	0	700
Zaregulování	hod	0	0	700

Mezisoučet

Mezisoučet CELKEM

Cena celkem bez DPH:

94 057 Kč