

SMLOUVA O DÍLO

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111
zástupce objednatele pro věci technické: Ing. V. Bělonohý, vedoucí ORSM,
zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Pražské Předměstí, Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868, DIČ: 274 66 868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 20666,
zastoupená panem Ing. Milošem Buriancem, jednatelem,

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení projektové dokumentace ke změně územního rozhodnutí na akci Průtah Bořkovská - Brodská, vč. zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného územního rozhodnutí („Dílo“), a to dle nabídky z přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 127.000 Kč bez DPH, tj. 153.670 Kč vč. DPH a bude vyúčtována dle cenové nabídky Zhotovitele, která jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn Objednatel uhradit Zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě Objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně Zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – Objednatel v tomto případě není vůči Zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci ke Změně územního rozhodnutí do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Obstarání pravomocného územního rozhodnutí a předání výstupů inženýrské činnosti zajistí ve lhůtách správních orgánů.
- 1.6 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.7 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla dle odst. 1.1. je 500 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že

SMLOUVA O DÍLO

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 2.4 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 2.5 Tato smlouva byla schválena dne 23.01.2023 Radou města Semily, usnesením č. 230123/RM/.³⁶
- 2.6 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

V Semilech dne 21.02.2023

V Semilech dne 7. 2. 2023

Objednatel

Bc. Lena Mlejnková,
starostka

Zhotovitel

Ing. Miloš Burianec,
jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1:

Rozsah a kalkulace prací:

Nabídka DUR:

Popis změn oproti původní dokumentaci DÚR (pouze textová část) a úprava dokumentace DSP na DUR (úprava rozpisek): 55 hod

ÍČ – aktualizace správců technické a dopravní infrastruktury + DOSS: 85 hod

Projekční a inženýrská činnost: 140 hod x 850,-Kč/hod = 119000,- Kč bez DPH

Planografie a kompletace 2x paré + CD: 8000,-Kč

CENA CELKEM 127 000,-Kč bez DPH